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1 Термины и сокращения

	ЕАСУ ФХД
	Единая информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия на платформе Microsoft Dynamics Ax 2009

	МПЗ
	Материально-производственные запасы

	Пилотный объект
	Склад парогазотурбинного цеха на филиале «Яйвинская ГРЭС» (Пермский край)

	Компания
	ОАО «Э.ОН Россия», включая исполнительный аппарат (г. Москва) и 5 филиалов:
«Сургутская ГРЭС-2», «Березовская ГРЭС», «Шатурская ГРЭС», «Смоленская ГРЭС», «Яйвинская ГРЭС»


2 Общие требования к услуге
2.1 Предметом данного технического задания является разработка и внедрение технологии штрихкодирования в автоматизированные процессы управления МПЗ в ЕАСУ ФХД на пилотном объекте, а также поставка оборудования штрихкодирования под нужды пилотного проекта. 
3 Цели пилотного проекта

3.1 Обеспечение штрихкодирования в автоматизированных процессах управления МПЗ в ЕАСУ на пилотном объекте для оценки возможности дальнейшего тиражирования данного решения на все складское хозяйство компании.
3.2 Выявление недочетов в организации бизнес-процессов управления складскими запасами по технологии штрихкодирования и получение рекомендаций об их устранении.
3.3 Получение расчета о  стоимости и сроках тиражирования на все складские хозяйства ОАО «Э.ОН Россия».

4 Объем услуг и функциональные требования: 
Постановка бизнес-процессов ведения МПЗ по технологии штрихкодирования  и доработка в ЕАСУ ФХД процесса от прихода до списания МПЗ (включая учет и списание в любом складе подразделения/цехе филиала) для целей учета МПЗ по технологии штрихкодирования.

4.1 Рамки проекта по внедрению технологии штрихкодирования ограничиваются  следующими процессами управления МПЗ: 
4.1.1 Приемка, штрихкодирование и размещение на складе филиала товаров и материалов от внешних контрагентов и с других складов филиала.
4.1.2 Внутренние складские и внутри филиальные перемещения.  
4.1.3 Контроль состояния и получение информации о складских запасах в режиме реального времени (идентификация).
4.1.4 Комплектация и отгрузка товаров внешним контрагентам и на другие склады. Оптимизация маршрутов перемещения по складу при выполнении работ.

4.1.5 Инвентаризация МПЗ с использованием технологии штрихкодирования. 
4.1.6 Печатные формы: этикетки материалов/упаковок материалов в соответствии с единым справочником номенклатурных единиц, который ведется в ЕАСУ.
Предложения по оптимизации размещения МПЗ  на складе (определение мест хранения для каждой товарной группы/товара на складе).

Оценка стоимости и сроков тиражирования на все складское хозяйства ОАО «Э.ОН Россия».
5 Характеристики  пилотного объекта
Пилотный проект выполняется на складе филиала «Яйвинская ГРЭС», расположенной по адресу:  618340, Пермский край, гор. Александровска, п. Яйва, ул. Тимирязева, д.5.
5.1 В рамках проекта рассматривается пилотный объект, общей площадью 504 м2.

5.2 Пилотный склад представляет собой новое отдельно стоящее отапливаемое здание. Склад оборудован одними воротами для погрузки/разгрузки транспорта. Склад состоит из двух помещений:

5.2.1 Склад оборудования: длина - 24м, ширина - 12м, высота - 8м.

5.2.2 Склад масел: длина -18м, ширина -12м, высота -  8м.
Состав номенклатурных единиц включает негабаритные, весовые товары и товары со сроком годности.
Используемые системы хранения на складе: смешанное напольное хранение и полочные стеллажи.
Ожидаемое количество номенклатурных единиц, подлежащих хранению на пилотном объекте – до 2500 единиц, ожидаемое среднее количество штук всех МПЗ, подлежащих одномоментному хранению на пилотном  складе – до 100 000 штук.  
6 Общие технические требования к реализации
6.1 Проектирование и разработка нового функционала должно проходить в ЕАСУ ФХД, являющейся единой автоматизированной системой управления деятельностью компании с учетом Регламента разработки ЕАСУ, принятого в компании.  За основу должны быть взяты конфигурации приложения/моделей по состоянию на дату начала работ.

6.2 Модификации нового функционала в ЕАСУ ФХД  должны сопровождаться технической документацией достаточной для принятия их на техническую поддержку. 
6.3 Функционал должен сопровождаться набором документации по каждому автоматизированному рабочему месту системы, с описанием доступных функций и порядка работы с каждым пользовательским интерфейсом.

6.4 Проектирование и внедрение указанной функциональности производится для единой централизованной системы и не должно иметь ограничений в дальнейшей применимости по филиалам или подразделениям. 

7 Требования к оборудованию для штрихкодирования
При составлении спецификации (состава и количества) оборудования штрихкодирования следует принять к сведению следующую входную информацию:
· 2 считыватели с технологией штрих-кода;

· 1 принтер меток;

· Предложение по стоимости меток за 1 штуку.

· прочее

8 Требования к Технико-коммерческому предложению Исполнителя
Техническо-коммерческое предложение должно быть предоставлено в следующей структуре и  содержать следующую информацию:

8.1 Резюме для руководства, включающее краткое описание предлагаемых услуг, сроков и общей стоимости пилотного проекта;

8.2 Общее описание компании, подтверждающее опыт и квалификацию Исполнителя: 
· опыт работы на рынке (не менее 5 лет на рынке);

· подтверждение Microsoft статуса партнера не ниже Gold: Enterprise Resource Planning и Application Development;

· количество и опыт специалистов компании Исполнителя по внедрению MS Dynamics AX 2009, в том числе сертифицированных в Microsoft (не менее 20), в  том числе имеющих опыт внедрения технологии штрихкодирования (не менее 3 экспертов). Подтверждением должны быть выписка из штатного расписания и сертификаты специалистов;
· количество и описание успешно завершенных проектов внедрения на базе MS Dynamics AX 2009 в компаниях аналогичных ОАО «Э.ОН Россия» (распределенная структура) с подтверждением в виде копий страниц договоров с указанием предмета договора (желательно на предприятиях ТЭК);
· количество успешно завершенных проектов внедрения технологии штрихкодирования в процессы учета МПЗ на базе MS Dynamics AX 2009 с подтверждением в виде копий страниц договоров с указанием предмета договора;

Описание методологии внедрения, в том числе методологии и технологии управления проектами;
8.3 Предложения по внедрению, удовлетворяющие указанным в настоящем техническом задании требованиям;
8.4 Состав проектной команды: число специалистов, их функции, резюме, условия организации работ (выделение помещения, оргтехники, командирование и т.п.). Проектная команда должна содержать минимум 1 эксперта, имеющего опыт внедрения технологии штрихкодирования на платформе MS Dynamics AX 2009;
8.5 План-график выполнения работ и поставки оборудования, содержащий цели и результаты по этапам и в целом по проекту. Проект должен быть разбит на функциональные этапы следующим образом:

Для каждого этапа должны быть зафиксированы цель, результат, отчетные документы, и распределение ответственности и обязанностей по этапу между Заказчиком и Исполнителем.
Для каждого этапа должны быть зафиксированы сроки начала/окончания, длительность и трудозатраты, а также состав проектной команды с описанием ролей и распределением загрузки.

Общую стоимость пилотного проекта, включающую стоимость услуг разработки и внедрения и стоимость оборудования штрихкодирования.
Прочие требования:

Любые другие документы, по желанию Исполнителя, которые, по его мнению, наиболее полно раскрывают качество предлагаемых услуг. 

Подтверждение, что Исполнитель обязуется выполнить работы в полном объеме без привлечения третьей стороны.

Условия и стоимость сопровождения после промышленного внедрения.

Гарантийные сроки и условия эксплуатации программного обеспечения.

