

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала «Берёзовский»

ООО «Юнипро Инжиниринг»

Д.Д. Кузаков

«22» декабря 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №257

Изготовление нестандартных металлических узлов и деталей при ремонтно-восстановительных работах котлоагрегата ст. №3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

1. **Заказчик:** ПАО «Юнипро»
2. **Полное наименование оборудования, место нахождения оборудования:** Российская Федерация, 662320, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», ГК КО;
3. **Основание для производства работ:** Выполнение ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» в результате аварии 01.02.2016.
4. **Цель проведения работ:** Восстановление (ремонт) оборудования, изготовление металлических узлов и деталей в соответствии с заказом Заказчика
5. **Особые условия:**
-
6. **Наименование и состав работ:**

№ п/п	Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования, подлежащих изготовлению или ремонту
1	2
1.	Прямоугольные и фигурные детали из листа или проката, с фасками под сварку, с вырезами, с отверстиями или без отверстий
2.	Сложные узлы и изделия со сборкой, сваркой, термообработкой, расточными, фрезерными работами или без них
3.	Детали и узлы опорно-подвесной системы
4.	Мелкие индивидуальные изделия, конструкции с массой менее 5 кг. Крепёжные элементы, оси, пальцы, серьги, хомуты и т.д.
5.	Конструкции строительные металлические сварные

6.2. Подрядчик выполняет работы на основании заказов-заказчика по согласованной форме.

6.3. Подрядчик использует собственные приспособления и механизмы для обеспечения выполнения работ.

7. Требование к Подрядчику:

7.1. Наличие у Подрядчика Свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), Согласно Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011).

7.2. Наличие достаточного количества квалифицированного персонала на выполнение всего комплекса работ.

7.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций».

7.4 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций».
- СП 16.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II-23-81*) Стальные конструкции.

8. Требования к применяемому оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. Вспомогательные материалы, необходимые для изготовления, приобретает и поставяет Подрядчик, основные материалы поставяет Подрядчик.

8.2. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9. Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. Срок начала выполнения Работ «02» января 2017 года;

Срок окончания выполнения Работ «30» декабря 2017 года;

10. Требования к сдаче-приемке Работ

10.1. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи-приемки, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителем Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка устранения.

11 Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1 Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

12 Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

12.1 Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2 Выполнение всех Работ в установленные сроки.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по

капитальному строительству филиала

«Берёзовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» _____ А.Н. Харин

Начальник отдела контроллинга филиала

«Берёзовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» _____ А.Н. Богомолова

Зам. Начальника ССКИТН филиала

«Берёзовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» _____ С. Л. Долматов

Начальник отдела тепломеханического отдела филиала

«Берёзовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» _____ С. А. Карбышев

Ведущий инженер отдела тепломеханического оборудования филиала

«Берёзовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» _____ Л. А. Веселова

Ведущий инженер-технолог отдела тепломеханического оборудования

филиала «Берёзовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» _____ Е. П. Ни