Приложение №1

к Техническому Заданию
ПЕРЕЧЕНЬ

документов, предоставляемых в службу  охраны труда и техники безопасности  до начала работ на строительной площадке  Березовской ГРЭС
Общие требования


Для оформления допуска Подрядчика на Строительную площадку Подрядчик должен предоставить за три дня до начала работ в соответствии с Договором подряда следующие документы:

1. План обеспечения безопасности, согласованный с филиалом «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия» (должен соответствовать плану обеспечения безопасности, действующего на строительной площадке).

2. Анализ оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, технике безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, промышленной санитарии и гигиены при проведении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков. 
3. Копия приказа о назначении лиц,  имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов.
4. Копия приказа о назначении инженера (специалиста) по охране труда (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний в области охраны труда в объеме занимаемой должности и протокол проверки знаний). Основание ст.217 ТК РФ.

5. Копия приказа о назначении лиц, имеющих право выдачи акта-допуска (право подписи).
6. Копия приказа о назначении ответственного за экологию и охрану окружающей среды (приложение - копия удостоверения о прохождении обучения в области экологии и охраны окружающей среды для руководителей и специалистов).

7. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную санитарию и гигиену (приложение - копия удостоверения).

8. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную безопасность (приложение - копия удостоверения о проверке знаний в органах Ростехнадзора и протокол проверки знаний).

9. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица за пожарную безопасность и противопожарный режим (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму).

10. Копия приказа об ответственном за электробезопасность (электрохозяйство)  (приложение - удостоверение о группе ПТЭЭП не ниже IV в качестве административно-хозяйственного персонала, с копией отметки в журнале  о проверке знаний в электроустановках. Основание п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6)).

11. Предоставление сведений в форме таблицы с указанием вышеперечисленных ответственных лиц, их контактных телефонов и электронного адреса.

12. Копия перечня инструкций по охране труда по профессиям и видам работ (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»).

13. Копия перечня производственных инструкций в соответствии с отраслевыми правилами.

14. Копия перечня инструкций по пожарной безопасности.

15. Программы проведения инструктажа на рабочем месте (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).

16. Протоколы проверки знаний для ИТР и рабочего персонала (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).

17. Протоколы проверки знаний по пожарно-техническому минимуму.

18. Положение о системе управления охраной труда на предприятии (СУОТ).

19. Сведения о прохождении периодических медицинских осмотрах (основание -  ст.213 ТК РФ).

20. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителей,  ИТР и рабочих организации (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).

21. Проект производства работ (далее ППР) и технологические карты.

22. Сведения о сертификации, согласно требований международных стандартов ISO 14001:2004, OHSAS 1801:2007.

23. Сведения о травматизме за последние 5 лет.
При использовании подъемных сооружений
1. Приказ о назначении специалиста ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, специалиста ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

2. При использовании подъемных сооружений (краны, подъемники):

2.1. Копии паспорта подъемного сооружения, техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации (основание  Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).

2.2. Должностные инструкции ответственных специалистов (основание -  п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения). 

2.3. Приказ о допуске к работе машинистов кранов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков (основание - п.154 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения и  копии соответствующих удостоверений).

2.4. Производственные инструкции для работников занятых на работах с применением грузоподъёмных кранов (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
При использовании электроинструмента

1. Приказ (Распоряжение) по организации о назначении ответственного лица за сохранность и исправность электроинструмента (основание - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от 13..01. 2003 г. №6).

При эксплуатации лестниц, стремянок

1. Приказ о назначении ответственного лица за состояние и исправность лестниц и стремянок (основание – п.2.3.28 ПОТ РМ 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).
При работе на высоте

1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при работе на высоте по наряду допуску (основание - п.1.20 ПОТ Р М 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).

2. Копии удостоверений рабочего персонала, допущенного к работам на высоте (основание - п.9.1. ПОТ Р М 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).

3. Сертификаты соответствия на пояса предохранительные (основание - п.4.1.1. 
ПОТ Р М 012-2000, Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте).
При работе с ручным пневматическим инструментом

1.Приказ о назначении ответственного за надзор за техническим состоянием  пневматического инструмента, его обслуживанием, смазкой, регулировкой и контроль за параметрами шума и вибрации (основание - п.5.3.3. «и» ПОТ Р М 012-2000).

При выполнении  кровельных и других работ на крыше зданий

1. Приказ о назначении ответственного производителя работ (основание - п.п.6.4.5, 6.4.10. ПОТ Р М 012-2000).
При производстве бетонных работ

1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при производстве бетонных работ (основание - п.п.6.7.1, 6.7.2 ПОТ Р М 012-2000).

При эксплуатации транспорта

1. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств (основание - п.4.1.5. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-008-99).

2. Приказ о назначении ответственного лица за техническое состояние транспортных средств (основание - п.4.1.9. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт)                      ПОТ РМ-008-99).

3. Протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов труда работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (основание - п.8.8. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт)                      ПОТ РМ-008-99).

4. Приказ о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля на линию (основание - п.2.3.1.7. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте. ПОТ РО-200-01-03).

При эксплуатации электроустановок

1. Перечень профессий и должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по  электробезопасности (основание - п.1.4.3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей).

2. Перечень профессий и должностей, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности (основание - п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).

3. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранения средств индивидуальной защиты, используемой в электроустановках (основание - п.1.4.3. Инструкции по применению, испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №261).

4. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации.
При эксплуатации лифтов

1. Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию лифтов (основание - п.12.7 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).

2. Приказ о назначении лица, ответственного за осуществление производственного контроля (основание - п.12.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).

3. Положение об организации и осуществлении производственного контроля (основание - п.12.10 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов(утв.Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).

4. Протоколы и удостоверения аттестации работников обслуживающих лифты (основание - п.12.5.1.Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).

5. Договор страхования риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц в случае аварии на лифте на весь срок эксплуатации (основание - п.12.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).

6. Производственные и должностные инструкции для работников (основание - п.12.9 Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. №31)).

При эксплуатации сосудов работающих под давлением
1. Паспорт завода изготовителя на сосуд, работающий под давлением, инструкция по его  эксплуатации (основание - п.4.9.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).

2. Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением (основание - п.7.1.1. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).

3. Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации сосудов (основание - п7.1.1 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).

4. Должностные инструкции для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов и ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасностью при эксплуатации сосудов (основание - п.7.1.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).

5. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих сосуды под давлением (основание - п.7.2.3. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).

6. Приказ руководителя организации о допуске к работе персонала по обслуживанию сосудов под давлением (основание - п.7.2.5. Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003г. №91)).

При эксплуатации стационарных единичных компрессорных установок или группы однородных компрессорных установок, воздуховодов
1. Паспорт на компрессорную установку (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).

2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки (основание - п.3.11 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).

3. Инструкции по безопасному обслуживанию компрессорной установки (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).

Примечание: предоставление документов является основанием для оформления акта-допуска в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (утв. Постановлением Госстроя  РФ от 23.07.2001 N 80).

Документы предоставляются в службу охраны труда и техники безопасности филиала « Березовский» ООО «Э.ОН Инжиниринг»  
Приложение №2
к Техническому Заданию
Методика по разработке проекта производства работ для строительства

объектов на территории строительной площадки филиала

«Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
1. Область применения.

Настоящий методический документ предназначен для разработки проектов производства работ и технологических карт объектов строительства на территории строительной площадки УПТ и СЗШУ «Березовской» ГРЭС филиала Березовский ООО "Э.ОН Инжиниринг". Положения документа распространяются на новое строительство, а также на реконструкцию и ремонт существующих зданий и сооружений.

Документ содержит правила, порядок составления и оформления проектов производства работ и технологических карт.

Для разработки настоящего документа (типового ППР) использовались следующие документы:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· СНиП 12-01-2004. «Организация строительства»; (или СП 48.13330.2011)

· МДС 12-29.2006. «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

· МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»

· МО-СОТТА-02 «Методика идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления ОАО «Э.ОН Россия».

2. Оформление текстовой части.

При оформлении документов необходимо соблюдать правила, обеспечивающие юридическую силу документов, оперативное и качественное исполнение. ПОР, ППРк, ТК оформляются в соответствии с ЕСКД по ГОСТ 2.105-95.

При подготовке ППР следует применять шрифт Times New Roman Cyr размером № 14 (для оформления табличных материалов № 12) через 1-2 интервала.

Документ должен иметь формат doc., docx. на стадии разработки и согласования и формат pdf. после утверждения.

При оформлении текста документа на двух и более листах второй и последующие листы должны быть пронумерованы арабскими цифрами без точки, от центра нижнего поля листа. Первый лист документа не нумеруется.

Каждый документ должен быть выполнен на стандартных листах бумаги или на бланках установленного образца и иметь следующие размеры полей:

· левое - 30 мм;

· правое -10 мм (для корректной печати необходимо устанавливать размер правого поля 11,5 мм);

· верхнее - 20 мм;

· нижнее - не менее 20 мм.

Оформлять ППР следует по формату приложение 1.

3. Содержание и пояснения к разделам.

Подрядные организации, выполняющие строительство на территории строительной площадки 3-го энергоблока, должны включать в состав разрабатываемого ППР следующие разделы:

Содержание.

	№ п.п
	Наименование
	№ стр.

	1
	Общие требования.
	

	1.1
	Исполнитель работ.
	

	1.2
	Строительный план и характеристика работ.
	

	1.3
	Состав бригады и требования к квалификации работников.
	

	1.4
	Ресурсы.
	

	1.5
	Перечень НТД.
	

	2
	Подготовка работ.
	

	2.1
	Организационные работы.
	

	2.2
	Подготовительные работы.
	

	2.2.1
	Организация рабочих мест.
	

	2.2.2
	Санитарно-бытовое обеспечение.
	

	2.2.3
	Средства индивидуальной защиты работников.
	

	2.2.4
	Пожарная безопасность.
	

	2.2.5
	Охрана окружающей среды.
	

	3
	Технология производства работ.
	

	3.1
	Технология проведения работ.
	

	3.2
	Требования к качеству и приемке работ.
	

	3.3
	Завершение работ.
	

	4
	Требования безопасности.
	

	4.1
	Перечень опасностей со средним и высоким уровнем риска с корректирующими мероприятиями.
	

	4.2
	Специальные меры безопасности.
	

	4.2.1
	Работа на высоте.
	

	4.2.2
	Погрузо/разгрузочные работы.
	

	4.2.3
	Земляные работы.
	

	4.2.4
	Работы в электроустановках и с электроинструментом.
	

	4.2.5
	Огневые работы.
	

	4.2.6
	Другие специальные работы.
	

	
	Лист ознакомления с ППР
	

	
	Приложения
	

	
	Расчеты.
	

	
	Графические приложения.
	

	
	Паспорта, сертификаты.
	


Пояснения к разделам.

1. Общие требования.

1.1 Исполнитель работ.

Указывается юридическое наименование предприятия, его адрес.

Контактные данные: директора, гл. инженера, нач. участка, ответственного руководителя работ, инженера по ОТ.

Оформить в виде таблицы:

	№ п.п.
	Ф.И.О.
	Должность
	Контакты (тел., e-mail.)


1.2 Строительный план и характеристика работ.

Оформляется графический чертеж на котором указывается:

· место расположения объекта с геодезической привязкой;

· зона установленных ограждений;

· расстановка знаков (безопасности, дорожных, информационных);

· места проходов и проездов; место установки информационного щита на базе конфигурации Филиала;

· расположение санитарно-бытового обеспечения, средств пожаротушения и аптечек;

· опасные зоны производства работ.

Далее указывается вид работ, характеристика работ, наименование оборудования (которое находится в рабочей зоне и на рабочих местах производства работ), объемы по видам работ и прочая информация об объекте.

Для отображения полной информации подрядчик при разработке ППР самостоятельно определят кол-во листов
гр. прил. и оформления
по тексту.

1.3 Состав бригады и требования к квалификации работников.

Таблица 2
	№ п.п
	Наименование профессии, должности
	Разряд, класс и т.п.
	Группа по эл. безопасности
	Кол-во работников
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


1.4 Ресурсы в т.ч.:

	Машины и механизмы.
Таблица 3

	№ п.п.
	Наименование ресурсов  (машины и механизмы)*
	Тип, спец.
	Кол-во шт.
	Принадлежность (собственник)
	Примечание

	1
	
	
	
	
	


* Добавить в приложения паспорта завода изготовителя на каждый механизм.

	Инструмент и приспособления.

Таблица 4

	№ п.п.
	Наименование ресурсов (инструмент и приспособления)*
	Тип, спец.
	ГОСТ
	Кол-во шт.
	Принадлежность (собственник)
	Примечание

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


Материалы и вещества.

Таблица 5

	Наименование
	Ед. изм
	Всего

	
	
	


*На опасные вещества прилагаются паспорта безопасности.

1.5 Перечень НТД в т.ч.:

· НТД Заказчика - план безопасности работ; оценка рисков

· НТД Подрядчика (внутренние РД и положения).

· НТД оформляемая Подрядчиком согласно выполнения требований контракта.

· Требования заводов-изготовителей и/или проектной (рабочей) документации.

· НТД РФ (СНиП, ГОСТ, ШОТ, МДС и т. д.).

· НТД международные (при наличии таких требований).

2. Подготовка работ.

2.1 Организационные работы.

Указывается проведение организационных процедур по оформлению разрешительных документов (внутренние приказы о закреплении отв. лиц, проверка на соответствие выполняемых работ и инструктажи рабочего персонала, акт-допуск, наряд-допуск и т.д.).

Проверяется наличие и соответствие необходимых ресурсов (п. 1.5).

Проводится инструктаж по плану безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций в т.ч.: при несчастных случаях, при пожаре, при аварии технологического оборудования, при возникновении природных факторов.

2.2 Подготовительные работы.

Выполняется подготовительная работа по устройству строительной площадки в части:

1.1.1 Организация рабочих в т.ч.: установки защитных и сигнальных ограждений строительной площадки и опасных зон проведения работ, расстановки соответствующих знаков (безопасности, дорожных, информационных), уборка рабочих мест, установка лесов и различных подмостей, обеспечение электроснабжением, выполнение освещения и т.д.

Для подготовки строительной площадки, рабочего места и обеспечения безопасных условий выполнения работ необходимо выполнить:

Разработать схему зоны производства работ на строительной площадке и организации рабочих мест, в которой должно указываться:

1. Координаты и размер установки защитных ограждений зоны производства работ на строительной площадке и ограждений опасных зон (как вариант, согласован заказчиком Э.ОН Россия тип ограждений из полимерной сетки с промежуточными опорами через 10 м.).

2. Схема производства совмещенных работ с необходимыми требованиями безопасности (график совмещенных работ, установка ЗУ С).

3. Схема расстановки соответствующих знаков и плакатов (безопасности, дорожных, информационных).

4. Схема установка лесов.

5. Схема размещения транспорта, спецтехники и оборудования.

6. Схема электроснабжения зоны производства работ с указанием мест прокладки кабеля и местами установки распределительных щитков.

7. Схема заземления оборудования, строительных лесов, эл. инструмента и т.п.

8. Схема освещения рабочего места.

9. Схема движения рабочего персонала в зоне производства работ с указанием путей эвакуации при чрезвычайных ситуациях.

10. Схема хранения и размещения опасных материалов, газовых баллонов.

11. Схема расположения контейнеров со строительными отходами.

12. Схем расположения аптечек и средств пожаротушения.

13. Схема складирования строительных материалов и хранения инструмента на строительной площадке.

При разработке схемы зоны производства работ и организации рабочих мест, в ПГТР необходимо включить спецификацию используемых материалов.

Для определения опасных зон необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

· П.4.9, 4.10 и приложением «Г» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1.

· РД-11-06-2007 Приказ 317 от 10.05.2007 «Методические рекомендации о порядке разработке ППРк»

1.1.2 Организации санитарно-бытового обеспечения.

1.1.3 Средства индивидуальной защиты.

Указывается контроль по обеспечению средств индивидуальной защиты перед началом производства работ в виде таблиц.

Обязательные средства СИЗ на каждого работника

Таблица 6

	№ п/п
	Наименование СИЗ  с указанием типа и защитных свойств
	НТД, на соответствие которому сертифицированы СИЗ (ГОСТ)
	Кол-во/на период  
	Пр
им.

	1
	Наименование должности, профессии

	1.1
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	

	
	Зимой дополнительно:
	
	
	

	1.8
	
	
	
	


Специальные средства СИЗ по видам работ на одного работника

Таблица7

	№ п.п.
	Наименование средств защиты
	Кол-во шт./на период
	Примечание

	Наименование работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	Наименование работ

	1
	
	
	

	2
	
	
	


*При проведении работ с применением электроинструмента (УШМ, сварочные аппараты и т.д.) в замкнутых пространствах, внутри конструкций и других работ на токопроводящих поверхностях (земля, металл и т.п.) в перечень СИЗ следует включать диэлектрические коврики.

*При выполнении работ в неудобной позе (на коленях и т.д.) в перечень СИЗ следует включать наколенники.

1.1.4 Указывается выполнение работ и организационных мероприятий по обеспечению строительной площадки средствами пожаротушения, организации работ по профилактике и выполнению соответствующих процедур предотвращающих возникновение пожара во время производства работ и после проведения огневых работ согласно требованиям Заказчика.

1.1.5 Проводятся мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Заказчика ОАО «Э.ОН Россия».

1.1.6 Выполнение работ по обеспечению строительной площадки средствами пожаротушения, организации работ по профилактике и выполнению соответствующих процедур предотвращающих возникновение пожара во время производства работ и после проведения огневых работ согласно требованиям Заказчика.

1.1.7 Проводятся мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Заказчика.

3. Технология производства работ.

1.2 Технология проведения работ.

Указывается технология работ с указанием мер безопасности и ссылками на НТД по ОТиТБ.

1.3 Требование к качеству и приемка работ.

Указывается, как и какими методами и средствами производится контроль качества в процессе производства работ, при завершении каждого технологического этапа, в целом при завершении работ с оформлением соответствующей документации.

1.4 Завершение работ.

Указываются мероприятия и процедуры по сдаче строительной площадки генподрядчику (уборка рабочих мест, вывоз мусора и строительных отходов, уборка техники и временных зданий и сооружений, снятие ограждения и т.д.).

2. Требования безопасности.

2.1 Перечень опасностей со средним и высоким уровнем риска с корректирующими мероприятиями.

Для выбора технологического процесса с целью минимизации уровня рисков существующие опасности по возможности должны исключаться согласно следующей иерархии контрольных мер:

1. Устранить, исключить.

2. Заменить, уменьшить.

3. Изолировать, отделить.

4. Меры административно-организационного контроля.

5. СКЗ (средства коллективной защиты).

6. СИЗ (средства индивидуальной защиты).

7. Дисциплина.

Согласно требований вышеуказанной иерархии контрольных мер и на основании данных по разработанным мероприятиям плана безопасности и оценки рисков заполняется таблица:

Таблица 8

	№ п/п
	Наименование опасности
	Вид риска
	Уровень риска
	Корректирующие мероприятия,
снижающие уровни рисков до

приемлемого
	Уровень
риска

после

мероприятий

	
	
	
	
	
	


*В стадии разработки ППР при выявлении высокого и среднего уровня рисков подрядчики должны выбирать технологию по возможности исключающую данные риски или) снижать их уровень до приемлемого. Риски при разработке ППР должны сводиться к минимуму.

2.2 Специальные меры безопасности.

При выполнении работ, требующих специальных мер безопасности (работа с навесных лесов, сложные погрузо/разгрузочные работы, работа в действующих эл. установках, и т.д.) по данному ППР, разрабатываются соответствующие мероприятия по контролю за производством работ, обеспечивающие снижение уровня рисков.

Дополнительные мероприятия для разработки проекта производства работ в части повышения требований мер безопасности в главах: замкнутые пространства и производство земляных работ

1. Выполнение работ в замкнутом пространстве

1. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных соответствующими государственными стандартами.

2. При выполнении строительно-монтажных работ на территории организации или в производственных цехах помимо контроля за вредными производственными факторами, обусловленными строительным производством, необходимо организовать контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в установленном порядке.

3. Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредного газа, в том числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ воздушной среды.

4. Замкнутые /узкие помещения - это рабочие зоны, окруженные со всех сторон или почти со всех сторон твердыми стенами, в которых из-за их пространственной узости или из-за находящихся там веществ существуют или могут возникнуть особые риски, которые могут значительно выходить за рамки потенциальной опасности, существующей в местах выполнения работ.

5. Узкие помещения перед входом в них, как правило, не заполнены рабочей средой. Однако в них могут находиться заполненное рабочей средой технологическое оборудование и/или трубопроводы, узкие помещения также недостаточно проветриваются естественным путем или при помощи технических средств.

6. К узким помещениям относятся, например, гидравлические затворы резервуаров, анализаторные помещения/будки, крыши поплавковых цистерн, промежуточные пространства и резервуары с двойными стенками, шахты и, при определенных условиях, также защитные ограждения или палатки.

7. Резервуары - это части установки, закрытые со всех сторон твердыми стенками, которые перед входом в них могли быть заполнены рабочей средой. В них могут находиться остатки рабочей среды, они могут быть непосредственно соединены с другим технологическим оборудованием.

8. К резервуарам относятся, например, цистерны, ресиверы, сосуды, аппараты, котлы, трубопроводы и мобильные погрузочные емкости (вагоны, контейнеры и суда).

9. Котлованы - это выемки глубиной более 1.20 м, которые из-за их близости к производственному оборудованию и/или их конструктивного исполнения могут быть источником особой опасности.

10. Работы в замкнутых пространствах на объекте строительства выполняются в соответствии с «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» ПОТ РО 14000-005-98.

11. Перед началом выполнения работ, в замкнутом пространстве, подрядчиками должен быть предоставлен расчет оценки рисков, по выполнению данного вида работ.

12. В ходе оценки рисков и подготовки описания безопасных методов работ, следует

учитывать характер участка работ, на котором предполагается их проводить, а также всех лиц, которые будут подвергаться риску.

13. Все замкнутые пространства на территории объекта строительства обозначаются знаками и плакатами, которые вывешиваются на видном месте у входа (люка). Плакаты должны быть следующие: «Проход запрещен», «Доступ посторонним запрещен», «Внимание. Опасность».

14. Перед началом выполнения работ в замкнутом пространстве, с использование СИЗ органов дыхания, все работники должны пройти предсменный медосмотр.

15. Целью предсменного медицинского осмотра (обследования) работника является обеспечение действенного контроля за состоянием здоровья работника и, при необходимости, оказание ему своевременной медицинской помощи.

16. Предсменные медицинские осмотры (обследования) проводятся не ранее чем за 30 минут до начала работы при наличии удостоверения личности работающего или документа, его заменяющего, с записью в наряде-допуске. Время, затраченное работником на прохождение предсменного медицинского осмотра (обследования), включается в рабочее время работника.

17. Спуск работников в замкнутое пространство должен осуществляться только по наряду - допуску, в котором должны быть в полной мере отражены опасные производственные факторы и меры предосторожности при производстве работ.

18. Перед спуском работников в колодцы последние должны быть провентилированы и проверены на отсутствие загазованности с применением переносного газоанализатора. Проверять наличие газа с использованием открытого огня (зажженные спички, ветошь и др.) или раскаленных предметов запрещается,

19. В узкие помещения, резервуары или котлованы можно входить только в том случае, если имеется соответствующий письменный допуск на вход. Для выполнения работ дополнительно необходимо наряд-допуск на выполнение работ (см. пункт 5.2).

20. Допуск на вход действителен в течение не более 16 часов. В случае пересменки или смены ответственного за безопасность разрешение на вход необходимо получить повторно.

21. Допуск на вход утрачивает силу:

· в случае аварийного сигнала;

· если в результате анализа газа и/или кислорода и/или измерения температуры было установлено превышение предельных значений;

· если ответственное лицо Заказчика посчитает это необходимым (например, в случае очень плохой погоды рекомендуется приостанавливать выполнение работ),

22. Под входом в узкие помещения, резервуары или котлованы понимается любой вход, въезд, вползание, наклон внутрь, пребывание, выполнение работ или проверок там. Вход считается выполненным с того момента, когда голова находится внутри помещения.

23. Перед входом в узкие помещения, резервуары или котлованы необходимо провести анализ воздуха (так называемый первоначальный анализ), используя специальный метод измерения или измерительный прибор. Во время выполнения работ необходимо осуществлять непрерывное измерение. Если это невозможно, необходимо определить другие организационные мероприятия.

24. Воздух в узких помещениях, резервуарах или котлованах должна удовлетворять следующим условиям:

· Концентрация кислорода: 19,5-20 об. %

· Концентрация при однократном измерении <50% от предельной допустимой концентрации в воздухе (максимально допустимая концентрация на рабочем месте или техническая контрольная концентрация или максимально допустимая концентрация на рабочем месте для смесей веществ)

· Концентрация горючих газов < 10% от нижнего предела взрывоопасной концентрации

· Температура < 40°С

25. К работам в узких помещениях, резервуарах или котлованах можно приступать только в том случае, если:

· прекращены опасные движения подвижных частей или встроенных компонентов, которые не направлены на выполнение работ

· приняты все меры по недопущению несанкционированного, ошибочного или неожиданного пуска, и

· приняты все меры по недопущению опасных движений из-за накопленной энергии. Это, например, обеспечивается в том случае, если:

· в гидро- или пневмоаккумуляторах или системе с сопоставимой аккумулирующей способностью (например, в гидравлических и пневматических приводах) отсоединены питающие линии и аккумулирующие баллоны

· детали, которые могут изменить свое положение, закреплены посредством опор, ремней или аналогичных фиксирующих устройств

· системы, обладающие потенциальной или кинетической энергией, опущены или замедлены до полной остановки.

· в некоторых случая может потребоваться принять несколько мер одновременно.

26. Ответственный за безопасность (руководитель работ):

· При входе в узкие помещения, резервуары и котлованы должен присутствовать ответственный за безопасность, который обязан носить жилет оранжевого цвета с надписью «Ответственный за безопасность». Он имеет разрешение на вход и составляет список лиц, которые находятся в помещении. Ответственный за безопасность не должен покидать место выполнения работ до тех, пор пока кто-либо находится в помещении.

· При недостаточности естественной или принудительной вентиляции в замкнутых пространствах необходимо применять изолирующие противогазы.

· При входе в помещение с нагнетательным шланговым респиратором дополнительно должен присутствовать ответственный за противогазовую защиту, который должен контролировать производство и распределение воздуха.

· Ответственный за безопасность отвечает за соблюдение условий, указанных в разрешении на вход.

· Он должен знать о выполняемых задачах и количестве лиц, находящихся в узком помещении, резервуаре или котловане. Если резервуар покинули все сотрудники, а ответственный за безопасность покидает своё рабочее место (например, перерыв, конец рабочего дня), он должен установить на входе табличку «Вход воспрещен».

· Ответственный за безопасность должен иметь возможность без каких- либо затруднений общаться с лицами, находящимися внутри и вне узких помещений, резервуаров или котлованов.

· В случае опасности он должен незамедлительно остановить все работы и должен быть в состоянии в любое время вызвать помощь, не покидая свое рабочее место,

· Ответственный за безопасность подтверждает своей подписью в наряде- допуске на выполнение работ/разрешении на вход, что ему известно о своих задачах и своей ответственности.

27. Электрическое оборудование:

· Внутри узких помещений разрешается использовать только ручные лампы со степенью защиты «Безопасное сверхнизкое напряжение» с напряжением переменного тока не выше 50 В. При работах в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.п.) переносные светильники должны иметь напряжение не выше 12 В.

· Другое переносное оборудование, например, временно установленные лампы, электрический ручной инструмент или переносное измерительное оборудование можно использовать также в том случае, если оно имеет степень защиты «Защитное разделение».

· При использовании оборудования со степенью защиты «Защитное разделение» к каждому разделительному трансформатору можно подключать только один прибор.

· Как трансформаторы сверхнизкого напряжение, так и разделительные трансформаторы должны устанавливаться вне узких помещений, резервуаров или котлованов.

· Во время работ в узких помещениях, резервуарах, котлованах или зонах повышенного риска, связанного с электричеством, необходимо обеспечить заземление токопроводящих деталей.

28. Запрещается брать с собой баллоны сжатого газа (исключение: огнетушители и баллоны со сжатым воздухом для дыхания).

29. Запрещается забирать сжатый воздух из сети предприятия. В случае применения компрессора он должен быть оснащен масляным фильтром и водоохладителем.

30. На все работы, проводимые в замкнутых пространствах, необходимо получить разрешение от ООО ПАСС «Сирена» с записью в наряде- допуске. Необходимо соблюдать следующие требования:

· Источники сварочного тока, баллоны с горючим газом и кислородом должны располагаться вне узких помещений.

· Необходимо носить слабо воспламеняемую и сухую защитную одежду (например, ткань Nomex 111, защитный костюм сварщика)

·  Перед применением газовые шланги необходимо проверять на герметичность

· Шланги для подачи сжиженного газа (например, пропана) должны быть оснащены устройством защиты от обрыва шланга, которое должно располагаться непосредственно за редуктором давления и которое препятствует утечке газа в случае повреждения шланга.

· Запрещается проветривание узких помещений, резервуаров и котлованов кислородом.

· Использовать открытый огонь для освещения каналов, колодцев, отстойников и резервуаров запрещается. Во всех подземных сооружениях, включая каналы, колодцы, отстойники и резервуары, запрещается курение.

· Осмотр, чистка, ремонт и любые другие работы внутри баков, цистерн и резервуаров должны выполняться по наряду - допуску бригадой в составе не менее 3-х человек, двое из которых должны находиться снаружи.

· Выполнение ремонтных и других работ внутри резервуаров и аппаратов разрешается при наличии достаточной естественной или принудительной вентиляции их и после проверки состояния воздушной среды.

· Допускать работников внутрь резервуаров и аппаратов, в которых могут выделяться вредные газы или находиться остатки веществ, выделяющих эти газы (мазутные баки, цистерны из-под кислот, щелочей и т.д.), можно только после надежного проветривания их при постоянно действующей приточной вентиляции и в присутствии лица, ответственного за выполнение этой работы.

· При выполнении таких работ должны предусматриваться систематические перерывы (через каждые 20 мин.) с выходом работников из резервуаров и аппаратов. Длительность перерывов устанавливается ответственным исполнителем\руководителем работ в зависимости от условий проводимых работ.

· Работы, выполняемые в резервуаре или аппарате, должны выполняться при обязательном применении прочных лестниц и предохранительных поясов типа Д или страховочных привязей со страховочным канатом, свободный конец которых должен находиться в руках наблюдающего с наружной стороны резервуара или аппарата.

· При работе в емкости, в которой находились взрывоопасные вещества, необходимо применять инструмент, инвентарь и тару, изготовленную из цветных металлов. Обувь должна быть без железных подков, уголков и гвоздей. При этом для освещения внутренней поверхности емкости разрешается использовать светильники только во взрывобезопасном исполнении.

· При проведении электросварочных работ аппарат должен быть заземлен. Ответственный исполнитель\руководитель работ должен обеспечить наличие спец СИЗ на рабочем месте: диэлектрических перчаток, галош и изолирующей каски, а на пол - диэлектрического коврика.

· При работе в замкнутом пространстве должна быть организована радиосвязь или знаковая сигнализация между наблюдающими и членами бригады, работающими внутри замкнутого пространства.

· Разрешается использовать сварочное оборудование, имеющее следующую маркировку:

	Тип источника сварочного тока
	Прежняя маркировка;

дальнейшее применение допустимо
	Новая маркировка согласно стандарту ЕС

	Сварочный выпрямитель
	К
	S

	Сварочный трансформатор
	42 В
	

	Источники сварочного тока, из которых на выбор можно отбирать постоянный и переменной ток.
	42 В К
	

	Сварочный генератор или преобразователь постоянного тока
	Макс, напряжение при работе генератора без нагрузки 100 В
	


нтд

1. Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов СНиП 12-03-2001.

2. Выполнение работ в замкнутом пространстве План обеспечения безопасности производства работ.

3. Требования безопасности при работах в колодцах, каналах, отстойниках, резервуарах ПОТ РО 14000-005-98.

4. Работы в замкнутых и узких помещениях, резервуарах и котлованах траншеях. Правила для подрядных организаций РО-БРиИ 01.

2. Выполнения земляных работ

· Методику по разработке ППР п.4.2.3 дополнить обязательной формулировкой об обязательной установке дорожного ограждения пластикового барьерного типа ООО "ЭкоПром-Сиб" в местах передвижения автотранспорта вблизи котлованов.

РЕГЛАМЕНТ

согласования и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке объектов УПТ и СЗШУ

ППР, ППРк, ТК и дополнения к ним (далее ПНР) на строительно-монтажные работы в обязательном порядке должны проходить следующую Процедуру согласования и утверждения:

1. Согласование ППР между Филиалом Березовский ООО "Э.ОН Инжиниринг" и Подрядчиком проводится на основании заключенного между ними договора подряда и разработанных, утвержденных и представленных Подрядчиком следующих документов:

· Плана безопасности работ;

· Оценки рисков;

2. Документы на согласование предоставляются Подрядчиком ответственным исполнителям Заказчика, для последующей проверки и выдачи замечаний, следующим адресатам:

· Начальнику отдела по соответствующему технологическому направлению Заказчика;

· Функциональному координатору отдела СОТТБ Заказчика;

· ГИ филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» при условии производства работ на территории действующей станции.

· ЗГИ филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» при условии производства работ на территории действующей станции.

· Начальник ООТиПК филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» при условии производства работ на территории действующей станции.

Согласовывает:

· Заместитель директора по капитальному строительству филиала Березовский ООО "Э.ОН Инжиниринг" На время отсутствия заместитель директора согласовывает Руководитель службы строительного контроля и технического надзора филиала Березовский ООО "Э.ОН Инжиниринг".

Документы на согласование предоставляются в бумажном и электронном виде (в формате PDF) не позднее, чем за 7 календарных дней до даты начала работ Подрядчиком на строительной площадке.

3. В срок не более 2-х календарных дней с момента получения ответственные лица указанных выше подразделении и организации передают свои замечания в электронном виде Подрядчику для дальнейшего устранения.

4. Подрядчик устраняет все выданные замечания в срок не более 2-х календарных дней с момента их получения и передаёт исправленный НИР ответственному исполнителю Заказчика.

5. Ответственные лица проверяют корректность и полноту устранённых замечаний. При этом не рекомендуется выдавать дополнительные замечания, не вошедшие в первично сформированный перечень по уже рассмотренному ППР. 
Приложение (титульный лист для ППР, ТК и дополнений к ним)

	Согласовано:

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала «Березовский»

ООО "Э.ОН Инжиниринг" 

_______________ И.О. Фамилия

"____" ___________2016 г.              


	
	Утверждаю:

Подрядная организация

_______________ И.О. Фамилия 

"____" ___________2016 г.              


ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (Доп. к ППР) 

Название ППР

Шифр: 

Разработано: (наименование подрядной организации)

	Должность разработчика
	
	
	

	Главный инженер
	
	
	

	ОТ
	
	
	

	ПТО
	
	
	


	Визы:
	
	

	Филиал «Березовский» ООО "Э.ОН Инжиниринг" 

	СОТиТБ
	
	

	ОС 
	
	

	
	
	


	Согласовано:

Руководитель службы строительного контроля и технического надзора филиала «Березовский»

ООО "Э.ОН Инжиниринг"  

______________ В.А. Новокрещенов 

"____" ___________2016 г.              


	
	Утверждаю:

Подрядная организация

_______________ И.О. Фамилия 

"____" ___________2016 г.              


ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (Доп. к ППР) 

Название ППР

Шифр: 

Разработано: (наименование подрядной организации)

	Должность разработчика
	
	
	

	Главный инженер
	
	
	

	ОТ
	
	
	

	ПТО
	
	
	


	Визы:
	
	

	Филиал «Березовский» ООО "Э.ОН Инжиниринг" 

	СОТиТБ
	
	

	ОС 
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