

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Safe.On: Разработка и реализация проекта установки пожарной сигнализации и реконструкции вытяжной вентиляции помещений КРУ-6кВ .



1. Наименование предприятия
Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Наименование объекта
Помещения КРУ-6 кВ энергоблоков №1, 2, 3.
3. Основание
Рекомендации аудита Safe.On 
4. Цель проведения работ
Повышение пожарной безопасности посредством реконструкции вытяжной вентиляции с выводом вентилируемой среды за пределы главного корпуса и установки в помещениях КРУ-6 кВ блоков №1, 2, 3 филиала «Смоленская ГРЭС» системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и включение её в общую систему АПС филиала «Смоленская ГРЭС».
5. Содержание работ
5.1. Разработка проекта на установку системы автоматической пожарной сигнализации и реконструкцию вытяжной вентиляции помещений КРУ-6 кВ блоков 1, 2, 3, в том числе:
- разработка проекта
- согласование проекта с Заказчиком
Рабочий проект должен содержать отдельную проектно-сметную документацию на установку системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом сигнала о пожаре на центральный щит управления и на пульт пожарной охраны и отдельную проектно-сметную документацию на реконструкцию вытяжной вентиляции с выводом вентилируемой среды за пределы главного корпуса.
Выполнение работ:
5.2. Поставка необходимого оборудования и материалов осуществляется Подрядчиком по согласованной с Заказчиком спецификации.
5.3. Демонтаж существующей системы вытяжной вентиляции КРУ-6 кВ блоков 1, 2, 3.
5.4. Монтажные работы по установке новой системы вытяжной вентиляции КРУ-6 кВ блоков 1, 2, 3.
5.5. Монтажные работы по установке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с выводом сигнала о пожаре на центральный щит управления и на пульт пожарной охраны.
5.6. Наладка оборудования силами Подрядчика.
5.7. Сдача системы автоматической пожарной сигнализации и вентиляции помещений КРУ-6 кВ в опытную эксплуатацию.
5.8. Сдача системы автоматической пожарной сигнализации и вентиляции помещений КРУ-6 кВ в промышленную эксплуатацию.
5.9. Сервисное обслуживание автоматической пожарной сигнализации и вентиляции помещений КРУ-6 кВ в течении 3-х лет с момента приемки в промышленную эксплуатацию.
Примечание 1:Подрядчик осуществляет поставку всех МТР, вспомогательных материалов, инструмента и приспособлений, согласно  технического задания. 
Примечание 2: Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;
б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
в) В случае предоставления участником калькуляций на работы , ценообразующие документы должны быть составлены  в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:
- Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;
- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.	
6. [bookmark: bookmark3]Требования к Подрядчику.
6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, в том числе:
- работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем;
- работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
- работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
· в электроустановках до и выше 1000В;
· огневых (электросварочных) работ;
· работ с грузоподъёмными механизмами;
· работ на высоте;
· работ с электро-пневмоинструментом, специнструментом.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.
6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.9. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.10. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.11. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объекте.
6.12. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.13. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.14. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. №169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 07.08.2008 №163) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.15. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
6.16. Подрядчик обязан вернуть экземпляр договора после его подписания Заказчику в 10-тидневный срок или предоставить обоснование о невозможности выполнить данное действие.
7. Требования к выполнению работ
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, также проектно-сметная документация согласованная с Заказчиком. 
7.2. Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации
· СО 153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических  предприятий»;
· Федеральный закон №123-ФЗ «Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной  сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ Р 53325-2009 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной   сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; 
· Правила устройства электроустановок.
· ПБР. План эвакуации персонала при аварийной ситуации разработанный Подрядчиком и согласованный с Заказчиком.
8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика. 
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.
8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.


9. Этапы выполнения работ
Начало поставки услуг:
Начало –  14.07.2017 г., окончание – 15.09.2017 г.
· Разработка проекта и проектно-сметной документации с 14.07.2017г. до 05.09.2017г.
· Согласование проекта с 06.09.2017г по 15.09.2017г.

Выполнение работ согласно разработанного проекта:

Начало – 10.01.2018г., окончание – 17.06.2018г.
· Поставка материалов и оборудования с 10.01.2018г. по 28.02.2018г.
· Демонтажные и монтажные работы с 01.03.2018г. по 30.04.2018г.
· Сдача технической документации. Обучение персонала Заказчика с 01.05.2018г. по 15.05.2018г.
· Сдача в опытную эксплуатацию с 16.05.2018г. по 16.06.2018г.
· Сдача в промышленную эксплуатацию с 17.06.2018г.

График производства работ разрабатывается Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком в составе приложения к Договору.
Подрядные предприятия и организации-исполнители работ являются ответственными за сроки и качество выполняемых работ в согласованных объемах в соответствии с Договором.
10. Требования к приемке
Проект:
10.1. Сдача-приемка по окончании выполнения услуг осуществляется по факту, согласованного Заказчиком разработанного проекта. Приемка услуг в полном объеме осуществляется путем подписания акта выполнения услуг.
10.2. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.
10.3. Подрядчик, по согласованным с Заказчиком срокам, обязан устранить недостатки и замечания по проекту, обнаруженные в ходе приемки.

Выполнение работ:
10.4. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка работ осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы №КС-2.
10.5. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами. Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.6. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.
10.7.  Сдача объекта в эксплуатацию должна производиться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной  сигнализации. Правила производства и приёмки работ».
10.8. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика с указанием срока и порядка их устранения.
11. Перечень документации.
Подрядчик по окончании работ предъявляет Заказчику:
11.1. Проект и проектно-сметную документацию;
11.2. Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;
11.3. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;
11.4. Акты приемки после индивидуальных испытаний оборудования;
11.5. Акт о завершении выполненных работ установленной формы;
11.6. Журналы производства работ;
11.7. Перечень дополнительных работ;
11.8. Исполнительную документацию, рабочие чертежи.
11.9. Инструкции по эксплуатации, паспорта, сертификаты на оборудование и материалы, используемые при создании системы.

12. Гарантия исполнителя работ.
Подрядчик обязан гарантировать:
Проект:
12.1. Надлежащее качество исполнения услуг согласно с требованиями технического задания.
12.2. Выполнение всего комплекса услуг в установленные сроки по техническому заданию.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе монтажа оборудования согласно, разработанного проекта.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям в размере затрат на восстановление.

Выполнение работ:
12.5. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.6. Выполнение всего комплекса работ в установленные сроки.
12.7. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям в размере затрат на восстановление.
12.9. Срок гарантии выполненных работ устанавливаются продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ.
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