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Приложение № 04 к Приказу № 046 от «29» марта 2017 года

Договор подряда № ____________

на осуществление текущего и / или капитального ремонта основного и / или вспомогательного оборудования

П. Озерный






«___»_____________20__ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Перемибеда Александра Павловича, действующего на основании доверенности № 3 от 01.01.2017 г., с одной стороны, и
 _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Термины

Для целей Договора термины «Оборудование» и «Дефектация» имеют следующее значение:

Оборудование – совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой. Подлежащим ремонту по Договору Оборудованием является: оборудование химводоочистки химического цеха филиала, цепочка №3, фильтр Н-катионитовый 1ст. предвключеный, Н-катионитовый 1ст. основной, ОН-анионитовый 1ст., тип ФИПа-1-2,6-0,6 (3шт), фильтр Н-катионитовый 2ст. тип ФИПа-2-2,0-0,6 (1шт), фильтр ОН-анионитовый 2ст. тип ФИПа-2-2,6-0,6 (1шт).
Дефектация – определение Заказчиком с участием Подрядчика состояния оборудования в части соответствия установленным требованиям по качеству, фактического значения параметров, установленных нормативно-технической документацией на ремонтируемое оборудование, имеющих в основе критерии отказа и предельного состояния, о чем Заказчиком составляется соответствующий акт. Акт дефектации утверждается Заказчиком и предоставляется Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию работы по ремонту гуммировки фильтров (далее – «Работы») на объекте филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Объект) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 5 Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: Российская Федерация, 216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный.

        1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), а также требованиями, указанными в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору). Объем Работ определяется Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика, выдаваемыми в порядке пунктов 1.8 – 1.9 Договора.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием, которые предоставляет Подрядчик (Приложение № 4 к Договору).

1.5. Подрядчик в праве с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) на условиях, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и в пункте 2.3.10 Договора, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

1.6. Срок выполнения Работ: начало – начало – «01 » августа  2017 года, окончание – «30» сентября  2017 года. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства Работ (Приложение № 3 к Договору). 
Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ (соответствующего этапа Работ), предусмотренных Графиком производства работ. Ссылки далее по тексту Договора на сроки выполнения Работ, установленные пунктом 1.6. Договора или Графиком производства работ, должны применяться с учетом права Заказчика на корректировку сроков выполнения Работ, предусмотренную настоящим пунктом, и если такая корректировка была проведена, то сроки исчисляются с учетом такой корректировки. В иных случаях корректировка сроков выполнения Работ осуществляется по соглашению Сторон. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.

1.7. Работа по Договору считается выполненной в полном объеме после завершения всех Работ и подписания Сторонами всех Актов приема-сдачи Оборудования по форме Приложения № 5, в отношении которого выполнялись Работы, по Договору.

1.8. Заказчик вправе по результатам проведенной дефектации дополнять, изменять или исключать объем Работ, включая предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование, определенные Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), по фактическому техническому состоянию оборудования, зданий и сооружений Заказчика. Изменения и дополнения объемов Работ, состава материалов, запасных частей и оборудования оформляются Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика. Месячные плановые и Дополнительные Заказы Заказчика подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. При изменении, дополнении объемов Работ на основании Месячных плановых Заказов или Дополнительных Заказов Заказчика подписание дополнительного соглашения к Договору не требуется.   

1.9. Промежуточные объемы Работ, их стоимость и сроки выполнения определяются Месячными плановыми Заказами Заказчика, которые согласовываются с Подрядчиком и подписываются уполномоченными лицами Сторон по форме Приложения № 6 к Договору. Месячный плановый Заказ Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись за 10 (десять) календарных дней до месяца начала выполнения Работ по этому Месячному плановому Заказу Заказчика. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Месячный плановый Заказ не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Заказа Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.

1.10. В случае необходимости Заказчик вправе выдавать Подрядчику Заказы на проведение дополнительно выявляемых объемов работ (Дополнительные Заказы Заказчика), которые должны содержать объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. Дополнительные Заказы Заказчика составляются и подписываются в дополнение к Месячным плановым Заказам Заказчика. Дополнительный Заказ Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись не позднее 1 календарного дня до начала Работ по нему. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Дополнительный Заказ не позднее дня получения Дополнительного Заказа от Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.

1.11. Стоимость работ в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, расценки на которые отсутствуют в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), определяется Сторонами на основании действующей на момент заключения Договора Сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве 2001 года (только ФЕР, ФЕРр, ФЕРм и ФЕРп, включенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, который ведет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) с применением коэффициентов ОЗП = ___, ЭМ = ___, ЗПМ = ___, МАТ = ___, и иных применимых к работам по Месячному плановому и Дополнительному Заказу коэффициентов, предусмотренных указанных базой, размер которых должен быть равен размеру, использованному в Сметной документации (Приложении № 2 к Договору).

1.12. Исполнение Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

- нарушения технологии ремонта, оговоренной нормативно-технической документацией по ремонту оборудования, включая требования и стандарты заводов-изготовителей Оборудования (далее - НТД);

- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила и требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором;

- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете Работ.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до выполнения Подрядчиком Работы в полном объеме, уплатив ему часть установленной пунктом 5.1 Договора стоимости Работ, выполненной до даты получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, включая стоимость приобретенного Подрядчиком оборудования, материалов и запасных частей по Договору, до даты получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения выявленных недостатков;

· соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик самостоятельно устраняет недостатки своими силами (или силами третьих лиц).

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, а также причиненных этим убытков.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 

2.2.2. Передать Подрядчику Объект в пригодном для выполнения Работ состоянии. 

2.2.3. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью, необходимыми на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае, если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.

2.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы в порядке, предусмотренном Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы или иных недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему мотивированный отказ и/или акт, с указанием обнаруженных дефектов и сроков их устранения.

2.2.5. Предоставлять Подрядчику комплект формуляров на ремонтируемое оборудование, а также на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работы.

2.2.6. Соблюдать график вывода оборудования в ремонт в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), за исключением случаев воздействия внешних факторов или независящих от Заказчика причин.

2.2.7. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями и требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), в объеме, определенном Сметной документации (Приложение № 2), Месячными плановыми Заказами Заказчика, а при наличии – Дополнительными Заказами Заказчика, с надлежащим качеством, требования к которому определены НТД, в том числе «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, действующими стандартами и техническими регламентами, и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), принятым к исполнению Заказам Заказчика, проектной документации Заказчика и требованиям НТД.

2.3.2. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также Месячными плановыми и Дополнительными Заказами Заказчика.

2.3.3. Ознакомиться с предоставленными Заказчиком для исполнения Договора документами (комплектом формуляров на ремонтируемое оборудование, технической документацией и иными), и при выявлении недостатков в них предоставить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таких документов. Непредставление замечаний Заказчику в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком таких документов и лишают Подрядчиком права ссылаться на недостатки таких документов в дальнейшем.

2.3.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления согласовывать Месячные плановые Заказы Заказчика, а Дополнительные Заказы Заказчика – в течение дня их получения от Заказчика, либо в этот же срок представлять мотивированный отказ от подписания указанных заказов.

2.3.5. До начала Работ подготовить и представить Заказчику для утверждения Проект производства работ (далее – ППР), если по характеру выполняемых работ требуется его разработка. Утвержденный Заказчиком ППР остается в силе в течение всего срока действия Договора. Затраты на разработку ППР входят в цену Договора.

2.3.6. Перед началом выполнения Работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск для производства Работ на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях. Получить все необходимые разрешения на производство Работ.

2.3.7. За месяц до начала Работ по Договору разработать, утвердить и согласовать с Заказчиком сетевые или линейные графики ремонта оборудования по Договору. 

2.3.8. Назначить на срок действия Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала Работ, установленного Графиком производства Работ (Приложение № 3 к Договору), своего представителя постоянного находящегося на Объекте, имеющего полномочия на основании соответствующей доверенности действовать от имени и в интересах Подрядчика в рамках исполнения Договора, в том числе наделенного правом подписания Месячных плановых Заказов Заказчика и Дополнительных Заказов Заказчика. Оригинал такой доверенности Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента назначения Представителя Подрядчика.

2.3.9. Соблюдать режим рабочего дня, установленный на энергопредприятии Заказчика. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от графика вывода в ремонт оборудования и Графика производства работ.

2.3.10. Выполнить Работу собственными силами или с письменного согласия Заказчика с привлечением третьих лиц. Срок согласования Заказчиком привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика. Ответственность за действия субподрядных организаций, а также исполнение Договора в целом перед Заказчиком, несет Подрядчик. Для согласования привлекаемых для исполнения Договора Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик представляет Заказчику пакет документов о субподрядной организации, соответствующий требованиям конкурсной процедуры, необходимой для заключения Договора (дополнительного соглашения к нему).

2.3.11. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок.

2.3.12. Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком с учетом характера необходимых доработок не установлен более длительный срок.

2.3.13. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ, круглосуточно, как в отношении физических лиц, так и в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.14. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, ППР, Технических условий на ремонт или Технологических карт Оборудования. 

Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории, оборудовании, в зданиях и сооружениях Заказчика. 
Обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза Подрядчик осуществляет своими силами.

Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию во время ремонта, и дальнейшей уборке по окончанию ремонта ремонтной площадки (рабочих мест), приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам, а также предоставления Подрядчиком Заказчику всех надлежащим образом оформленных отчетных документов в соответствии с требованиями Договора, приложений к нему и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.» СО 34.04.181-2003.

2.3.15. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им Подрядчиком персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (в часах) в отчетный период (месяц). 

2.3.16. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых Работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими Работами (т.е. работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.

Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.

Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.

2.3.17. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 7 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 9 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.18. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (Приложение № 8 к Договору), а также включить аналогичное условие во все договоры субподряда. Обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов». 

2.3.19. Доставить на объект необходимые материалы, комплектующие изделия, в объеме согласно сметной документации и Приложению № 4 к Договору и в сроки, обеспечивающие выполнение Работ в соответствии с Графиком производства работ, Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика; осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения Работ. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта производства Работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору. 

В случае использования Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

2.3.20. Осуществлять доставку комплектующих изделий, материалов (Приложения № 4 к Договору).

2.3.21. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала выполнения Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ.

2.3.22. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование, запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.23. Немедленно письменно извещать Заказчика:

- о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) при выполнении Работ;

- о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования;

- об обнаружении риска наступления неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; 

- об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения Работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения Работ в установленный срок.

Письменное извещение должно быть представлено Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующего обстоятельства, а в отношении предоставленных Заказчиком материалов и оборудования – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их передачи Подрядчику. 

Подрядчик не уведомивший Заказчика в указанные сроки теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Заказчика, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Заказчику, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.

2.3.24. В течение 10 (десяти) календарных дней после окончания выполнения Работ вывезти за пределы объекта производства Работ принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения.

2.3.25. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования.

2.3.26. Осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Акт на возврат материалов (металлолома) предоставляется Заказчику одновременно с передачей демонтированных материалов и металлолома. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

2.3.27. Осуществлять вывоз мусора, включая строительный, образовавшегося в результате выполнения Работ Подрядчиком, в сроки и в места, определенные Заказчиком. 

2.3.28. Обеспечить наличие в течение срока действия Договора действующих лицензий на осуществление деятельности, членства в саморегулируемой организации (далее – СРО), допуска СРО к определенным видам работ, разрешений, согласований, необходимых для исполнения им обязательств по Договору. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об отзыве, аннулировании, признании недействительным или об утрате силы по иным основаниям указанных в первом предложении настоящего пункта документов.

2.3.29. Подрядчик обязуется представлять по требованию Заказчика копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль или налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, в случае если Подрядчик применяет такую систему налогообложения, а также копии расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4 – ФСС РФ). Указанные налоговые декларации и расчеты предоставляются Заказчику за все налоговые (отчетные) периоды, начавшиеся и/или закончившиеся в течение срока выполнения Работ по Договору и срока их оплаты, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления их в налоговый орган и фонд социального страхования с документами, подтверждающими их принятие. 

В случае принципиального несогласия с ним Подрядчика пункт 2.3.29 может исключаться из Договора по усмотрению куратора Договора, а в случае, если Подрядчик имеет «Красный» налоговый рейтинг в Базе поставщиков, только по решению куратора Договора по согласованию с Главным бухгалтером Общества (Главным бухгалтером филиала Общества).
2.3.30. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.
3. Условия предоставления материалов и оборудования 

3.1. Для выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик предоставляет и использует материалы и оборудование, перечень (номенклатура) и стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору. 

3.2. Подрядчик обязуется предоставить материалы в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные Приложением № 3 к Договору.

3.3. При использовании материалов для выполнения работ на объекте Подрядчик осматривает и проверяет их на соответствие условиям Договора и Приложению № 4 к Договору. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Предоставляемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. При этом материалы должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

Используемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов и оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на используемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии.

В случае использования Подрядчиком по Договору импортных комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

3.4. Материалы, предоставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) и используемые им при производстве Работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов, указываются в Приложении № 4 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) материалов оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию. 

3.5. Материалы, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику.

3.6. Право собственности на материалы переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, в составе которых использованы предоставленные Подрядчиком материалы и оборудование. В Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 наименование и стоимость, использованных Подрядчиком материалов и оборудования, должны выделаться отдельными строками. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта приемки-сдачи соответствующего отремонтированного Оборудования по форме Приложения № 5.

4. Порядок сдачи-приемки Работ 

4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ по каждому Месячному плановому Заказу Заказчика и Дополнительному Заказу Заказчика, а также производит сдачу отремонтированного Оборудования в целом. 

4.2. Ежемесячно не позднее 25 числа месяца, за который осуществляется приемка Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику по соответствующим Месячным плановым Заказам и Дополнительным Заказам Заказчика Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3). 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.

В случае наличия замечаний к выполненным Работам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком.

4.3. В случае, когда Работы по ремонту соответствующего Оборудования завершены, то приемка такого Оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с комиссионным Актом приемки-сдачи Оборудования (Приложение № 5 к Договору). Для участия в составлении соответствующего Акта приемки-сдачи Оборудования, выявления и фиксации возможных дефектов и недостатков Подрядчики обязан направить своего представителя для работы в составе приемочной комиссии в сроки, определенные Заказчиком. 

В случае неприбытия представителя Подрядчика в сроки, определенные Заказчиком, для участия в работе приемочной комиссии, а также отказа представителя Подрядчика от подписания актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты в работе Оборудования, Заказчик вправе составить соответствующие акты, фиксирующие недостатки и дефекты, в одностороннем порядке. В этом случае указанные акты направляются Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их составления. Указанные в таких актах сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Перед подписанием Актов приемки-сдачи Оборудования Подрядчик также обязан передать Заказчику формуляры на отремонтированное и вводимое в эксплуатацию оборудование и другую ремонтную документацию. В случае непредставления Подрядчиком отчетной ремонтной документации (актов, формуляров), Акты приемки-сдачи Оборудования Заказчиком не подписываются.

Если Заказчик не согласен подписать Акт приемки-сдачи Оборудования, то он должен представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня выявленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) и / или с приложением актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты.

Мотивированный отказ Заказчика и / или акты, фиксирующие выявленные недостатки и дефекты, являются основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, либо со дня подписания двухстороннего акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты, или получения Подрядчиком акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком. Убытки, причиненные Заказчику, должны быть компенсированы Подрядчиком в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика. 

4.4. За актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке с соблюдением Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.

5. Цена Договора и порядок расчетов 

5.1. Цена Договора составляет ______________ (____________________), в том числе НДС (18%) в сумме _______________ (____________________), и включает в себя стоимость Работ, а также предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора. 

Стоимость материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком составляет _______________ (____________________), в том числе НДС (18%) в сумме _______________ (____________________). Стоимость материалов, запасных частей и оборудования включает: стоимость упаковки, доставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения. Сметная документация (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора. 

Все командировочные расходы и расходы на проживание командировочного персонала, которые несет Подрядчик, включены в цену Договора.

5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.6.-5.10. Договора.

5.3. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. 

Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Если Договором предусмотрена оплата авансового платежа, то счет-фактура на авансовый платеж предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком суммы авансового платежа. 

5.4. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.5. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.

5.6. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 (десять) % с НДС, от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).

5.7. Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

5.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по ремонту соответствующего Оборудования гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи Оборудования в размере, удержанном в соответствии с пунктом 5.6 Договора от стоимости Работ, включая стоимость оборудования и материалов, относящихся к ремонту соответствующего Оборудования.

В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.

Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора по основаниям, определенным в пункте 11.5 Договора, и в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

5.9. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

5.9.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

5.9.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

5.10. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

5.10.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.9.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки;

- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

 Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний;

5.10.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.9.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний расходов и (или) убытков Заказчика возможно только в судебном порядке.
5.11. Стороны признают, что гарантийные удержания в порядке пунктов 5.6-5.10 Договора не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.

5.12. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), в Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика, составленных в соответствии с условиями Договора, а также стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика, а также неиспользовании в связи с этим подлежащих предоставлению Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение о корректировке объемов (в т.ч. объемов материалов, запасных частей) и стоимости Работ по Договору.

Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих предоставлению им материалов, запасных частей:

- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов, запасных частей в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотренном Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), и/или в Перечне материалов, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), и/или в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов, запасных частей и оборудования оплате не подлежит.

- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, запасных частей и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) или в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.

5.13. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.14. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. 

6. Охрана труда и безопасность при проведении Работ
6.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и правил ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

До начала выполнения работ по Договору Подрядчик обязан ознакомить персонал Подрядчика с локальными нормативными актами (стандартами) Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика. 

Термин «персонал Подрядчика» здесь и далее охватывает работников Подрядчика и работников субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком.

6.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком места выполнения работ (строительной площадки) и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

6.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением работ ППР и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору): 

- предоставляет Подрядчику возможность ознакомится с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации его персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки (место выполнения работ по Договору) работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ Договору) в процессе выполнения работ Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору), в двукратном размере.

6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

6.9. Если приостановление работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, или ПУЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

6.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ или ПУЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации и локальными актами Заказчика в этой сфере.

6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

7. Гарантии 

7.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ в отношении каждой единицы Оборудования устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приемки-сдачи Оборудования или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации. 

 Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 7.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом Работ показателей, указанных в технической документации к Договору, а также применимых нормативно-технических требований, и возможность эксплуатации Оборудования, ремонтируемого по Договору, в соответствии с его назначением и с выполнением указанных показателей на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 7.1 Договора, а также несет ответственность за отступление от них в соответствии с разделом 8 Договора.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования, на котором были проведены ремонтные Работы, обнаружатся недостатки (дефекты), в том числе не выполнение (не достижение результатом Работ) показателей, указанных в технической документации к Договору или применимых нормативно-технических требованиях, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика (если иной срок не согласован Сторонами), если он не докажет, что указанные недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика. Заказчик вправе направить указанное в настоящем пункте Договора письменное извещение любым доступным Заказчику способом.
 В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок либо необоснованного отказа представителя Подрядчика от участия в составлении акта (от его подписания), Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт, фиксирующий дефекты, выявленные в период гарантийного срока, является основанием для устранения дефектов в сроки, установленные Заказчиком, и направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 

 Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Оборудования со стороны третьих лиц или Заказчика.

7.4. В случае обнаружения недостатков в выполненной Работе, в том числе возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору:

· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. В случае нарушения установленного в пункте 5.2 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

8.3. За нарушение срока начала выполнения Работ, установленного пунктом 1.6 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

8.4. За нарушение сроков окончания выполнения каждого этапа Работ, определенного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), или сроков окончания выполнения работ, установленных Месячным плановым Заказом Заказчика и / или Дополнительным Заказом Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены соответствующего этапа, цены работ, определенной Месячным плановым Заказом Заказчика и / или Дополнительным Заказом Заказчика, соответственно за каждый день просрочки исполнения обязательств.

8.5. Стороны договорились, что в случае, если нарушение срока начала выполнения Работ, установленного пунктом 1.6 Договора, и / или срока окончания выполнения любого из этапов Работ, определенного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), и / или срока окончания выполнения работ по Месячному плановому Заказу Заказчика и / или по Дополнительному Заказу Заказчика, явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 11.5 Договора (далее – Просрочка), явившаяся основанием для расторжения Договора), то неустойка за такую Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 8.3 или пунктом 8.4 Договора, соответственно, но в любом случае размер такой неустойки составит не менее 10% от цены Договора. 

Если Подрядчику до момента расторжения Договора уже были начислены неустойки согласно пункту 8.3 и / или пункту 8.4 Договора, то они засчитываются в счет неустойки за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора. В случае если ранее начисленные согласно пункту 8.3 и / или пункту 8.4 Договора неустойки уже были взысканы с Подрядчика (в т.ч. за счет гарантийных удержаний), то неустойка за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, подлежит соразмерному уменьшению на сумму таких ранее взысканных Заказчиком с Подрядчика неустоек.

8.6. За нарушение окончательного срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 11.5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования, определяемой на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных Заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Оборудования за каждый день просрочки.

Если нарушение Подрядчиком окончательного срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), повлекло невозможность использования энергетической установки, для эксплуатации которой необходимо ремонтируемое Оборудование (ввода энергоблока станции в эксплуатацию после ремонта), в сроки согласованные Заказчиком с ОАО «СО ЕЭС» в установленном порядке, размер штрафа, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, увеличивается в пять раз до 2,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования за каждый день просрочки. 

В случае если срок завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию является также сроком окончания выполнения Работ по какому-либо этапу Работ, определенному Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), то в сумму штрафа, начисляемого Подрядчику в соответствии с настоящим пунктом Договора, засчитывается сумма неустойки, начисленная Подрядчику в соответствии с пунктом 8.4. Договора за нарушение срока окончания выполнения указанного этапа Работ.

8.7. В случае невыполнения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ по Договору если Подрядчик отказался или не устранил недостатки (дефекты) в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора или разделом 7 Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости некачественно выполненных Работ по ремонту Оборудования, включая стоимость материалов и оборудования, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ. Стоимость Работ по ремонту Оборудования определяется на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных Заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Оборудования.

8.8. В случае нарушения персоналом Подрядчика при выполнении Работ норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, Приложения № 7 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также Приложения №9 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе, путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и/или охраны окружающей среды и исключение повторения нарушений.
8.9. В случаях если при выполнении Работ (работниками Подрядчика и / или привлеченного Подрядчиком субподрядчика) допущено любое из следующих нарушений:

– несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;

– нарушение Правил, указанных в пункте 8.8 Договора;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 6 Договора, -

то Заказчик вправе отстранить от выполнения Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такое нарушение. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанное в абзаце первом настоящего пункта нарушение, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком, в т.ч. в отношении работников привлечённого Подрядчиком субподрядчика. Допуск конкретных отстраненных работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) к последующему выполнению Работ осуществляется только после прохождения отстраненными работниками проверки знаний Правил экзаменационной комиссией Заказчика, действующей в месте выполнения Работ.

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), два раза и более в течение срока выполнения Работ по Договору, каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, предоставляет Заказчику право приостановить выполнение Работ по Договору (полностью или в части). В случае приостановки Заказчиком выполнения Работ по Договору в соответствии с настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется в максимально короткие сроки представить Заказчику результаты расследования причин возникновения таких нарушений и сведения о наказании ответственных за указанные нарушения лиц, а также план мероприятий, направленных на предотвращение таких нарушений в будущем. План мероприятий должен быть согласован с Заказчиком до его реализации Подрядчиком. По результатам выполнения указанного плана мероприятий Подрядчик должен представить Заказчику на согласование отчет о выполнении согласованного с Заказчиком плана мероприятий, который должен содержать сведения об исполнении каждого из определенных планом мероприятий, с приложением документов, подтверждающих такое исполнение. Заказчик должен рассмотреть поступающие ему на согласование план мероприятий и отчет о его выполнении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и согласовать их, либо дать мотивированный отказ от согласования с указанием необходимых к устранению замечаний, в т.ч. о предоставлении документов, подтверждающих заявленное в отчете фактическое исполнение мероприятий плана. Возобновление приостановленных Работ осуществляется на основании письменного извещения Заказчика, которое должно быть предоставлено не позднее следующего рабочего дня, за днем согласования Заказчиком отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.

Сторонами согласовано, что отстранение работников Подрядчика (работников привлеченных Подрядчиком субподрядчиков) от выполнения Работ, а также приостановление производства Работ по Договору полностью или в части, осуществляемые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, не дают Подрядчику прав требовать изменения как промежуточных, так и окончательных сроков выполнения Работ по Договору, не освобождают Подрядчика от ответственности, предусмотренной Договором за соблюдение указанных сроков, не лишают Заказчика прав на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с пунктом 11.5 Договора, а также не предоставляют Подрядчику никаких прав на компенсацию его расходов, убытков или потерь. 

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), три и более раза в течение срока выполнения Работ по Договору, каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, является существенным нарушением Договора Подрядчиком, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения. При этом, расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком в порядке, установленном абзацем вторым пункта 11.4 Договора, а Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

8.10. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 8.8. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах:

8.10.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:

– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 

– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

8.10.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

8.10.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

8.10.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

8.10.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

8.10.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 8.10. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

8.11. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 

– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

8.12. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний, установленных Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы, а также убытки и неустойка подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

8.13. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникающие у Заказчика в связи с нарушением или неисполнением Подрядчиком (привлеченным им субподрядчиком) требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, экологических, природоохранных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и предусмотренных Договором, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов и иных санкций.

Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

8.14. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

8.15. В случае невозврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 500 рублей за 1 (один) невозвращенный пропуск. 

В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска, составляющей 500 рублей, за каждый день просрочки сдачи пропуска. 

При утрате пропуска персоналом Подрядчика выдача нового пропуска производится на основании Заявки Подрядчика при условии предоставления доказательств об оплате штрафа за утраченный пропуск. В случае отсутствия пропуска персонал Подрядчика, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Работ по Договору в связи с отсутствием у персонала Подрядчика пропусков.

9. Порядок разрешения споров 

9.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 

9.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 

9.3. Указанный в пункте 9.2. Договора претензионный порядок не применяется к: 

- требованиям Заказчика, которые в соответствии пунктом 5.9 Договора предъявляются к удовлетворению за счет гарантийных удержаний в порядке, предусмотренном пунктом 5.10 Договора;
- требованиям Заказчика, которые в соответствии с разделом 5 Договора предъявляются к удовлетворению за счет предоставленных Подрядчиком банковских гарантий. 

9.4. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде Смоленской области.
10. Конфиденциальность 

10.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

10.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 

10.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 

10.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

10.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

10.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

11. Заключительные положения 

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде соответствующего дополнительного соглашения к Договору, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.

11.2. При досрочном расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается. 

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

11.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 11.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:

a) Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, который установлен в пункте 1.6. Договора как день начала выполнения Работ, не приступил к выполнению Работ;

б) просрочка в выполнении любого этапа Работ, определенного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), и/или в выполнении Работ по Месячным плановым Заказом Заказчика или Работ по Дополнительным Заказом Заказчика, и/или срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию определенного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), превысит 30 (тридцать) календарных дней;

в) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте или выполняет Работы на Объекте так медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленным Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору) срокам;

г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением (в том числе недостатков, которые препятствуют эксплуатации ремонтируемого Оборудования) и которые не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;

д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;
е) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 8.8. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом;

ж)  в случае отзыва, аннулирования, признания недействительным или утраты силы по иным основаниям выданных Подрядчику лицензий на осуществление деятельности, членства в СРО, допуска СРО к определенным видам работ, разрешений или согласований, в отсутствии которых становится невозможным исполнение им обязательств по Договору;

з) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.

При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренную Договором неустойку за неисполнение обязательств.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

11.6. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.

11.7. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической документацией Заказчика, с правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика в части режима рабочего дня Заказчика, схемами управления ремонтами Заказчика; Техническими условиями на ремонт по Договору и Технологическими картами и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

11.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»______________20__года, а в части неисполненных к данному сроку обязательств Сторон, включая гарантийные обязательства Подрядчика, обязательства по взаимным расчетам Сторон и любые обязательства, связанные с ответственность за ненадлежащее исполнение Договора, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

Сроки, указанные в Договоре, исчисляются в календарных днях, если прямо не указано, что такие сроки исчисляются в рабочих днях. При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.

11.9. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 

11.10. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

11.11. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

· Приложение 1. Техническое задание (технические условия);

· Приложение 2. Сметная документация;

· Приложение 3. График производства работ;

· Приложение 4. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком;

· Приложение 5. Форма акта приемки-сдачи Оборудования;

· Приложение 6. Форма Месячного планового Заказа Заказчика / Дополнительного Заказа Заказчика;
· Приложение 7. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

· Приложение 8. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;

· Приложение № 9 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

12. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик 
	Заказчик

	_______________ /_________/

м.п.
	ПАО «Юнипро»

Юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооруж. 34.

ОГРН 1058602056985

ИНН 8602067092

Плательщик: филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

216239, Смоленская область, Духовщинский район, поселок Озерный тел.факс(48166) 2-91-59 из других городов тел.факс 8-48166-2-91-89

smgres@unipro.energy
КПП 670502001

Расчетный счет 40702810092000000446 в ГПБ (АО) г. Москва 

Кор. Счет 30101810200000000823 

БИК 044525823

ОКПО  93946170, ОКВЭД   35.11.1. 
Директор филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
______________ /Перемибеда А.П./
м.п.


Приложение № 4 

к договору подряда № ________ 

от «___» ___________ 20___года
Перечень материалов, предоставляемых Подрядчиком

	№ п/п
	Наимено-вание МТР
	ГОСТ, ТУ, СИ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена единицы, руб. без НДС
	Общая цена, руб. без НДС
	Вид верификации

	Метод верификации

	Участие Заказчика в верификации


	Материалы

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик
	Заказчик

	___________/__________/

м.п.
	___________/__________/

м.п.


Приложение № 5
к договору подряда №________ 

от «__» ___________ 20___года
Форма акта приемки-сдачи Оборудования

	______________________________________

(наименование электростанции)
	УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

____________________ ____________________

подпись расшифровка 

____________________

дата


АКТ

на приемку из ________________________ ремонта

вид ремонта оборудования

__________________ установки станц. № _______

наименование

Комиссия в составе:

председателя ___________________________________________________

должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии __________________________________________

должность, предприятие, фамилия, инициалы

составила настоящий акт в том, что:

1. В период с _________________ по __________________ при плановом сроке с _____________ по _____________ в соответствии с ведомостью планируемых работ и планом ремонта, уточненными по результатам дефектации оборудования (не в полном соответствии с ведомостью и нарушением плана), предприятием _______________________________________________________________________

наименование предприятия

по договору № ________ от ____________ выполнен ремонт оборудования установки.

2. Причины несоответствия с ведомостью планируемых работ и нарушений плана ремонта

_______________________________________________________________________

3. Комиссией рассмотрены следующие организационно-технические документы:

_______________________________________________________________________

4. На основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний произведена приемка оборудования из ремонта и установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и качества выполненных ремонтных работ:

	Наименование оборудования (составной части)
	Станц. №
	Тип
	Оценка качества отремонтированного оборудования
	Оценка качества выполненных ремонтных работ

	
	
	
	Предвари-

тельная
	Оконча-

тельная
	Предва-

рительная
	Оконча-

тельная

	
	
	
	
	
	
	


5. Причины изменения предварительной оценки качества отремонтированного оборудования ___________________________________________________________

6. Причины изменения предварительной оценки качества выполненных ремонтных работ __________________________________________________________________

7. Оборудование включено под нагрузку _________________

                                дата

в ______________ ч ___________ мин.

На основании изложенного выше отремонтированное оборудование с _____ ч _______мин _________________ считается принятым Заказчиком из ремонта.

     дата

8. Гарантийный срок эксплуатации* отремонтированного оборудования (составных частей) ________________________________________________________________.

продолжительность в месяцах с момента включения оборудования под нагрузку.

* Если гарантийный срок эксплуатации оборудования, включенного в настоящий акт, имеет различные значения, то следует указывать его раздельно для каждого типа отремонтированного оборудования.

9. За качество выполненных ремонтных работ предприятию _______________________________________________________________________

наименование предприятия

устанавливается общая оценка

предварительно _________________

окончательно ___________________

10. В период подконтрольной эксплуатации должны быть произведены остановы и выполнены следующие работы:

	Наименование оборудования (составной части)
	Станц. №
	Тип
	Перечень работ
	Продолжительность останова

	
	
	
	
	


11. На этом обязательства предприятия по указанному договору считаются выполненными.

12. Заказчику переданы следующие технические документы:

______________________________________________________________________

Председатель комиссии _______________ _______________________

подпись расшифровка

Члены комиссии ___________________ _______________________

подпись расшифровка

Форма акта согласована:

	Подрядчик 

 
	Заказчик 

ПАО «Юнипро»

	________________ /________/

М.П.
	_________________ /________/

М.П.


	Приложение № 6
к договору подряда № _______ 

от «___» ___________ 20___года
К договору подряда №__________ от «___» _________20__года                     
	

	Форма

Месячный плановый Заказ Заказчика (Дополнительный Заказ Заказчика) №________
	

	в _________________ (полная расшифровка подрядной организации)
	

	на выполнение работ по ремонту (ТПиР)___________________ (котельное, турбинное, эл.тех,ТАИ, АСУ,ТП,ХВО, ЗиС и т.д.)   
	

	Срок выполнения работ с «____» __________ 20__ года по «____» ____________ 20__ года
	

	№ п/п
	Наименование работ (код деффекта)
	Наименование Субподрядчика
	Номер заказа ТОРО
	Основание для включения
	Вид ремонта (КР, ТР) или ТПиР
	№ сметы
	Стоимость, всего, руб.
	в том числе:
	Трудозатраты, чел×час

	
	
	
	
	
	
	
	
	Стоимость работ, руб.
	Стоимость МТР, руб.
	Транспортно-заготовит. расходы, руб.
	Затраты на механизмы, руб
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	заказчика
	подрядчика
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по ремонту:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	Подрядчик 

 
	Заказчик

ПАО «Юнипро»

	________________ /________/

М.П.
	_________________ /________/

М.П.


Форму Месячного планового Заказа Заказчика / Дополнительного Заказа Заказчика согласовали:

	Подрядчик
 
	Заказчик

ПАО «Юнипро»

	________________ /________/

М.П.
	_________________ /________/

М.П.


� Вид верификации: сплошной (С), выборочный (В), испытания (И), не производится (-);


� Методы верификации: измерительный (Изм), визуальный (Виз), органолептический (О), не производится (-).


� Участие представителей Заказчика: не обязательное, но возможно по требованию Заказчика – (ПТ), обязательное участие Заказчика – (ОУ).  
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