                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт дорог и площадок филиала «Смоленская ГРЭС»
 1.Наименование филиала.

 Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
 2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
       2.1. Дорожное покрытие от гаража на дорогу.

       2.2. Дорога от поворота на Трунаево до ГРЭС.

       2.3. Площадка в районе АБК (остановка)

       2.4. Площадка в районе АБК (стоянка машин)

       2.5 .Площадка около ЦЭГиТС                                                                                                                                                                                              3. Основание для производства Работ.

Программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2017г.
   4. Цель проведения работ.

Поддержание дорог и площадок в работоспособном состоянии, 
   5. Содержание работ.
5.1. Разработка ППР (проект производства работ один на комплекс работ по зданию).

Неотъемлемой частью ППР являются и подлежат разработке подрядчиком следующие документы:
- План  безопасного выполнения работ (ПБР).
5.2. Выполнение следующих работ по ремонту автомобильных дорог филиала «Смоленская ГРЭС»:
	Объект ремонта
	Наименование участка производства работ 
	Технологическое наименование ремонтных работ 
	Объем планируемых работ

	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	Площадка в районе АБК (автобусная остановка)  
	Ремонт дорог
	Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)
	1м2
	10

	
	
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1м2
	28,8

	Площадка в районе АБК (стоянка машин)
	Ремонт дорог
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез
	1м2
	775

	
	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня
	1м3
	775


	
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1м2
	775

	Дорожное покрытие от гаража на дорогу 
	Ремонт дорог
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез
	1м2
	520

	
	
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	1м3
	9

	
	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня
	1м3
	520

	
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1м2
	520

	Площадка около ЦЭГиТС
	Ремонт дорог
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез толщиной 10 см
	1м2
	690

	
	
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	1м3
	42

	
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1м2
	923

	Дорога от поворота на Трунаево до ГРЭС
	Ремонт дорог
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез толщиной 10 см
	1м2
	350

	
	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня
	1м3
	350


	
	
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог (Ямочный ремонт)
	1м2
	310

	
	
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей
	1м2
	2055


5.1. Разработка ППР (проект производства работ один на комплекс работ по зданию).

Неотъемлемой частью ППР являются и подлежат разработке подрядчиком следующие документы:

- План  безопасного выполнения работ (ПБР). 

5.2. Выполнение следующих работ по ремонту автомобильных дорог филиала «Смоленская ГРЭС»:

5.3. Стоимость работ настоящего ТЗ определяется Подрядчиком применением к расценкам ФЕР и ФЕРр обоснованных индексов перевода в текущий уровень цен по Смоленской области.
5.4 Перед началом формирования ТКП на определение объёмов согласно ТЗ подрядчик обязан прибыть на филиал.
5.5. В случае, если Подрядчику обоснованно и доказательно необходимо уточнить состав работ по данному ТЗ, Подрядчик вправе предложить свои сметы, с соблюдением следующих требований:

● Сметная документация должна содержать все планируемые Заказчиком объёмы работ и планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы;

● Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия и предоставлена  Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате xls, xlsx, gsf, xml;

● Подрядчик должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу 2017 года: (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:

- индексы перевода в текущий уровень цен ( материалы, оплата труда, эксп. машин и механизмов) 

- размер накладных расходов и сметной прибыли;

- коэффициенты к нормам НР и СП;

- коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;

- лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы.

● Стоимость материалов, используемых при выполнении работ необходимо расшифровать по номенклатуре;

● Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.

Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

● Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается справочно (в тоннах, штуках) за итогом сметного расчета, без уменьшения сметной стоимости. 

5.7. Заказчик вправе на условиях заключенного договора дополнять, изменять или исключать объемы работ (и соответственно материалы к ним), определенные настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта и при обоснованности выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием (работы по ППР и т.д.).
6. Требования к Подрядчику.

  6.1.Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в ТЗ,        согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:
- Устройство оснований

  - Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепление вяжущими материалами.

  - Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (опалубочные работы; арматурные работы; устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций);

6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. 

6.4. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика   от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика   на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.5 Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе: - работ с электро - и пневмоинструментом, спецтехникой и дорожным укладчиком. 
Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.6. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего аттестацию персонала по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные  Приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155н, «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н, ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах», с указанием работников, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады. 

   6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  6.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами       индивидуальной защиты, спецодеждой и спецбувью в соответствии с типовыми    отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.10. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.11. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик  обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 

 6.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик. 

 6.13. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

 6.14. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

   6.15. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

 6.16. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

 6.17.  Подрядчик обязан за 20 суток  до начала производства работ предоставить и согласовать с Заказчиком ППР (проект производства работ), в том числе ПБР (план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика) и «План-  мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ» и обеспечить их выполнение.
7. Требования к выполнению работ:
7.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с проектом производства работ (далее ППР), в соответствии с ППБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического Задания.Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 20 календарных дней до начала выполнения работ.
7.2.  Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

-  СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

- СНиП 3.06.06.85 и СНиП 2.06.06-88 По строительству асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.                                                                 - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (зарегистрировано в Минюсте России №642н от 17.09.2014;
  «Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог» (М, Союздорнии 1993);

 - «Правил по охране труда в дорожном хозяйстве» (М. Стройиздат, 1989);

 - СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

 - ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда, Общие положения», ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4389-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность веществ. Номенклатура показателей и методы определения»;

 - ГОСТ 12.3.002-75 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»,

 - ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация»;

 - ГОСТ 17.2.3.02-78 «Система стандартов безопасности труда. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

  -  «Типовая инструкция по охране труда асфальтобетонщиков» ТОИ Р 66-23-95.

     Воздух в рабочей зоне приготовления и укладки горячей асфальтобетонной смеси должен  отвечать требованиям ГОСТ 12.1.005-88; применяемые материалы по содержанию токсических примесей и активности естественных радионуклидов ГОСТ 9128-97*.
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
 - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

 - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н;
- ТР103-07 Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона.
- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила        охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415).

СТО № ОТиБП-Р.03)»Правила технической безопасности для подрядных организаций»»

-СМОЗиБТ) «О проведении проверок рабочих мест в филиалах ОАО Э.ОН Россия» (ПО-СОТТА-Ю)
-Стандарт СМОЗиБТ «Управление безопасностью электрических сетей» (СТО № ОТиБП-С.12);
-Стандарт СМОЗиБТ «Правила безопасности при работе на высоте» (СО-СОТТА-13);
-Стандарт СМОЗиБТ «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование» (СТО № ОТиБП-С.16);
-Стандарт СМОЗиБТ «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров» (СТО № ОТиБП - С.17);
-Стандарт СМОЗиБТ «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»» (СТО № ОТиБПС.20);
-Положение СМОЗиБТ «О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам в филиалах ОАО «Э.ОН России» (ПО-СОТТА-24);
-Регламент СМОЗиБТ «Требования по повышению уровня организации охраны труда и техники безопасности» (РО-СОТТА-26).
8. Сроки выполнения работ:  Август 2017г.  Сентябрь  2017г.

8.1. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качества выполняемых   ремонтных работ в согласованных объемах.
9. Требования к применяемым материалам и запасным частям.

      9.1. Работы производятся с применением материалов, предоставляемых Подрядчиком                                      9.2.В период проведения закупочной процедуры Подрядчик предоставляет ведомость 

МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости.

9.3. Подрядчик самостоятельно за счет своих оборотных средств приобретает материалы и осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силамии за свой счет.

9.4. Все материалы, необходимые для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы на основании Приказа МЧС России от 08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности». 

Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов на поставляемые Подрядчиком материалы в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии.

9.5 Входной контроль материалов, инструментов и приспособлений поставляемых 
Подрядчиком осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и 
Подрядчика, в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции
Организация проведения и методы контроля» с оформлением акта входного контроля 
Подрядчиком и вложением в ремонтную документацию предоставляемую Заказчику.
9.6. Материалы, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене

Подрядчиком за свой счёт.

9.7. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.8. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
- Замену материалов подрядчик должен письменно согласовать с заказчиком.
9.9. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества       на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком  выполненных работ.  
10. Требования к приёмке.
10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с установленными сроками выполнения работ.
Приемка работ осуществляется в полном объеме по каждому объекту по фактическим 
объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. 
10.2.  Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения до момента начала выполнения после-дующих работ).  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации.
11.  Документация, предъявляемая Подрядчиком Заказчику:

11.1. Перечень субподрядных организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ, распределение объемов работ между Подрядчиком и Субподрядчиком (при условии привлечения субподрядных организаций);                

11.2. Акты дефектации ЗиС.

11.3. Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе ремонта материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или копии, надлежащим образом заверенные оригинальной печатью Подрядчика);

11.4. Журналы верификации (при необходимости) ;

11.5. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием (при необходимости);

11.6.Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;
11.7. Ведомости объемов выполненных работ;

11.8. Акты сдачи-приемки  выполненных работ установленной формы;      

11.9. Справка о численности используемого персонала и  фактически отработанном времени персонала (ежемесячно);     
      11.10. Другие документы по согласованию Заказчика и предприятия Подрядчика ремонтных работ в соответствии с требованиями НТД.
12.  Гарантии Подрядчика. 

Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной           документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее  24 месяцев с момента подписания акта приемки 
выполненных работ, с учетом (не менее) гарантийных сроков эксплуатации используемых материалов, установленных заводами-изготовителями;
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