Приложение № 04 к Приказу № ____ от «___» августа 2017 года

Договор подряда № ____________
на осуществление работ по ремонту оборудования КИПиА энергоблоков №1,2,3 и общестанционного оборудования

г. _______ 							«___»_____________20__ года								
Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Перемибеды Александра Павловича, действующего на основании Доверенности № 3 от 01.01.2017 г., и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Термины
Для целей Договора термины «Оборудование» и «Дефектация» имеют следующее значение:
Оборудование – совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой. Подлежащим ремонту по Договору Оборудованием является (-ются): оборудование КИПиА энергоблоков №1,2,3 и общестанционного оборудования.
Дефектация – определение Заказчиком с участием Подрядчика состояния оборудования в части соответствия установленным требованиям по качеству, фактического значения параметров, установленных нормативно-технической документацией на ремонтируемое оборудование, имеющих в основе критерии отказа и предельного состояния, о чем Заказчиком составляется соответствующий акт. Акт дефектации утверждается Заказчиком и предоставляется Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств по Договору.
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту оборудования КИПиА энергоблоков №1,2,3 и                                       общестанционного оборудования с предоставлением материалов и оборудования (далее – «Работы») на объекте Приборы химического анализа энергоблоков №1,2,3 и общестанционного оборудования  (далее – Объект) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 5 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: ремонтная площадка Подрядчика.
1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), а также требованиями, указанными в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору). Объем Работ определяется Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика, выдаваемыми в порядке пунктов 1.8 – 1.9 Договора.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием оборудования и материалов, которые предоставляет Подрядчик (Приложение № 4 к Договору).
1.5. Подрядчик в праве с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) на условиях, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.
1.6. Срок выполнения Работ: начало – «01» февраля 2018 года, окончание – «25» декабря 2018 года. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства Работ (Приложение № 3 к Договору). 
Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ (соответствующего этапа Работ), предусмотренных Графиком производства работ. Ссылки далее по тексту Договора на сроки выполнения Работ, установленные пунктом 1.6. Договора или Графиком производства работ, должны применяться с учетом права Заказчика на корректировку сроков выполнения Работ, предусмотренную настоящим пунктом, и если такая корректировка была проведена, то сроки исчисляются с учетом такой корректировки. В иных случаях корректировка сроков выполнения Работ осуществляется по соглашению Сторон. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.
1.7. Работа по Договору считается выполненной в полном объеме после завершения всех Работ и подписания Сторонами всех Актов приема-сдачи Оборудования по форме Приложения № 5, в отношении которого выполнялись Работы, по Договору.
1.8. Заказчик вправе по результатам проведенной дефектации дополнять, изменять или исключать объем Работ, включая предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование, определенные Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), по фактическому техническому состоянию оборудования, зданий и сооружений Заказчика. Изменения и дополнения объемов Работ, состава материалов, запасных частей и оборудования оформляются Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика. Месячные плановые и Дополнительные Заказы Заказчика подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. При изменении, дополнении объемов Работ на основании Месячных плановых Заказов или Дополнительных Заказов Заказчика подписание дополнительного соглашения к Договору не требуется.   
1.9. Промежуточные объемы Работ, их стоимость и сроки выполнения определяются Месячными плановыми Заказами Заказчика, которые согласовываются с Подрядчиком и подписываются уполномоченными лицами Сторон по форме Приложения №6 к Договору. Месячный плановый Заказ Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись за 10 (десять) календарных дней до месяца начала выполнения Работ по этому Месячному плановому Заказу Заказчика. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Месячный плановый Заказ не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Заказа Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.
1.10. В случае необходимости Заказчик вправе выдавать Подрядчику Заказы на проведение дополнительно выявляемых объемов работ (Дополнительные Заказы Заказчика), которые должны содержать объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. Дополнительные Заказы Заказчика составляются и подписываются по форме Приложения № 6 к Договору в дополнение к Месячным плановым Заказам Заказчика. Дополнительный Заказ Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись не позднее 1 календарного дня до начала Работ по нему. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Дополнительный Заказ не позднее дня получения Дополнительного Заказа от Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.
1.11. Стоимость работ в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, расценки на которые отсутствуют в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), определяется Сторонами на основании «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год) с индексом пересчета сметной стоимости к базовым ценам равным ___.
1.12. Исполнение Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:
- нарушения технологии ремонта, оговоренной нормативно-технической документацией по ремонту оборудования, включая требования и стандарты заводов-изготовителей Оборудования (далее - НТД);
- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила и требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором;
- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.
В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете Работ.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.
2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до выполнения Подрядчиком Работы в полном объеме, уплатив ему часть установленной пунктом 5.1 Договора стоимости Работ, выполненной до даты получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, включая стоимость приобретенного Подрядчиком оборудования, материалов и запасных частей по Договору, до даты получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения выявленных недостатков;
· соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик самостоятельно устраняет недостатки своими силами (или силами третьих лиц).
В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, а также причиненных этим убытков.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передать Подрядчику Объект в пригодном для выполнения Работ состоянии. 
2.2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы в порядке, предусмотренном Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы или иных недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему мотивированный отказ и/или акт, с указанием обнаруженных дефектов и сроков их устранения.
2.2.3. Предоставлять Подрядчику комплект формуляров на ремонтируемое оборудование, а также на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работы.
2.2.4. Соблюдать график вывода оборудования в ремонт в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), за исключением случаев воздействия внешних факторов или независящих от Заказчика причин.
2.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями и требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), в объеме, определенном Сметной документации (Приложение № 2), Месячными плановыми Заказами Заказчика, а при наличии – Дополнительными Заказами Заказчика, с надлежащим качеством, требования к которому определены НТД, в том числе «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, действующими стандартами и техническими регламентами, и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), принятым к исполнению Заказам Заказчика, проектной документации Заказчика и требованиям НТД.
2.3.2. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также Месячными плановыми и Дополнительными Заказами Заказчика.
2.3.3. Ознакомиться с предоставленными Заказчиком для исполнения Договора документами (комплектом формуляров на ремонтируемое оборудование, технической документацией и иными), и при выявлении недостатков в них предоставить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения таких документов. Непредставление замечаний Заказчику в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком таких документов и лишают Подрядчиком права ссылаться на недостатки таких документов в дальнейшем.
2.3.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления согласовывать Месячные плановые Заказы Заказчика, а Дополнительные Заказы Заказчика – в течение дня их получения от Заказчика, либо в этот же срок представлять мотивированный отказ от подписания указанных заказов.
2.3.5. За месяц до начала Работ по Договору разработать, утвердить и согласовать с Заказчиком сетевые или линейные графики ремонта оборудования по Договору. 
2.3.6. Выполнить Работу собственными силами или с письменного согласия Заказчика с привлечением третьих лиц. Срок согласования Заказчиком привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика. Ответственность за действия субподрядных организаций, а также исполнение Договора в целом перед Заказчиком, несет Подрядчик. Для согласования привлекаемых для исполнения Договора Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик представляет Заказчику пакет документов о субподрядной организации, соответствующий требованиям конкурсной процедуры, необходимой для заключения Договора (дополнительного соглашения к нему).
2.3.7. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок.
2.3.8. Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком с учетом характера необходимых доработок не установлен более длительный срок.
2.3.9. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, ППР, Технических условий на ремонт или Технологических карт Оборудования. 
2.3.10. Доставить на объект необходимое оборудование, запасные части, материалы, комплектующие изделия, в объеме согласно сметной документации и Приложению № 4 к Договору и в сроки, обеспечивающие выполнение Работ в соответствии с Графиком производства работ, Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика; осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения Работ. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта производства Работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору. 
В случае использования Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке.
2.3.11. Осуществлять доставку оборудования, комплектующих изделий, материалов (Приложения № 4 к Договору), в том числе до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.
2.3.12. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование, запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.
2.3.13. Немедленно письменно извещать Заказчика:
- о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) при выполнении Работ;
- о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования;
- об обнаружении риска наступления неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; 
- об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения Работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения Работ в установленный срок.
Письменное извещение должно быть представлено Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующего обстоятельства, а в отношении предоставленных Заказчиком материалов и оборудования – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их передачи Подрядчику. 
Подрядчик не уведомивший Заказчика в указанные сроки теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Заказчика, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Заказчику, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.
2.3.14. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования.
2.3.15. Осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Акт на возврат материалов (металлолома) предоставляется Заказчику одновременно с передачей демонтированных материалов и металлолома. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 
2.3.16. Обеспечить наличие в течение срока действия Договора действующих лицензий на осуществление деятельности, членства в саморегулируемой организации (далее – СРО), допуска СРО к определенным видам работ, разрешений, согласований, необходимых для исполнения им обязательств по Договору. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об отзыве, аннулировании, признании недействительным или об утрате силы по иным основаниям указанных в первом предложении настоящего пункта документов.
2.3.17. Подрядчик обязуется представлять по требованию Заказчика копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль или налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, в случае если Подрядчик применяет такую систему налогообложения, а также копии расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4 – ФСС РФ). Указанные налоговые декларации и расчеты предоставляются Заказчику за все налоговые (отчетные) периоды, начавшиеся и/или закончившиеся в течение срока выполнения Работ по Договору и срока их оплаты, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления их в налоговый орган и фонд социального страхования с документами, подтверждающими их принятие. 
2.3.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.
3. Условия предоставления материалов и оборудования 
3.1. Для выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик предоставляет и использует материалы и оборудование, перечень (номенклатура) и стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору. 
3.2. Подрядчик обязуется предоставить материалы и оборудование в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные Приложением № 3 к Договору.
3.3. Предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении. При этом материалы и оборудование должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.
Используемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов и оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на используемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии (в случае, если наличие печати у Подрядчика предусмотрено его учредительными документами).
В случае использования Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.
3.4. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) и используемые им при производстве Работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов и оборудования, указываются в Приложении № 4 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) материалов и оборудования оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию. 
3.5. Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику.
3.6. Право собственности на материалы и оборудование переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, в составе которых использованы предоставленные Подрядчиком материалы и оборудование. В Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 наименование и стоимость, использованных Подрядчиком материалов и оборудования, должны выделаться отдельными строками. Риск случайной гибели или повреждения материалов и оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта приемки-сдачи соответствующего отремонтированного Оборудования по форме Приложения № 5.

4. Порядок сдачи-приемки Работ 
4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ по каждому Месячному плановому Заказу Заказчика и Дополнительному Заказу Заказчика, а также производит сдачу отремонтированного Оборудования в целом. 
4.2. Ежемесячно не позднее 25 числа месяца, за который осуществляется приемка Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику по соответствующим Месячным плановым Заказам и Дополнительным Заказам Заказчика Акты о приемке выполненных работ (по неунифицированной форме № КС-2 в соответствии с Приложением № 7 к Договору) и Справки о стоимости выполненных работ (по неунифицированной форме КС-3 в соответствии с Приложением № 8 к Договору). 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения.
В случае наличия замечаний к выполненным Работам Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком.
4.3. В случае, когда Работы по ремонту соответствующего Оборудования завершены, то приемка такого Оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с комиссионным Актом приемки-сдачи Оборудования (Приложение № 5 к Договору). Для участия в составлении соответствующего Акта приемки-сдачи Оборудования, выявления и фиксации возможных дефектов и недостатков Подрядчики обязан направить своего представителя для работы в составе приемочной комиссии в сроки, определенные Заказчиком. 
В случае неприбытия представителя Подрядчика в сроки, определенные Заказчиком, для участия в работе приемочной комиссии, а также отказа представителя Подрядчика от подписания актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты в работе Оборудования, Заказчик вправе составить соответствующие акты, фиксирующие недостатки и дефекты, в одностороннем порядке. В этом случае указанные акты направляются Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их составления. Указанные в таких актах сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.
Перед подписанием Актов приемки-сдачи Оборудования Подрядчик также обязан передать Заказчику формуляры на отремонтированное и вводимое в эксплуатацию оборудование, и другую ремонтную документацию. В случае непредставления Подрядчиком отчетной ремонтной документации (актов, формуляров), Акты приемки-сдачи Оборудования Заказчиком не подписываются.
Если Заказчик не согласен подписать Акт приемки-сдачи Оборудования, то он должен представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня выявленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) и / или с приложением актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты.
Мотивированный отказ Заказчика и / или акты, фиксирующие выявленные недостатки и дефекты, являются основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, либо со дня подписания двухстороннего акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты, или получения Подрядчиком акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком. Убытки, причиненные Заказчику, должны быть компенсированы Подрядчиком в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика. 
4.4. За актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке с соблюдением Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.
5. Цена Договора и порядок расчетов 
5.1. Цена Договора составляет ______________ (____________________), в том числе НДС (18%) в сумме _______________ (____________________), и включает в себя стоимость Работ, а также предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора. 
Стоимость материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком составляет _______________ (____________________), в том числе НДС (18%) в сумме _______________ (____________________). Стоимость материалов, запасных частей и оборудования включает: стоимость упаковки, доставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения. Сметная документация (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора. 
Все командировочные расходы и расходы на проживание командировочного персонала, которые несет Подрядчик, включены в цену Договора.
5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.6. -5.10, 5.13. Договора.
5.3. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. 
Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
Если Договором предусмотрена оплата авансового платежа, то счет-фактура на авансовый платеж предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком суммы авансового платежа. 
5.4. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
5.5. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.
5.6. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 (десять) % с НДС, от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).
5.7. Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.
5.8. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по ремонту соответствующего Оборудования гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи Оборудования в размере, удержанном в соответствии с пунктом 5.6 Договора от стоимости Работ, включая стоимость оборудования и материалов, относящихся к ремонту соответствующего Оборудования.
В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, штрафов, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.
Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора по основаниям, определенным в пункте 10.5 Договора, и в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.
5.9. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:
5.9.1. требования об уплате неустоек, штрафов, предусмотренных законом или Договором;
5.9.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.
5.10. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:
5.10.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.9.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на правовое основание для начисления неустойки, штрафа;
- сумму неустойки, штрафа, начисленных Подрядчику за допущенное нарушение Договора;
- указание на получение Заказчиком неустойки, штрафа за счет гарантийных удержаний.
 Сумма неустойки, штрафа считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка, штраф признаются уплаченными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.
Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний неустойки, штрафов возможно только в судебном порядке. 
5.10.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.9.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;
- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.
Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.
Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний расходов и (или) убытков Заказчика возможно только в судебном порядке.
5.11. Стороны признают, что гарантийные удержания в порядке пунктов 5.6-5.10 Договора не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.
5.12. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), в Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика, составленных в соответствии с условиями Договора, а также стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика, а также неиспользовании в связи с этим подлежащих предоставлению Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение о корректировке объемов (в т.ч. объемов материалов, запасных частей и оборудования) и стоимости Работ по Договору.
Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих предоставлению им материалов, запасных частей и оборудования:
- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотренном Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), и/или в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов, запасных частей и оборудования оплате не подлежит.
- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, запасных частей и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) или в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.
5.13. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Стороны также согласовали, что Заказчик вправе осуществить зачет любых денежных требований, которые у него имеются к Подрядчику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов по Договору, а также компенсации расходов и причиненных Подрядчиком убытков из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Подрядчика. Для указанного зачета достаточно одностороннего письменного заявления Заказчика, направленного Подрядчику. С момента получения Подрядчиком уведомления о зачете соответствующие встречные обязательства Заказчика и Подрядчика считаются прекращенными. Несогласие Подрядчика (оспаривание Подрядчиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Заказчика к нему, не является препятствием для осуществления зачета. Оспаривание Подрядчиком зачтенных Заказчиком денежных требований к Подрядчику возможно только в судебном порядке.
5.14. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. 

6. Гарантии 
6.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ в отношении каждой единицы Оборудования устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приемки-сдачи Оборудования или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации. 
 Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 6.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.
6.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом Работ показателей, указанных в технической документации к Договору, а также применимых нормативно-технических требований, и возможность эксплуатации Оборудования, ремонтируемого по Договору, в соответствии с его назначением и с выполнением указанных показателей на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 6.1 Договора, а также несет ответственность за отступление от них в соответствии с разделом 7 Договора.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования, на котором были проведены ремонтные Работы, обнаружатся недостатки (дефекты), в том числе не выполнение (не достижение результатом Работ) показателей, указанных в технической документации к Договору или применимых нормативно-технических требованиях, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика (если иной срок не согласован Сторонами), если он не докажет, что указанные недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика. Заказчик вправе направить указанное в настоящем пункте Договора письменное извещение любым доступным Заказчику способом.
 В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок либо необоснованного отказа представителя Подрядчика от участия в составлении акта (от его подписания), Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт, фиксирующий дефекты, выявленные в период гарантийного срока, является основанием для устранения дефектов в сроки, установленные Заказчиком, и направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 
 Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Оборудования со стороны третьих лиц или Заказчика.
6.4. В случае обнаружения недостатков в выполненной Работе, в том числе возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору:
· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;
самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.2. В случае нарушения установленного в пункте 5.2 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 
7.3. В случае невыполнения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ по Договору если Подрядчик отказался или не устранил недостатки (дефекты) в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости некачественно выполненных Работ по ремонту Оборудования, включая стоимость материалов и оборудования, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ. Стоимость Работ по ремонту Оборудования определяется на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных Заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Оборудования.
7.4 За нарушение окончательного срока завершения ремонта электродвигателя и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 10.5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования, определяемой на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных Заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Оборудования за каждый день просрочки.
Если нарушение Подрядчиком окончательного срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), повлекло невозможность использования энергетической установки, для эксплуатации которой необходимо ремонтируемое Оборудование (ввода энергоблока станции в эксплуатацию после ремонта), в сроки согласованные Заказчиком с ОАО «СО ЕЭС» в установленном порядке, размер штрафа, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, увеличивается в пять раз до 2,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования за каждый день просрочки. 
7.5. Неустойка и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний, установленных Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, неустойка и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено Подрядчиком, Заказчик вправе зачесть суммы штрафов и неустоек, а также компенсируемых расходов и убытков, предусмотренных Договором, из любых сумм, причитающихся к выплате Подрядчику по Договору в порядке, указанном в пункте 5.13. Договора.
7.6. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникающие у Заказчика в связи с нарушением или неисполнением Подрядчиком (привлеченным им субподрядчиком) требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, экологических, природоохранных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и (или) предусмотренных Договором, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов и иных санкций.
Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх штрафов и неустоек, предусмотренных Договором.
7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
8. Порядок разрешения споров 
8.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 
8.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.
Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 
8.3. Указанный в пункте 8.2. Договора претензионный порядок не применяется к: 
- требованиям Заказчика, которые в соответствии пунктом 5.9 Договора предъявляются к удовлетворению за счет гарантийных удержаний в порядке, предусмотренном пунктом 5.10 Договора. 
8.4. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде Смоленской области. 
9. Конфиденциальность 
9.1.	Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
9.2.	Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
9.3.	Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 9.1. и 9.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 
9.4.	Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
9.5.	Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 9.1. и 9.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
9.6.	Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
9.7.	Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
10. Заключительные положения 
10.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде соответствующего дополнительного соглашения к Договору, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.
10.2. При досрочном расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.
10.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается. 
В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора.
10.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.
В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
10.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 10.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:
а) просрочка в выполнении любого этапа Работ, определенного продолжительностью ремонта единицы оборудования, указанного в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), и/или в выполнении Работ по Месячным плановым Заказом Заказчика или Работ по Дополнительным Заказом Заказчика, и/или срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию определенного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), превысит 30 (тридцать) календарных дней;
б) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте или выполняет Работы на Объекте так медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленным Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору) срокам;
в) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением (в том числе недостатков, которые препятствуют эксплуатации ремонтируемого Оборудования) и которые не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;
г) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;
д) в случае отзыва, аннулирования, признания недействительным или утраты силы по иным основаниям выданных Подрядчику лицензий на осуществление деятельности, членства в СРО, допуска СРО к определенным видам работ, разрешений или согласований, в отсутствии которых становится невозможным исполнение им обязательств по Договору;
е) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.
При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренные Договором неустойку, штраф за неисполнение обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
10.6. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.
10.7. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической документацией Заказчика, с правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика в части режима рабочего дня Заказчика, схемами управления ремонтами Заказчика; Техническими условиями на ремонт по Договору и Технологическими картами и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.
10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»______________20__года, а в части неисполненных к данному сроку обязательств Сторон, включая гарантийные обязательства Подрядчика, обязательства по взаимным расчетам Сторон и любые обязательства, связанные с ответственность за ненадлежащее исполнение Договора, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
Сроки, указанные в Договоре, исчисляются в календарных днях, если прямо не указано, что такие сроки исчисляются в рабочих днях. При исчислении сроков, установленных Договором в рабочих днях, за основу берется пятидневная рабочая неделя.
10.9. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите, ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 
10.10. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
10.11. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
· Приложение 1. Техническое задание;
· Приложение 2. Сметная документация;
· Приложение 3. График производства работ;
· Приложение 4. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком;
· Приложение 5. Форма акта приемки-сдачи Оборудования;
· [bookmark: _GoBack]Приложение 6. Форма Месячного планового Заказа Заказчика / Дополнительного Заказа Заказчика;
· Приложение 7. Неунифицированная форма № КС-2 Акт о приемке выполненных работ;
· Приложение 8. Неунифицированная форма № КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат.
11. Реквизиты и подписи Сторон
	Подрядчик 
	Заказчик

	









_______________ /_________/
м.п.
	ПАО «Юнипро»
Юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34.
ОГРН 1058602056985
ИНН 8602067092


_______________ /_________/
м.п.




Приложение № 4 
к договору подряда № ________ 
от «___» ___________ 20___года

Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком
	№ п/п
	Наимено-вание МТР
	ГОСТ, ТУ, СИ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена единицы, руб. без НДС
	Общая цена, руб. без НДС
	Вид верификации[footnoteRef:2] [2:  Вид верификации: сплошной (С), выборочный (В), испытания (И), не производится (-);] 

	Метод верификации[footnoteRef:3] [3:  Методы верификации: измерительный (Изм), визуальный (Виз), органолептический (О), не производится (-).] 

	Участие Заказчика в верификации[footnoteRef:4] [4:  Участие представителей Заказчика: не обязательное, но возможно по требованию Заказчика – (ПТ), обязательное участие Заказчика – (ОУ).  ] 
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	Подрядчик
	Заказчик

	

___________/__________/
м.п.
	

___________/__________/
м.п.




 Приложение № 5
к договору подряда №________ 
от «__» ___________ 20___года

Форма акта приемки-сдачи Оборудования

	______________________________________
(наименование электростанции)
	УТВЕРЖДАЮ 
Главный инженер 
____________________ ____________________
подпись расшифровка 
____________________
дата



АКТ
на приемку из ________________________ ремонта
вид ремонта оборудования
__________________ установки станц. № _______
наименование

Комиссия в составе:
председателя ___________________________________________________
должность, предприятие, фамилия, инициалы
и членов комиссии __________________________________________
должность, предприятие, фамилия, инициалы
составила настоящий акт в том, что:


1. В период с _________________ по __________________ при плановом сроке с _____________ по _____________ в соответствии с ведомостью планируемых работ и планом ремонта, уточненными по результатам дефектации оборудования (не в полном соответствии с ведомостью и нарушением плана), предприятием _______________________________________________________________________
наименование предприятия
по договору № ________ от ____________ выполнен ремонт оборудования установки.
2. Причины несоответствия с ведомостью планируемых работ и нарушений плана ремонта
_______________________________________________________________________
3. Комиссией рассмотрены следующие организационно-технические документы:
_______________________________________________________________________
4. На основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний произведена приемка оборудования из ремонта и установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и качества выполненных ремонтных работ:

	Наименование оборудования (составной части)
	Станц. №
	Тип
	Оценка качества отремонтированного оборудования
	Оценка качества выполненных ремонтных работ

	
	
	
	Предвари-
тельная
	Оконча-
тельная
	Предва-
рительная
	Оконча-
тельная

	
	
	
	
	
	
	




5. Причины изменения предварительной оценки качества отремонтированного оборудования ___________________________________________________________
6. Причины изменения предварительной оценки качества выполненных ремонтных работ __________________________________________________________________
7. Оборудование включено под нагрузку _________________
                                дата
в ______________ ч ___________ мин.
На основании изложенного выше отремонтированное оборудование с _____ ч _______мин _________________ считается принятым Заказчиком из ремонта.
     дата
8. Гарантийный срок эксплуатации* отремонтированного оборудования (составных частей) ________________________________________________________________.
продолжительность в месяцах с момента включения оборудования под нагрузку.

* Если гарантийный срок эксплуатации оборудования, включенного в настоящий акт, имеет различные значения, то следует указывать его раздельно для каждого типа отремонтированного оборудования.

9. За качество выполненных ремонтных работ предприятию _______________________________________________________________________
наименование предприятия
устанавливается общая оценка
предварительно _________________
окончательно ___________________
10. В период подконтрольной эксплуатации должны быть произведены остановы и выполнены следующие работы:

	Наименование оборудования (составной части)
	Станц. №
	Тип
	Перечень работ
	Продолжительность останова

	
	
	
	
	



11. На этом обязательства предприятия по указанному договору считаются выполненными.
12. Заказчику переданы следующие технические документы:
______________________________________________________________________

Председатель комиссии _______________ _______________________
подпись расшифровка
Члены комиссии ___________________ _______________________
подпись расшифровка

Форма акта согласована:
 
	Подрядчик 
 
	Заказчик 
ПАО «Юнипро»

	
________________ /________/
М.П.
	
_________________ /________/
М.П.
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	Приложение № 6
к договору подряда № _______ 
от «___» ___________ 20___года

К договору подряда №__________ от «___» _________20__года                     
	

	
Форма
Месячный плановый Заказ Заказчика (Дополнительный Заказ Заказчика) №________
	

	в _________________ (полная расшифровка подрядной организации)
	

	на выполнение работ по ремонту (ТПиР)___________________ (котельное, турбинное, эл.тех,ТАИ, АСУ,ТП,ХВО, ЗиС и т.д.)   
	

	Срок выполнения работ с «____» __________ 20__ года по «____» ____________ 20__ года
	

	№ п/п
	Наименование работ (код деффекта)
	Наименование Субподрядчика
	Номер заказа ТОРО
	Основание для включения
	Вид ремонта (КР, ТР) или ТПиР
	№ сметы
	Стоимость, всего, руб.
	в том числе:
	Трудозатраты, чел×час

	
	
	
	
	
	
	
	
	Стоимость работ, руб.
	Стоимость МТР, руб.
	Транспортно-заготовит. расходы, руб.
	Затраты на механизмы, руб
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	заказчика
	подрядчика
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по ремонту:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	



	Подрядчик 
 
	Заказчик
ПАО «Юнипро»

	________________ /________/
М.П.
	_________________ /________/
М.П.


Форму Месячного планового Заказа Заказчика / Дополнительного Заказа Заказчика согласовали:
	Подрядчик
 
	Заказчик
ПАО «Юнипро»

	________________ /________/
М.П.
	_________________ /________/
М.П.














Форму согласовали:
	Заказчик
	Подрядчик

	

___________/__________/
м.п.
	

___________/__________/
м.п.
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Форму согласовали:

	Подрядчик 
 
	Заказчик 
ПАО «Юнипро»

	
________________ /________/
М.П.
	
_________________ /________/
М.П.
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																														Приложение №7 к договору подряда № _______ от «___» ___________ 20___года

																																																неунифицированная форма № КС-2

																																																												Код

																																																		Форма по ОКУД										0322005

				Инвестор																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Заказчик (Генподрядчик)																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Подрядчик (Субподрядчик)																																																						по ОКПО

																				(организация, адрес, телефон, факс)

				Стройка

																				(наименование, адрес)

				Объект

																				(наименование)																										Вид деятельности по ОКДП

																																								Договор подряда (контракт)																		номер

																																																										дата

																																																				Вид операции

																												Номер документа						Дата составления												Отчетный период

																																														с								по

																								АКТ

																				О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

				Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)																																																										руб.

		Номер										Наименование работ																		Номер единичной расценки				Единица измерения								Выполнено работ

		по
поряд-
ку				позиции по смете																																				количество								цена за единицу,
руб.										стоимость,
руб.

		1				2						3																		4				5								6								7										8

																																						Итого												Х
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																																																										2-я страница формы № КС-2

		Номер										Наименование работ																		Номер единичной расценки				Единица измерения								Выполнено работ

		по
поряд-
ку				позиции по смете																																				количество								цена за единицу,
руб.										стоимость,
руб.

		1				2						3																		4				5								6								7										8

																																						Итого												Х

																																						Всего по акту												Х

				Материалы заказчика

		Номер										Наименование материалов																		Единица измерения												Количество

		по
поряд-
ку				позиции по смете

		1				2						3																		4												6
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				Возвратные материалы

		Номер										Наименование материалов																		Единица измерения												Количество

		по
поряд-
ку				позиции по смете
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																																																						Приложение № 8 к договору подряда № _______ от «___» ___________ 20___года

																																																																		Форма № КС - 3

																																																																																				Код

																																																																		Форма по ОКУД																		0322001

		Инвестор																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Заказчик  (Генподрядчик)																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Подрядчик (Субподрядчик)																																																																								по ОКПО

																																				(организация, адрес, телефон, факс)

		Стройка																																																																								по ОКПО

																										(наименование, адрес)																																Вид деятельности по ОКДП

																																																Договор подряда (контракт)																										номер

																																																																										дата

																																																																																Вид операции

																																																Номер документа																		Дата составления																						Отчетный период

																																																																																								с										по

																																				СПРАВКА

																						О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

		Но-
мер
по по-
рядку						Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат																																														Код								Стоимость выполненных работ и затрат,
руб.

																																																														с начала проведения работ														с начала года																в том числе за отчетный период

		1						2																																														3								4														5																6

								Всего работ и затрат, включаемых в

								стоимость работ

										в том числе:

																																																																																										Итого

																																																																																										Сумма НДС

																																																																																										Всего с учетом НДС

		Заказчик (Генподрядчик)

																												(должность)																						(подпись)																						(расшифровка подписи)

		М.П.

		Подрядчик (Субподрядчик)

																												(должность)																						(подпись)																						(расшифровка подписи)

		М.П.






