Приложение № 1 
к договору подряда  ______________ 
от «___» ______________ 20__ года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 303
[bookmark: ТекстовоеПоле5]на выполнение работ, по монтажу технологического оборудования согласно Технических решений в рамках реализации строительства «УПТ» филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

1. [bookmark: ТекстовоеПоле6]Наименование филиала: ПАО «Юнипро».
1. Полное наименование оборудования, место производства работ:                                                  Узел приема топлива, ряды А-Г, оси 1-13, отм.0- 51,300.
Узел пересыпки №1,А-Г, оси 1-11,отм.0-14,400.
Насосная станция пенного пожаротушения, А-Б, оси 1-5, отм.0.000.
1. Основание для производства работ: ТР по установке фильтров на подачу воды к системе пенного пожаротушения конвейеров и устройству дренажной системы в НСПП; ТР 2017.033.00.000 «Усиление направляющих и установка ограничительных упоров тележек натяжных барабанов ЛК 1 А,Б,В»; ТР по устройству металлоконструкций аварийного тросового выключателя на ЛК 7; ТР 11-08/31-2016 и ТР 11-08/29-2016 «Установка датчиков уровня VEGAPULS 68»; ТР 11-08/07-2017 Пл.1; ТР по установки щитов в УП-1, отм. 9,600 согласно чертежу 1295-18 с изм. ГАН.
1. Цель проведения работ: Выполнение всего комплекса работ согласно перечню (п. 5.1).
1. Содержание работ.
Таблица №1
	5.1.
	Перечень работ

	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	ТР по установке фильтров на подачу воды к системе пенного пожаротушения конвейеров и устройству дренажной системы в НСПП
	
	

	1.1
	Подача пожарной воды к системе пенного пожаротушения 01SGA32BR001

	
	

	1.1.1
	Демонтаж поворотного затвора Ду200 Ру16 с ответными фланцами
	шт.
	1

	1.1.2
	Демонтаж участка трубопровода Ø219х6 (1,5 м.п.)
	тн.
	0,048

	1.1.3
	Монтаж поворотного затвора Ду200 Ру16 с ответными фланцами
	шт.
	2

	1.1.4
	Монтаж отводов 90° Ø219х6 
	шт.
	3

	1.1.5
	Монтаж трубопровода Ø219х6 (1,5 м.п.)
	тн.
	0,048

	1.1.6
	Монтаж Фильтр-грязевика абонентский Ду200 Ру25 комплектно с фланцами, крепежом, прокладками
	шт.
	1

	1.1.7
	Изготовление и монтаж м\к опор (3 шт.) ( труба Ø159х4,5 L=760 мм.; пластина 213х213х14; опора ОПБ-2 219)
	тн.
	0,076

	1.1.8
	Монтаж дренажного трубопровода Ø48х3 (6 м.п.)
	тн.
	0,02

	1.1.9
	Монтаж крана шарового Ду40 Ру40 
	шт.
	1

	1.1.10
	Гидравлические испытания трубопровода пожарной воды Ø219х6
	м.п.
	3

	1.2
	Подача пожарной воды к системе пенного пожаротушения 01SGA33BR001
	
	

	1.2.1
	Демонтаж поворотного затвора Ду200 Ру16 с ответными фланцами
	шт.
	1

	1.2.2
	Демонтаж участка трубопровода Ø219х6 (1,5 м.п.)
	тн.
	0,048

	1.2.3
	Монтаж поворотного затвора Ду200 Ру16 с ответными фланцами
	шт.
	2

	1.2.4
	Монтаж отводов 90° Ø219х6 
	шт.
	2

	1.2.5
	Монтаж трубопровода Ø219х6 (1,5 м.п.)
	тн.
	0,048

	1.2.6
	Монтаж Фильтр-грязевика абонентский Ду200 Ру25 комплектно с фланцами, крепежом, прокладками
	шт.
	1

	1.2.7
	Изготовление и монтаж м\к опор (2 шт.) ( труба Ø159х4,5 L=760 мм.; пластина 213х213х14; опора ОПБ-2 219) 
	тн.
	0,051

	1.2.8
	Монтаж дренажного трубопровода Ø48х3 (6 м.п.)
	тн.
	0,02

	1.2.9
	Монтаж крана шарового Ду40 Ру40
	шт.
	1

	1.2.10
	Гидравлические испытания трубопровода пожарной воды Ø219х6
	м.п.
	3

	1.3
	 Дренажная система
	
	

	1.3.1
	 Монтаж трубопровода Ø76х3 (13 м.п.) 
	тн.
	0,071

	1.3.2
	Монтаж трубопровода Ø27 х2,5 (21м.п.) 
	тн.
	0,032

	1.3.3
	                                                                                                                   Монтаж отводов 90° Ø45х3 

	шт.
	4

	1.3.4
	Монтаж отводов 90° Ø76х3 
	шт.
	3

	1.3.5
	Монтаж сгона с муфтой и контргайкой Ду15 1/2"(резьба с одной стороны не менее 50мм) L=110мм
	шт.
	8

	1.3.6
	Монтаж сгона с муфтой и контргайкой Ду20 3/4"(резьба с одной стороны не менее 50мм) L=110мм
	шт.
	6

	1.3.7
	Гидравлические испытания трубопровода пожарной воды Ø76х3
	м.п.
	13

	1.3.8
	Гидравлические испытания трубопровода пожарной воды Ø27х2,5
	м.п.
	21

	1.4
	Зачистка, грунтовка  и опознавательная  окраска трубопроводов и оборудования после выполнения монтажных работ
	м2
	31

	1.4.1
	Подготовка поверхности до степени St2 по ISO 8501-1:2007
	м2
	31

	1.4.2
	Обезпыливание   
	м2
	31

	1.4.3
	Обезжиривание 
	м2
	31

	1.4.4
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм в 1 слой
	м2
	31

	1.4.5
	Нанесение финишного покрытия Temalac AB 70 (RAL 3000)        60 мкм в 2 слоя
	м2
	31

	2
	ТР 2017.033.00.000 «Усиление направляющих и установка ограничительных упоров тележек натяжных барабанов ЛК 1 А,Б,В» (непроектные работы)  
	
	

	2.1
	Изготовление и монтаж металлоконструкций
	тн.
	2,011

	2.2
	Зачистка, грунтовка  и опознавательная  окраска металлоконструкций после выполнения монтажных работ
	м2
	56

	2.2.1
	Подготовка поверхности до степени St2 по ISO 8501-1:2007
	м2
	56

	2.2.2
	Обезпыливание   
	м2
	56

	2.2.3
	Обезжиривание 
	м2
	56

	2.2.4
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм в 1 слой
	м2
	56

	2.2.5
	Нанесение финишного покрытия Temalac AB 70 (RAL 7035)        60 мкм в 2 слоя
	м2
	56

	3
	ТР по устройству металлоконструкций аварийного тросового выключателя на ЛК 7
	
	

	3.1
	Изготовление и монтаж металлоконструкций
	тн.
	0,754

	3.2
	Зачистка, грунтовка  и опознавательная  окраска металлоконструкций после выполнения монтажных работ
	м2
	40

	3.2.1
	Подготовка поверхности до степени St2 по ISO 8501-1:2007
	м2
	40

	3.2.2
	Обезпыливание   
	м2
	40

	3.2.3
	Обезжиривание 
	м2
	40

	3.2.4
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм в 1 слой
	м2
	40

	3.2.5
	Нанесение финишного покрытия Temalac AB 70 (RAL 7035)        60 мкм в 2 слоя
	м2
	40

	4
	ТР 11-08/31-2016 и ТР 11-08/29-2016 «Установка датчиков уровня VEGAPULS 68»
	
	

	4.1
	Монтаж металлоконструкций ТР 11-08/31-2016 (2 шт.); ТР 11-08/29-2016 (14 шт.)
	тн.
	1,258

	4.2
	Демонтаж и монтаж трубопроводов Ø18х1,5 (12 м.п.)
	тн.
	0,008

	4.3
	Изготовление и монтаж лючков ТР 26.06.2017_006-2874 (14 шт.)
	тн.
	0,605

	4.4
	Зачистка, грунтовка  и опознавательная  окраска металлоконструкций после выполнения монтажных работ
	м2
	46

	4.4.1
	Подготовка поверхности до степени St2 по ISO 8501-1:2007
	м2
	46

	4.4.2
	Обезпыливание   
	м2
	46

	4.4.3
	Обезжиривание 
	м2
	46

	4.4.4
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм в 1 слой
	м2
	46

	4.4.5
	Нанесение финишного покрытия Temalac AB 70 (RAL 7035)        60 мкм в 2 слоя
	м2
	46

	5
	Монтаж креплений для прокладки стального каната, для аварийно-тросовых датчиков конвейеров ЛК 1/1 Е; 1/2 Е; 1 А,Б,В; 1/1 А,Б,В 
	
	

	5.1
	Монтаж пластин ТР 11-08/07-2017 Пл.1 (320шт.)
	тн.
	0,066

	5.2
	Монтаж стального каната d=5мм.(L=1700 м.п.) с установкой канатных зажимов(150 шт.)
	тн.
	0,155

	5.3
	Зачистка, грунтовка  и опознавательная  окраска металлоконструкций после выполнения монтажных работ
	м2
	5

	5.3.1
	Подготовка поверхности до степени St2 по ISO 8501-1:2007
	м2
	5

	5.3.2
	Обезпыливание   
	м2
	5

	5.3.3
	Обезжиривание 
	м2
	5

	5.3.4
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм в 1 слой
	м2
	5

	5.3.5
	Нанесение финишного покрытия Temalac AB 70 (RAL 7035)         60 мкм в 2 слоя
	м2
	5

	6
	ТР по установки щитов в УП-1, отм. 9,600 согласно чертежу 1295-18 с изм. ГАН.
	
	

	6.1
	Изготовление и монтаж металлоконструкций
	тн.
	2,62

	6.2
	Зачистка, грунтовка  и опознавательная  окраска металлоконструкций после выполнения монтажных работ
	м2
	65

	6.2.1
	Подготовка поверхности до степени St2 по ISO 8501-1:2007
	м2
	65

	6.2.2
	Обезпыливание   
	м2
	65

	6.2.3
	Обезжиривание 
	м2
	65

	6.2.4
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм в 1 слой
	м2
	65

	6.2.5
	Нанесение финишного покрытия Temalac AB 70 (RAL 7035)        60 мкм в 2 слоя
	м2
	65




Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.
5.2. В случае, если для целей завершения работ по данному техническому заданию (в объемах рабочей документации, указанных в Таблице №1) выявится необходимость приобретения дополнительных материалов и/или выполнение дополнительного объема работ, не учтенных  Подрядчиком при составлении ведомости объёмов работ, Подрядчик обязуется за свой счет приобрести такие материалы и выполнить такие дополнительные объемы работ в рамках Договора.
5.3. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Заказчика и Подрядчика.
5.4. В случаях, когда согласованный Заказчиком ППР предусматривает выполнение Подрядчиком Работ с использованием строительных лесов и/или ЗУС, Заказчик при наличии технической возможности без дополнительной оплаты обеспечивает Подрядчику монтаж и демонтаж строительных лесов и/или ЗУС в необходимом объеме на основании заявок Подрядчика.


1. Требования к Подрядчику:
6.1. Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иметь право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Подрядчик должен предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58, выданной не позднее 20 дней на момент её предоставления Заказчику (организатору закупки).
6.2. Подрядчик (Исполнитель) в составе конкурсной документации представляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из действующих на момент формирования конкурсного предложения сметно-нормативных баз (далее СНБ):  
- «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», 2003г. ЗАО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом последних дополнений;
-  ФСНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп), внесенные в федеральный реестр сметных нормативов;
- «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей», СПО  ОРГРЭС (утв. Протоколом Минстроя России №23 от 8 декабря 1992г.); -СБЦ на проектные работы и обследовательские работы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов с указанием нижеперечисленной информации:
- поправочные индексы  к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;
- индексы цен  при использовании справочников ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в двух форматах: .xls и gsf или .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления их несоответствия нормативным значениям вышеуказанным СНБ  с учетом положений действующих методик по их применению, а также экспертизы цен на материалы.


1. Требования к выполнению работ:
0. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
– СП 60.13330.2012 ( СНиП 41-01-2003) « Отопление, вентиляция, кондиционирование»
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование». Противопожарные требования».
- СНиП 12-03-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 1»
- СНиП 12-04-2001 « Безопасность труда в строительстве. Часть 2»
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»
- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»»
- Приказ № 533 Ростехнадзора от 12.11.2013г. «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности « Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);
-Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерством труда и социальной защиты № 336н от 01.06.2015
-Правила по охране труда  при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 17.08.2015г. №552н;
-Приказ №328н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г.;
-Правила по охране труда при работе на высоте. утв. Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н.
Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.
0. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями,  чертежами и  проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать и утвердить ППР, согласовать с Заказчиком.
0. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды (экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. 
Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:
а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);
б) ООО « Ужурский сервис-центр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км)
Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.
0. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлолом является собственностью Заказчика. 
0. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 
0. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.


1. Требования к применяемым материалам:
0. Работы  в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования, запасных частей и материалов Заказчика и Подрядчика. Перечень  материалов, поставляемых Заказчиком, указан в Приложении № 1, а поставляемые Подрядчиком, указан в Приложении № 2  к настоящему Техническому заданию.
0. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
0. В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей.
0. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.


9. Сроки выполнения работ
9.1. Сроки выполнения работ:
Срок начала выполнения работ	01.04.2018 года;
Срок окончания выполнения  работ 	31.08.2018 года.
Оптимальное количество персонала: исходя из требуемого срока завершения работ.
График выполнения  работ и движения рабочей силы, подписанного Подрядчиком и Заказчиком. 


1. Документация, предъявляемая Заказчику:
Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:
10.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
10.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;
10.3.Акты входного контроля на установленные запчасти;
10.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;
10.5. Акты на чистоту; 
10.6. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
10.7. Комплект исполнительной документации (тех. акты, чертежи, схемы, и т.п.).
10.8.Итоговый Акт.

Подписи сторон:
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______________ /____________/
м.п.
	Представитель ПАО «Юнипро»
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