
УТВЕРЖДАЮ:
    Главный инженер 
филиала «Смоленская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро»
________________ Датчук В.В. «_____» ____________ 2018г.                                                                         
         



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по осуществлению функции технического заказчика 
в части сопровождения выполнения проектно-изыскательских работ


1. Наименование филиала.
филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Наименование и местоположение проектируемого объекта.
Газовая водогрейная (отопительная) котельная установленной мощностью 32 Гкал/ч  филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и инженерные коммуникации до точек подключения (с присоединением) (далее – Объект). Российская Федерация, Смоленская область, Духовщинский район, поселок Озерный, промплощадка филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
3. Основание для оказания услуг. 
Отсутствие у застройщика членства в соответствующих саморегулируемых организациях, необходимого для выполнения функций технического заказчика в отношении выполнения работ по инженерным изысканиям и работ по подготовке проектной документации, а также персонала необходимой квалификации.

4. Цели проведения услуг.
Обеспечение выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в части исполнения функций технического заказчика по организации выполнения необходимых инженерных изысканий и осуществления подготовки проектной документации в отношении Объекта. Результатом оказания услуг является получение положительного заключения результатов государственной экспертизы, разработанной проектной документации и получение Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию
5. Содержание услуг.
5.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.
5.1.1. Подготовка в соответствии с требованиями нормативных технических документов (НТД) заданий на выполнение необходимых инженерных изысканий, утверждение и согласование с генеральным подрядчиком.
5.1.2. Проверка, выдача замечаний и согласование программ на выполнение инженерных изысканий, разработанных исполнителем работ по инженерным изысканиям.
5.1.3. Предоставление лицам, выполняющим инженерные изыскания, материалов и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ.
5.1.4. Проверка соответствия выполняемых работ и их результатов, требованиям задания на инженерные изыскания, программы, НТД.
5.1.5. Осуществление проверки оформления и комплектности отчетной документации, предоставляемой исполнителем работы по инженерным изысканиям, на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих градостроительную деятельность, а также НТД и задания на выполнения работ по инженерным изысканиям.
5.1.6. Утверждение технических отчетов по результатам выполнения инженерных изысканий.
5.1.7. При необходимости изменения наименования, местоположения объекта или границ и размеров проектируемых зданий и сооружений, предъявление дополнительных требований к выполнению инженерных изысканий, инициируемых генеральным подрядчиком, или связанных с выявлением в процессе выполнения инженерных изысканий непредвиденных сложных природных и техногенных условий, и приводящих к увеличению стоимости и сроков выполнения инженерных изысканий, оформить новое задание на выполнение инженерных изысканий или дополнения к существующему заданию. 
5.1.8. Назначить ответственное лицо, непосредственно отвечающее за контроль осуществления согласований и подготовку документации по инженерным изысканиям, и представить застройщику соответствующие документы, подтверждающие его назначение.
5.2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ, КОРРЕКТИРОВКОЙ И СОГЛАСОВАНИЕМ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.2.1. Осуществить проверку задания на разработку проектной документации, с выдачей замечаний. 
5.2.2 Утвердить подготовленное задание на разработку проектной документации и согласовать его с застройщиком.
5.2.3. Получать от генерального подрядчика проектную документацию (по разделам по мере разработки) с оформлением соответствующего приемо-сдаточного акта. Осуществлять входной контроль и проверку проектной документации на предмет:
· соответствия заданию на разработку проектной документации, утвержденного техническим заказчиком и согласованного застройщиком;
· соответствия техническим условиям, полученных застройщиком от ресурсо-/энергоснабжающих организаций и/или третьих лиц;
· соответствия разделов проектной документации между собой;
· надлежащего оформления, комплектности, полноты и достаточности для получения соответствующих согласований надзорных органов, в том числе прохождения экспертизы проектной документации.
Срок проверки одного раздела проектной документации или части соответствующего раздела проектной документации (если он представлен на рассмотрение генеральным подрядчиком не в полном объеме) по соответствующему зданию/сооружению, входящим в Объект, не может превышать 5 (Пять) рабочих дней.
В случае выявления несоответствий проектной документации вышеуказанным параметрам составлять и направлять замечания генеральному подрядчику и уведомлять о выявленных замечаниях застройщика.
5.2.4. В случае необходимости разработать совместно с генеральным подрядчиком и согласовать с застройщиком задание на корректировку проектной документации.
5.2.5. Осуществлять контроль за исправлением выявленных замечаний в представленной генеральным подрядчиком проектной документации.
5.2.6. Организовать и контролировать работу генерального подрядчика по снятию замечаний экспертов по проектной документации в рамках проведения экспертизы.
5.2.7. Контролировать проведение генеральным подрядчиком необходимых согласований проектной документации в государственных, муниципальных и коммерческих организациях, и инженерных ведомствах.
5.2.8. Вести реестр проектной документации, полученной от генерального подрядчика, а также реестр изменений проектной документации.
5.2.9. Назначить ответственное лицо, непосредственно отвечающее за контроль осуществления согласований и подготовку проектной документации, и представить Застройщику соответствующие документы, подтверждающие его назначение.
5.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА В СВЯЗИ С РАЗРАБОТКОЙ, КОРРЕКТИРОВКОЙ И СОГЛАСОВАНИЕМ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
5.3.1. Получать от генерального подрядчика рабочую документацию (по разделам по мере разработки) с оформлением соответствующего приемо-сдаточного акта. Осуществлять входной контроль и проверку рабочей документации на предмет:
· соответствия проектной документации, прошедшей экспертизу;
· соответствия заданию на разработку проектной документации, утвержденного техническим заказчиком и согласованного застройщиком;
· соответствия техническим условиям, полученным застройщиком от ресурсо-/энергоснабжающих организаций и/или третьих лиц;
· соответствия разделов рабочей документации между собой;
· надлежащего оформления, комплектности, полноты и достаточности для выполнения работ.
Срок проверки одного раздела рабочей документации или части соответствующего раздела рабочей документации (если он представлен на рассмотрение генеральным подрядчиком не в полном объеме) по соответствующему зданию/сооружению, входящим в Объект, не может превышать 5 (Пять) рабочих дней.
В случае выявления несоответствий рабочей документации вышеуказанным параметрам составлять и направлять замечания генеральному подрядчику и уведомлять о выявленных замечаниях застройщика.
5.3.2. В случае необходимости разработать совместно с генеральным подрядчиком и согласовать с застройщиком задание на корректировку рабочей документации.
5.3.3. Осуществлять контроль за исправлением выявленных замечаний в представленной генеральным подрядчиком рабочей документации.
5.3.4. Контролировать проведение генеральным подрядчиком необходимых согласований рабочей документации в государственных, муниципальных и коммерческих организациях, и инженерных ведомствах.
5.3.5. Вести реестр рабочей документации, полученной от генерального подрядчика, а также реестр изменений рабочей документации.
5.3.6. Осуществить анализ разработанной рабочей документации на предмет необходимости проведения повторной экспертизы проектной документации. В случае выявления данной необходимости:
· разработать задание на корректировку проектной документации, согласовать его с застройщиком. Организовать и контролировать работу генерального подрядчика по внесению изменений в проектную документацию;
· получить от генерального подрядчика комплект откорректированной проектной документации;
· организовать комплектацию правоустанавливающей, исходно - разрешительной, проектной документации для предоставления в экспертизу;
· организовать и контролировать работу генерального подрядчика по снятию замечаний экспертов по проектной документации в рамках проведения экспертизы;
· контролировать проведение генеральным подрядчиком необходимых согласований проектной документации в государственных, муниципальных и коммерческих организациях, и инженерных ведомствах.
· назначить ответственное лицо, непосредственно отвечающее за контроль осуществления согласований и подготовку рабочей документации к выполнению работ, и представить застройщику соответствующие документы, подтверждающие его назначение. 

6. [bookmark: bookmark3]Требования к техническому заказчику.
6.1. Наличие у технического заказчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации с 1 уровнем ответственности и выше
6.2. Наличие у технического заказчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, с 1 уровнем ответственности и выше.
6.3. [bookmark: _GoBack]Членство технического заказчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58.
6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру выполняемых услуг не менее 3-х лет.
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированных специалистов для оказания всех услуг по ТЗ, в том числе наличие специалистов в области выполнения инженерных изысканий и осуществления подготовки проектной документации, сведенья о которых включены в национальные реестры специалистов в области изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ). 
6.6. Технический заказчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, ПОТ, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при оказании услуг. 

7. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению услуг.
7.1  Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих градостроительную деятельность, а также нормативных технических документов (НТД) в области инженерных изысканий, строительства и проектирования. 

8. [bookmark: bookmark5]Документация, предъявляемая застройщику.
8.1. Отчет об оказанных услугах по форме, согласованной застройщиком.
8.2. Реестр проектной документации, полученной от генерального подрядчика, а также реестр изменений проектной документации.
8.3. Реестр рабочей документации, полученной от генерального подрядчика, а также реестр изменений рабочей документации
9. Этапы и сроки оказания услуг.
9.1. Сроки оказания услуг сентябрь - ноябрь 2018 года. 

10. Гарантия технического заказчика оказания услуг.
Технический заказчик должен гарантировать:
10.1. Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с действующими требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих градостроительную деятельность, а также нормативных технических документов (НТД) в области инженерных изысканий, строительства и проектирования.
10.2. Выполнение всех услуг в установленные сроки.
10.3. В результате оказания услуг должно быть обеспечено получение положительного заключения государственной экспертизы разработанной проектной документации.
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