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техническое задание № 726  
на выполнение объемов работ по монтажу приточных установок ряда «И» котельного отделения энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» 
ПАО «Юнипро».

1.  Заказчик: ПАО «Юнипро»
2. Полное наименование оборудования (системы), место выполнения работ 
(оказания услуг): 
 Приточные установки ряда «И» котельного отделения энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Российская Федерация, 662328, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков». 
3. Основание для производства работ: 

Рабочая документация АО Смоленский ПРОМСТРОЙПРОЕКТ на монтаж приточных установок ряда «И» котельного отделения энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 
4. Цель проведения работ: 

Монтаж приточных установок ряда «И» согласно технического решения №179-тр от 18.10.2017 г. «О реконструкции приточных установок ряда «И» котельного отделения энергоблока №3» вместо приточных установок AIRNED-M25 и AIRNED-M35, показавших в процессе эксплуатации в отопительные сезоны 2015 - 2017гг. ненадежность, сложность в наладке и работе. 
5. Содержание работ.

5.1. Объемы работ в Техническом задании приведены в Таблице 1.
Объёмы работ.                                               Таблица 1.
	№ пп
	Наименование работ и материалов
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	 Электромонтажные работы. 
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.

	

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	МОНТАЖ // Отключение жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2  (50% от объема)
	100 шт
	0,16
(32/2) / 100
	 

	2
	МОНТАЖ // Отключение жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2  (50% от объема)
	100 шт
	0,3
((32+28)/2) / 100
	 

	3
	МОНТАЖ // Отключение жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2  (50% от объема)
	100 шт
	0,1
(20/2) / 100
	 

	4
	МОНТАЖ // Отключение жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2  (50% от объема)
	100 шт
	0,36
(72/2) / 100
	 

	5
	МОНТАЖ // Отключение жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2  (50% от объема)
	100 шт
	0,12
(24/2) / 100
	 

	6
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	12,26
(710+516) / 100
	 


	7
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	3,45
345 / 100
	 

	8
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100 м
	6,66
666 / 100
	 

	9
	МОНТАЖ // Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	шт
	4
	 

	Раздел 2. Работы по монтажу систем электроснабжения приточных установок ряда И КО.

	Монтажные работы по электроснабжению систем вентиляции

	10
	МОНТАЖ // Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А
	шт
	4
	Оборудование Заказчика

	11
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100 м
	14,55
1455 / 100
	 

	12
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х120
	1000 м
	1,455
1455 / 1000
	Материал подрядчика

	13
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 2 кг  (кабель 4х35)
	100 м
	30,2
3020 / 100
	 

	14
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х35
	1000 м
	3,02
3020 / 1000
	Материал подрядчика


	15
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг  (кабель 5х4)
	100 м
	2,8
280 / 100
	 

	16
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х4
	1000 м
	0,28
280 / 1000
	Материал подрядчика

	17
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м
	1,8
180 / 100
	 

	18
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х35
	1000 м
	0,18
180 / 1000
	Материал подрядчика

	19
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг  (кабель 4х6)
	100 м
	1,7
170 / 100
	 

	20
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 4х6
	1000 м
	0,17
170 / 1000
	Материал подрядчика

	21
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг  (кабель 5х10)
	100 м
	1,23
123 / 100
	 

	22
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ, марки: АВВГнг(А)-LS 5х10
	1000 м
	0,123
123 / 1000
	Материал подрядчика


	23
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг  (кабель 4х2,5)
	100 м
	1,64
164 / 100
	 

	24
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,164
164 / 1000
	Материал подрядчика

	25
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	100 м
	3,6
360 / 100
	 

	26
	Кабель силовой, гибкий, КГВВнг(A)-LS 4х16
	м
	360
	Материал подрядчика

	27
	МОНТАЖ // Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	1,8
180 / 100
	 

	28
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
	1000 м
	0,18
180 / 1000
	Материал подрядчика

	29
	МОНТАЖ // Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	2
200 / 100
	 

	30
	Профиль П-образный PSM 2.5мм, ВРМ2930
	м
	120
	Материал подрядчика

	31
	Профиль Z-образный толщиной 2,5 мм, BPM3530ZL
	м
	80
	Материал подрядчика

	32
	МОНТАЖ // Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	шт
	24
	 

	33
	Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, сечение 120 мм.кв., 2M8
	шт.
	96
	Материал подрядчика

	34
	МОНТАЖ // Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2
	шт
	72
	 

	35
	МОНТАЖ // Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2
	шт
	158
	 

	36
	Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, сечение 35 мм.кв., 2G10
	шт.
	180
	Материал подрядчика

	37
	Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, сечение 16 мм.кв., 2E10
	шт.
	144
	Материал подрядчика

	38
	Наконечник, НШвИ 16-18
	шт.
	144
	Материал подрядчика

	39
	Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-25
	100 шт
	0,72
72 / 100
	Материал подрядчика

	40
	МОНТАЖ // Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2 (Кабель силовой АВВГнг(А)-LS 4х120)
	100 шт
	0,48
48 / 100
	 

	41
	МОНТАЖ // Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
	100 шт
	2,88
(144+144) / 100
	 

	42
	МОНТАЖ // Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	2,88
(144+144) / 100
	 

	43
	МОНТАЖ // Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
	100 шт
	0,16
(8+8) / 100
	 


	44
	МОНТАЖ // Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,15
(5+10) / 100
	 

	45
	МОНТАЖ // Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
	100 шт
	0,08
(4+4) / 100
	 

	46
	МОНТАЖ // Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2
	100 шт
	0,1
10 / 100
	 

	47
	МОНТАЖ // Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм
	100 м
	3,6
360 / 100
	 

	48
	Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х
	м
	360
	Материал подрядчика

	49
	МОНТАЖ // Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	1,8
180 / 100
	 

	50
	Рукава металлические диаметром: 32 мм РЗ-Ц-Х
	м
	180
	Материал подрядчика

	51
	МОНТАЖ // Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
	шт
	36
	 

	52
	Металлический шкаф 400х300х200 в составе:, R5ST0432
	шт.
	36
	Оборудованиеподрядчика

	53
	Клемма винтовая M35/16 35 мм.кв, 5124R0700
	шт.
	110
	Материал подрядчика

	54
	Клемма винтовая M35/16P Земля 35мм.кв, 5111R1400
	шт.
	36
	Материал подрядчика

	55
	МОНТАЖ // Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,1
10 / 100
	 

	56
	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм
	100 шт
	0,1
10 / 100
	Материал подрядчика

	57
	Ограничитель на DIN-рейку, YXD10
	шт.
	72
	Материал подрядчика

	58
	МОНТАЖ // Зажим наборный без кожуха
	100 шт
	1,46
146 / 100
	 

	59
	МОНТАЖ // Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм  (Применительно монтаж сальников в шкаф управления)
	шт.
	72
	 

	60
	Сальник PG-29, 53100
	шт.
	36
	Материал подрядчика

	61
	Сальник PG-48, 53400
	шт.
	36
	Материал подрядчика

	62
	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными
	м3
	1
	 

	63
	Проходка из огнестойких подушек DB, DB1803
	шт.
	30
	Материал подрядчика

	64
	МОНТАЖ // Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	1,44
144 / 100
	 

	65
	Сталь полосовая: 40х4 мм
	т
	0,18144
144*1,26/1000
	Материал подрядчика

	66
	МОНТАЖ // Металлические конструкции
	т
	0,13688
(0,29*72+2,9*40)/1000
	 

	67
	Консоль с опорой ML для крепления проволочного лотка основанием 100 мм
	шт
	72
	Материал подрядчика

	68
	Профиль монтажный зетовый Z-образный 30х30 мм длиной 2 м
	шт
	40
80/2
	Материал подрядчика

	69
	МОНТАЖ // Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
	т
	0,1665
1,85*90/1000
	 

	70
	Лоток кабельный лестничного типа: Л-100, ширина 100 мм, длина 2 м
	шт
	90
	Материал подрядчика

	71
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом (0,15х0,2х0,2 в количестве 104 штук.)
	м3
	0,624
0,15*0,2*0,2*104
	 

	72
	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)
	шт
	15
	Материал подрядчика

	 
	Автоматизация систем Отопления и Вентиляции.
Производство ремонтно-строительных работ осуществляется вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. 

	Раздел 1. Работы по монтажу систем электроснабжения приточных установок ряда И КО 

	Монтажные работы по электроснабжению систем вентиляции

	1
	МОНТАЖ // Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6
	шт.
	36
	 

	2
	Кнопочный пост управления, ПКУ 15-21.151-54 У3
	шт.
	36
	Материал подрядчика

	3
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Кабель 7х1,5).
	100 м
	50,94
5094 / 100
	 

	4
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5
	1000 м
	5,094
5094 / 1000
	Материал подрядчика

	5
	МОНТАЖ // Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм  (Применительно монтаж сальников в шкаф управления)
	шт.
	72
	 

	6
	Сальник PG-16, 9683619
	шт.
	72
	Материал подрядчика

	7
	МОНТАЖ // Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля (Применительно герметизация сальникового ввода)
	шт.
	72
	 

	8
	МОНТАЖ // Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
	100 м
	1,6
160 / 100
	 

	9
	Рукава металлические диаметром: 25 мм РЗ-Ц-Х
	м
	160
	Материал подрядчика

	10
	МОНТАЖ // Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2
	100 м
	1,6
160 / 100
	 

	11
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5
	1000 м
	0,08
80 / 1000
	Материал подрядчика

	12
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	1000 м
	0,08
80 / 1000
	Материал подрядчика

	13
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Кабель 4х1,5)
	100 м
	47,13
4713 / 100
	 

	14
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5
	1000 м
	4,713
4713 / 1000
	Материал подрядчика

	15
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Кабель 14х1,5)
	100 м
	81,38
8138 / 100
	 

	16
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5
	1000 м
	8,138
8138 / 1000
	Материал подрядчика

	17
	МОНТАЖ // Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Кабель 3х2,5)
	100 м
	0,8
80 / 100
	 

	18
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок
	1000 м
	0,08
80 / 1000
	Материал подрядчика

	19
	Хомут 200х3,6 черный , 25314 (100 шт. в уп.)
	уп.
	20
	Материал подрядчика

	20
	МОНТАЖ // Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
	100 м
	0,8
80 / 100
	 

	21
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
	1000 м
	0,08
80 / 1000
	Материал подрядчика

	22
	МОНТАЖ // Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4
	шт
	174
	 

	23
	МОНТАЖ // Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7
	шт
	84
	 

	24
	МОНТАЖ // Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14
	шт
	72
	 

	25
	МОНТАЖ // Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2
	шт
	16
	 

	26
	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 30/15
	100 м
	0,2
20 / 100
	Материал подрядчика

	27
	МОНТАЖ // Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
	100 шт
	16,92
1692 / 100
	 

	28
	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными (0,4х0,5х0,5 в количестве 10 штук.)
	м3
	1
0,4*0,5*0,5*10
	 

	29
	Проходка из огнестойких подушек DB, DB1803
	шт.
	40
	Материал подрядчика

	30
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом (0,1х0,3х0,2 в количестве 110 штук.)
	м3
	0,66
0,1*0,3*0,2*110
	 

	31
	Пена монтажная: противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)
	шт
	10
	Материал подрядчика

	32
	МОНТАЖ // Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100 м
	0,54
54 / 100
	 

	33
	Профиль П-образный PSL 29х48х3000 1.5 мм, BPL2930
	шт.
	18
	Материал подрядчика


	 
	Общестроительные работы.
	 
	 
	 

	Раздел 1. ДЕМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК  (Б-18-0903/П-АС.ВДР) 

	1
	Демонтаж перегородок из стальных профилированных листов.
	100 м2
	11,83
1183 / 100
	 

	2
	Демонтаж утеплителя перегородок из минеральной ваты.
	м3
	133,1
	 

	3
	Демонтаж стального каркаса перегородок.
	т
	29,58
	 

	4
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3.
	1 т груза
	51,1119
1183*6,5/1000+29,58+133,1*0,104
	 

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 88 км.
	1 т груза
	51,1119
1183*6,5/1000+29,58+133,1*0,104
	 

	Раздел 2. ПЕРЕГОРОДКИ

	#ПЕРЕГОРОДКА П1

	6
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (применительно для установки конструкций рам Р1,Р2,Р3)
	т
	0,244157
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01/1000
	 

	7
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,244157
	Материал подрядчика.

	8
	Горячее цинкование 
	кг
	244,1574
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01
	Материал подрядчика

	9
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ЦХСК-1467 (применительно для восстановления антикорозийного цинкового покрытия металлических поверхностей рам краской Цинол за 2 раза (примечание п.8,лист АС-3))
	100 м2
	0,009
0,9 / 100
	 

	10
	Краска Цинол (с расходом 0,26кг/м2)
	кг
	0,468
2*0,9*0,26
	Материал подрядчика

	11
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок (применительно для устройства двойного металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок)
	100 м2
	1,100869
((12,256*5,51-2,18*2,715*2-0,514*1,264)*2) / 100
	 

	12
	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6
	м
	276,92
	Материал подрядчика

	13
	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6
	м
	166,83
	Материал подрядчика

	14
	Шуруп самосверлящий S-MD03Z 5,5х32 (413419)
	шт
	184
66+59*2
	Материал подрядчика

	15
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	20
	Материал подрядчика

	16
	Установка анкеров в отверстия глубиной 40 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера до 8 мм
	100 шт
	0,64
(21*2+11*2) / 100
	 

	17
	Анкер-шуруп НUS-P-6х40/5 (416745)
	шт
	64
42+22
	Материал подрядчика

	18
	Облицовка каркаса перегородок стальным профилированным листом
	100 м2
	1,1451
(58,87+55,64) / 100
	 

	19
	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	0,346156
58,87*5,6/1000*1,05
	Материал подрядчика

	20
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	0,327163
55,64*5,6/1000*1,05
	Материал подрядчика

	21
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	436
	Материал подрядчика

	22
	Шуруп самосверлящий S-MS01Z 4,8х20 (385448)
	шт
	998
	Материал подрядчика

	23
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,001012
368*2,75/1000/1000
	Материал подрядчика

	24
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
	100 м2
	1,1451
(58,87+55,64) / 100
	 

	25
	Плиты минераловатные "Тех Баттс 125" ROCKWOOL (Норма расхода 1,13 тех часть прил 26.3, по тех.характер.равен ПЖ-100)
	м3
	12,7803
11,31*1,13
	Материал подрядчика

	26
	Прокладка ленты "Дихтунгсбанд"
	100 м
	0,029474
(0,28/0,095) / 100
	 

	27
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 95/30000 мм
	м
	3,035789
0,28/0,095*1,03
	Материал подрядчика

	28
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2
	1,1104
(55,4+55,64) / 100
	 

	29
	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap
	10 м2
	6,371
(55,4*1,15) / 10
	Материал подрядчика

	30
	Пароизоляционная мембрана Tyver AirGuard SD5
	м2
	63,986
55,64*1,15
	Материал подрядчика

	31
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (применительно для укладки уплотнителя Н-60х845 верхнего)
	100 м
	0,2471
24,71 / 100
	 

	32
	Уплотнитель Н-60х845 верхний длиной 845мм
	шт
	30
	Материал подрядчика

	33
	Устройство герметизации  горизонтальных стыков перегородки пенополиуретаном Макрофлекс
	100 м
	0,2471
24,71 / 100
	 

	34
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks в баллонах по 750 мл
	шт
	3
(24,71*(0,026+0,006)/2*0,2)*1000/30
	Материал подрядчика

	35
	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали (лист АС-3,примечание п.5)
	100 м2
	0,054362
(24,71*0,22) / 100
	 

	36
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»
	п.м
	24,71
	Материал подрядчика

	37
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (применительно к постановке подвесов)
	100 шт
	0,64
64 / 100
	 

	38
	Подвес прямой для ПП-профиля
	100 шт
	0,64
64 / 100
	Материал подрядчика

	39
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	100 шт
	1,28
(64*2) / 100
	Материал подрядчика

	#ПЕРЕГОРОДКА П2

	40
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (применительно для установки конструкций рам Р1,Р2,Р3)
	т
	0,244157
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01/1000
	 

	41
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,244157
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01/1000
	Материал подрядчика

	42
	Горячее цинкование
	кг
	244,1574
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01
	Материал подрядчика

	43
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ЦХСК-1467 (применительно для восстановления антикорозийного цинкового покрытия металлических поверхностей рам краской Цинол за 2 раза (примечание п.8,лист АС-3))
	100 м2
	0,009
0,9 / 100
	 

	44
	Краска Цинол (с расходом 0,26кг/м2)
	кг
	0,468
2*0,9*0,26
	Материал подрядчика

	45
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок (применительно для устройства двойного металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок)
	100 м2
	1,045108
((11,75*5,51-2,18*2,715*2-0,514*1,264)*2) / 100
	 

	46
	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6
	м
	236,1
	Материал подрядчика

	47
	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6
	м
	154,6
	Материал подрядчика

	48
	Шуруп самосверлящий S-MD03Z 5,5х32 (413419)
	шт
	166
54+56*2
	Материал подрядчика

	49
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	20
	Материал подрядчика

	50
	Установка анкеров в отверстия глубиной 40 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера до 8 мм
	100 шт
	0,76
(20*2+18*2) / 100
	 

	51
	Анкер-шуруп НUS-P-6х40/5 (416745)
	шт
	76
40+36
	Материал подрядчика

	52
	Облицовка каркаса перегородок стальным профилированным листом
	100 м2
	1,0624
(53,87+52,37) / 100
	 

	53
	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	0,316756
53,87*5,6/1000*1,05
	Материал подрядчика

	54
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	0,307936
52,37*5,6/1000*1,05
	Материал подрядчика

	55
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	436
	Материал подрядчика

	56
	Шуруп самосверлящий S-MS01Z 4,8х20 (385448)
	шт
	772
	Материал подрядчика

	57
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей.
	т
	0,001012
368*2,75/1000/1000
	Материал подрядчика

	58
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
	100 м2
	1,0624
(53,87+52,37) / 100
	 

	59
	Плиты минераловатные "Тех Баттс 125" ROCKWOOL (Норма расхода 1,13 тех часть прил 26.3, по тех.характер.равен ПЖ-100)
	м3
	12,0345
10,65*1,13
	Материал подрядчика

	60
	Прокладка ленты "Дихтунгсбанд"
	100 м
	0,029474
(0,28/0,095) / 100
	 

	61
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 95/30000 мм
	м
	3,035789
0,28/0,095*1,03
	Материал подрядчика

	62
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2
	1,0451
(52,14+52,37) / 100
	 

	63
	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap
	10 м2
	5,9961
(52,14*1,15) / 10
	Материал подрядчика

	64
	Пароизоляционная мембрана Tyver AirGuard SD5
	м2
	60,2255
52,37*1,15
	Материал подрядчика

	65
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (применительно для укладки уплотнителя Н-60х845 верхнего)
	100 м
	0,235
23,5 / 100
	 

	66
	Уплотнитель Н-60х845 верхний длиной 0,845мм
	шт
	28
	Материал подрядчика

	67
	Устройство герметизации  горизонтальных стыков перегородки пенополиуретаном Макрофлекс
	100 м
	0,235
23,5 / 100
	 

	68
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks в баллонах по 750 мл
	шт
	3
(23,5*(0,026+0,006)/2*0,2)*1000/30
	Материал подрядчика

	69
	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали (лист АС-3,примечание п.5)
	100 м2
	0,0517
(23,5*0,22) / 100
	 

	70
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»
	п.м
	23,5
	Материал подрядчика

	71
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (применительно к постановке подвесов)
	100 шт
	0,62
62 / 100
	 

	72
	Подвес прямой для ПП-профиля
	100 шт
	0,62
62 / 100
	Материал подрядчика

	73
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	100 шт
	1,24
(62*2) / 100
	Материал подрядчика

	#ПЕРЕГОРОДКА П3,П3н

	74
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (применительно для установки конструкций рам Р1,Р2,Р3)
	т
	0,488315
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01/1000*2
	 

	75
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,488315
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01/1000*2
	Материал подрядчика

	76
	Горячее цинкование
	кг
	488,3148
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01*2
	Материал подрядчика

	77
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ЦХСК-1467 (применительно для восстановления антикорозийного цинкового покрытия металлических поверхностей рам краской Цинол за 2 раза (примечание п.8,лист АС-3))
	100 м2
	0,018
(0,9*2) / 100
	 

	78
	Краска Цинол (с расходом 0,26кг/м2)
	кг
	0,936
2*0,9*0,26*2
	Материал подрядчика

	79
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок (применительно для устройства двойного металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок)
	100 м2
	2,090216
((11,75*5,51-2,18*2,715*2-0,514*1,264)*2*2) / 100
	 

	80
	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6
	м
	456,4
228,2*2
	Материал подрядчика

	81
	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6
	м
	314
157*2
	Материал подрядчика

	82
	Шуруп самосверлящий S-MD03Z 5,5х32 (413419)
	шт
	328
(52+56*2)*2
	Материал подрядчика

	83
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	40
20*2
	Материал подрядчика

	84
	Установка анкеров в отверстия глубиной 40 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера до 8 мм
	100 шт
	1,52
((20*2+18*2)*2) / 100
	 

	85
	Анкер-шуруп НUS-P-6х40/5 (416745)
	шт
	152
(40+36)*2
	Материал подрядчика

	86
	Облицовка каркаса перегородок стальным профилированным листом
	100 м2
	2,1248
((53,87+52,37)*2) / 100
	 

	87
	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	0,633511
53,87*5,6/1000*1,05*2
	Материал подрядчика

	88
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	0,615871
52,37*5,6/1000*1,05*2
	Материал подрядчика

	89
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	872
436*2
	Материал подрядчика


	90
	Шуруп самосверлящий S-MS01Z 4,8х20 (385448)
	шт
	1470
735*2
	Материал подрядчика

	91
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,002024
368*2,75/1000/1000*2
	Материал подрядчика

	92
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (толщ.50мм)
	100 м2
	2,1248
((53,87+52,37)*2) / 100
	 

	93
	Плиты минераловатные "Тех Баттс 125" ROCKWOOL (Норма расхода 1,13 тех часть прил 26.3, по тех.характер.равен ПЖ-100)
	м3
	24,069
10,65*1,13*2
	Материал подрядчика

	94
	Прокладка ленты "Дихтунгсбанд"
	100 м
	0,058947
(0,28/0,095*2) / 100
	 

	95
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 95/30000 мм
	м
	6,0716
0,28/0,095*1,03*2
	Материал подрядчика

	96
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2
	2,0902
((52,14+52,37)*2) / 100
	 

	97
	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap
	10 м2
	11,9922
(52,14*1,15*2) / 10
	Материал подрядчика

	98
	Пароизоляционная мембрана Tyver AirGuard SD5
	м2
	120,451
52,37*1,15*2
	Материал подрядчика

	99
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (применительно для укладки уплотнителя Н-60х845 верхнего)
	100 м
	0,47
(23,5*2) / 100
	 

	100
	Уплотнитель Н-60х845 верхний длиной 845мм
	шт
	56
28*2
	Материал подрядчика

	101
	Устройство герметизации  горизонтальных стыков перегородки пенополиуретаном Макрофлекс
	100 м
	0,47
(23,5*2) / 100
	 

	102
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks в баллонах по 750 мл
	шт
	5
(23,5*(0,026+0,006)/2*0,2)*1000/30*2
	Материал подрядчика

	103
	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали (лист АС-3,примечание п.5)
	100 м2
	0,1034
(23,5*0,22*2) / 100
	 

	104
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»
	п.м
	47
23,5*2
	Материал подрядчика

	105
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (применительно к постановке подвесов)
	100 шт
	1,24
(62*2) / 100
	 

	106
	Подвес прямой для ПП-профиля
	100 шт
	1,24
(62*2) / 100
	Материал подрядчика

	107
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	100 шт
	2,48
(62*2*2) / 100
	Материал подрядчика

	#ПЕРЕГОРОДКА П4,П4н

	108
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (применительно для установки конструкций рам Р1,Р2,Р3)
	т
	0,97663
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01/1000*4
	 

	109
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,97663
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01/1000*4
	Материал подрядчика

	110
	Горячее цинкование
	кг
	976,6296
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01*4
	Материал подрядчика

	111
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ЦХСК-1467 (применительно для восстановления антикорозийного цинкового покрытия металлических поверхностей рам краской Цинол за 2 раза (примечание п.8,лист АС-3))
	100 м2
	0,036
(0,9*4) / 100
	 

	112
	Краска Цинол (с расходом 0,26кг/м2)
	кг
	1,872
2*0,9*0,26*4
	Материал подрядчика

	113
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок (применительно для устройства двойного металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок)
	100 м2
	4,180432
((11,75*5,51-2,18*2,715*2-0,514*1,264)*2*4) / 100
	 

	114
	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6
	м
	970
242,5*4
	Материал подрядчика

	115
	Шуруп самосверлящий S-MD03Z 5,5х32 (413419)
	шт
	664
(54+56*2)*4
	Материал подрядчика

	116
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	80
20*4
	Материал подрядчика

	117
	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6
	м
	660,92
(163,83+2,8/2)*4
	Материал подрядчика

	118
	Установка анкеров в отверстия глубиной 40 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера до 8 мм
	100 шт
	3,04
((20*2+18*2)*4) / 100
	 

	119
	Анкер-шуруп НUS-P-6х40/5 (416745)
	шт
	304
(40+36)*4
	Материал подрядчика

	120
	Облицовка каркаса перегородок стальным профилированным листом
	100 м2
	4,2496
((53,87+52,37)*4) / 100
	 

	121
	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	1,267022
53,87*5,6/1000*1,05*4
	Материал подрядчика

	122
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	1,231742
52,37*5,6/1000*1,05*4
	Материал подрядчика

	123
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	1744
436*4
	Материал подрядчика

	124
	Шуруп самосверлящий S-MS01Z 4,8х20 (385448)
	шт
	3028
757*4
	Материал подрядчика

	125
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,004048
368*2,75/1000/1000*4
	Материал подрядчика

	126
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок (толщ.50мм)
	100 м2
	4,2496
((53,87+52,37)*4) / 100
	 

	127
	Плиты минераловатные "Тех Баттс 125" ROCKWOOL (Норма расхода 1,13 тех часть прил 26.3, по тех.характер.равен ПЖ-100)
	м3
	48,138
10,65*1,13*4
	Материал подрядчика

	128
	Прокладка ленты "Дихтунгсбанд"
	100 м
	0,117895
(0,28/0,095*4) / 100
	 

	129
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 95/30000 мм
	м
	12,143158
0,28/0,095*1,03*4
	Материал подрядчика

	130
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2
	4,1804
((52,14+52,37)*4) / 100
	 

	131
	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap
	10 м2
	23,9844
(52,14*1,15*4) / 10
	Материал подрядчика

	132
	Пароизоляционная мембрана Tyver AirGuard SD5
	м2
	240,902
52,37*1,15*4
	Материал подрядчика

	133
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (применительно для укладки уплотнителя Н-60х845 верхнего)
	100 м
	0,94
(23,5*4) / 100
	 

	134
	Уплотнитель Н-60х845 верхний длиной 845мм
	шт
	112
28*4
	Материал подрядчика

	135
	Устройство герметизации  горизонтальных стыков перегородки пенополиуретаном Макрофлекс
	100 м
	0,94
(23,5*4) / 100
	 

	136
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks в баллонах по 750 мл
	шт
	10
(23,5*(0,026+0,006)/2*0,2)*1000/30*4
	Материал подрядчика

	137
	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали (лист АС-3,примечание п.5)
	100 м2
	0,2068
(23,5*0,22*4) / 100
	 

	138
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»
	п.м
	94
23,5*4
	Материал подрядчика

	139
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (применительно к постановке подвесов)
	100 шт
	2,48
(62*4) / 100
	 

	140
	Подвес прямой для ПП-профиля
	100 шт
	2,48
(62*4) / 100
	Материал подрядчика

	141
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	100 шт
	4,96
(62*2*4) / 100
	Материал подрядчика

	#ПЕРЕГОРОДКА П5

	142
	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (применительно для установки конструкций рам Р1,Р2,Р3)
	т
	0,244157
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01/1000
	 

	143
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0,244157
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01/1000
	Материал подрядчика

	144
	Горячее цинкование
	кг
	244,1574
(2*81,18+59,48+19,9)*1,01
	Материал подрядчика

	145
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской ЦХСК-1467 (применительно для восстановления антикорозийного цинкового покрытия металлических поверхностей рам краской Цинол за 2 раза (примечание п.8,лист АС-3))
	100 м2
	0,009
0,9 / 100
	 

	146
	Краска Цинол (с расходом 0,26кг/м2)
	кг
	0,468
2*0,9*0,26
	Материал подрядчика

	147
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок (применительно для устройства двойного металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами перегородок)
	100 м2
	1,111779
((12,355*5,51-2,18*2,715*2-0,514*1,264)*2) / 100
	 

	148
	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6
	м
	239,2
	Материал подрядчика

	149
	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6
	м
	162,9
	Материал подрядчика

	150
	Шуруп самосверлящий S-MD03Z 5,5х32 (413419)
	шт
	168
56+56*2
	Материал подрядчика

	151
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	20
	Материал подрядчика

	152
	Установка анкеров в отверстия глубиной 40 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера до 8 мм
	100 шт
	0,62
(20*2+11*2) / 100
	 

	153
	Анкер-шуруп НUS-P-6х40/5 (416745)
	шт
	62
40+22
	Материал подрядчика

	154
	Облицовка каркаса перегородок стальным профилированным листом
	100 м2
	1,1449
(58,86+55,63) / 100
	 

	155
	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	0,346097
58,86*5,6/1000*1,05
	Материал подрядчика

	156
	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6(ГОСТ 24045-16
	т
	0,327104
55,63*5,6/1000*1,05
	Материал подрядчика

	157
	Шуруп самосверлящий S-MD03ZW 5,5х25 (408762)
	шт
	436
	Материал подрядчика

	158
	Шуруп самосверлящий S-MS01Z 4,8х20 (385448)
	шт
	833
	Материал подрядчика

	159
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т
	0,001012
368*2,75/1000/1000
	Материал подрядчика

	160
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок
	100 м2
	1,1449
(58,86+55,63) / 100
	 

	161
	Плиты минераловатные "Тех Баттс 125" ROCKWOOL (Норма расхода 1,13 тех часть прил 26.3, по тех.характер.равен ПЖ-100)
	м3
	12,9272
11,44*1,13
	Материал подрядчика

	162
	Прокладка ленты "Дихтунгсбанд"
	100 м
	0,029474
(0,28/0,095) / 100
	 

	163
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 95/30000 мм
	м
	3,035789
0,28/0,095*1,03
	Материал подрядчика

	164
	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2
	1,1102
(55,39+55,63) / 100
	 

	165
	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap
	10 м2
	6,36985
(55,39*1,15) / 10
	Материал подрядчика

	166
	Пароизоляционная мембрана Tyver AirGuard SD5
	м2
	63,9745
55,63*1,15
	Материал подрядчика

	167
	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 (применительно для укладки уплотнителя Н-60х845 верхнего)
	100 м
	0,2471
24,71 / 100
	 

	168
	Уплотнитель Н-60х845 верхний длиной 845мм
	шт
	30
	Материал подрядчика

	169
	Устройство герметизации  горизонтальных стыков перегородки пенополиуретаном Макрофлекс
	100 м
	0,2471
24,71 / 100
	 

	170
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) Makrofleks в баллонах по 750 мл
	шт
	3
(24,71*(0,026+0,006)/2*0,2)*1000/30
	Материал подрядчика

	171
	Устройство нащельников из листовой оцинкованной стали (лист АС-3,примечание п.5)
	100 м2
	0,054362
(24,71*0,22) / 100
	 

	172
	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»
	п.м
	24,71
	Материал подрядчика

	173
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (применительно к постановке подвесов)
	100 шт
	0,64
	 

	174
	Подвес прямой для ПП-профиля
	100 шт
	0,64
64 / 100
	Материал подрядчика

	175
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	100 шт
	1,28
(64*2) / 100
	Материал подрядчика

	Раздел 3. ПОЛЫ


	#ТИП1 

	 
	 
	 

	176
	Шлифовка бетонных поверхностей
	100 м2
	5,3235
532,35 / 100
	 

	177
	Покрытие поверхности бетонного пола в два слоя защитным покрытием Экалор МБ1,Экалор МБ2 горизонтальной
	100 м2
	5,3235
532,35 / 100
	 

	178
	Экалор-МБ1 Флюат
	кг
	106,47
532,35*0,2
	Материал подрядчика

	179
	Экалор-МБ2.Акриловый лак
	кг
	159,705
532,35*0,3
	Материал подрядчика

	#ТИП2

 
	 
	 
	 

	180
	Очистка поверхности щетками (Б-18-0903П лист АС-2,примечание п.1)
	м2
	78,4
88,4-10
	 

	181
	Обеспыливание поверхности
	м2
	88,4
	 

	182
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 (применительно для удаления рыхлых участков пола с последующей заделкой бетоном В25 площадью до 1,0 м2(Б-18-0903П лист АС-2,примечание п.1)
	100 мест
	0,1
10 / 100
	 

	183
	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)
	м3
	0,214
2,14*10/100
	Материал подрядчика

	184
	Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм
	100 м2
	0,884
88,4 / 100
	 

	185
	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)
	м3
	4,5084
	Материал подрядчика

	186
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0,254592
88,4*2,88/1000
	 

	187
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм
	т
	0,254592
88,4*2,88/1000
	Материал подрядчика

	188
	Шлифовка бетонных поверхностей
	100 м2
	0,884
88,4 / 100
	 

	189
	Покрытие поверхности бетонного пола в два слоя защитным покрытием Экалор МБ1,Экалор МБ2 горизонтальной поверхности
	100 м2
	0,884
88,4 / 100
	 

	190
	Экалор-МБ1 Флюат
	кг
	17,68
88,4*0,2
	Материал подрядчика

	191
	Экалор-МБ2.Акриловый лак
	кг
	26,52
88,4*0,3
	Материал подрядчика

	192
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	0,148
	 

	193
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 88 км
	1 т груза
	0,148
	 

	Раздел 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	194
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,177
17,7 / 100
	 

	195
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	0,5983
	 

	196
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 88 км
	1 т груза
	0,5983
	 

	197
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2
	0,177
17,7 / 100
	 

	198
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ (с расходом 0,120кг/м2)
	кг
	2,124
0,120*17,7
	Материал подрядчика

	199
	Краска акриловая ТИККУРИЛА Луя Базис А с противоплесневым компонентом (с расходом 1л/6,5м2)
	л
	2,723077
17,7/6,5
	Материал подрядчика

	200
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2
	6,5626
656.26 / 100
	 

	201
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2
	6,5626
656.26 / 100
	 

	202
	Краска акриловая ТИККУРИЛА Луя Базис А с противоплесневым компонентом (с расходом 1л/6,5м2)
	л
	100,963077
656,26/6,5
	Материал подрядчика

	203
	Обезжиривание поверхностей стального каркаса уайт-спиритом
	100 м2
	20,1635
	 

	204
	Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей
	м2
	2016,35
	 

	205
	Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)
	т
	64,523
64523/1000
	Материал подрядчика

	206
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	64,52
	Материал подрядчика

	207
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 88 км
	1 т груза
	64,52
	Материал подрядчика

	208
	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом
	м2
	2016,35
	 

	209
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068 (Применительно INTERPRIME-198)
	100 м2
	20,1635
2016,35 / 100
	 

	210
	Грунт алкидный INTERPRIME-198 (с расходом 5,47м2/л
	л
	737,2395
2*2016,35/5,47
	Материал подрядчика

	211
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773
	100 м2
	20,1635
2016,35 / 100
	 

	212
	Эмаль INTERTHANE-990 компонент А (с расходом 11,4л/м2)
	л
	151,58
	Материал подрядчика

	213
	Эмаль INTERTHANE-990 компонент В  (с расходом 11,4л/м2)
	л
	25,2928
	Материал подрядчика

	Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ (ЛИСТ АС-2, примечание п.7 )

	214
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) Применительно: Устройство ширмы из полиэтиленовой пленки
	100 м2
	5,76
576 / 100
	 

	215
	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм
	м2
	662,4
576*1.15
	Материал подрядчика

	216
	Демонтаж пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) Применительно: для демонтажа ширмы из полиэтиленовой пленки
	100 м2
	5,76
576 / 100
	 

	217
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 88 км (пленка полиэтиленовая после  демонтажа)(вес плёнки п/э толщ.0,5 мм 670г/м2)
	1 т груза
	0,443808
670/1000/1000*662,4
	 

	Раздел 6. Доставка материалов

	218
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 200 км (применительно к перевозке мембраны, шурупов)
	1 т груза
	0,1420
	 

	219
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза
	1 т груза
	0,1420
	 

	220
	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 200 км (применительно к перевозке лакокрасочных изделий) (пункты по смтете № 11,57,103,149,238,239,254,255,264,267,276,280,281)
	1 т груза
	1,5820
	 

	221
	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: III класс груза
	1 т груза
	1,5820
	 

	 
	Вентиляцию и теплоснабжение.
 

	Раздел 1.  ВЕНТИЛЯЦИЯ

	1
	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 125 тыс.м3/час.
	шт
	18
9+9
	 

	2
	Приточная установка блочная(сторона обслуживания- правая), L-100000 м3/час, FDR 65.0-R-M2H-65.0, FANBER.
	к-т
	9
	Оборудование Заказчика

	3
	Приточная установка блочная(сторона обслуживания- левая), L-100000 м3/час, FDR 65.0-R-M2H-65.0, FANBER.
	к-т
	9
	Оборудование Заказчика

	4
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до800 мм.
	100 м2
	3,631562
(3,14*0,6*157+2,124*21+1,062*15+0,531*5+2,201*1+0,785*0,6*0,6*7) / 100
	 

	5
	Воздуховод сварной из листового проката ГОСТ 19903-74, толщиной 3,0 мм, диам.600 мм
	м
	157
	Материал подрядчика

	6
	Отвод 90°, под приварку из листового проката ГОСТ 19903-74,толщиной 3,0 мм, Ст3 ГОСТ 380-2005, диам.600 мм 
	шт
	21
	Материал подрядчика

	7
	Отвод 45°, под приварку из листового проката ГОСТ 19903-74,толщиной 3,0 мм, Ст3 ГОСТ 380-2005, диам.600 мм 
	шт
	15
	Материал подрядчика

	8
	Отвод 22,5°, под приварку из листового проката ГОСТ 19903-74,толщиной 3,0 мм, Ст3 ГОСТ 380-2005, диам.600 мм 
	шт
	5
	Материал подрядчика

	9
	Переход центральный, длина 400мм  под приварку из листового проката,толщиной 3,0 мм, Ст3 ГОСТ 380-2005, диам.800/600 мм 
	шт
	1
	Материал подрядчика

	10
	Заглушка на воздуховод, под приварку из листового проката  ГОСТ 19903-74,толщиной 3,0 мм, Ст3 ГОСТ 380-2005, диам.600 мм
	шт
	7
	Материал подрядчика

	11
	Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 560 мм. 
	100 м2
	1,545648
(3,14*0,4*111+0,888*16+1,568*0,3*2) / 100
	 

	12
	Воздуховод сварной из листового проката ГОСТ 19903-74, толщиной 3,0 мм, диам.400 мм
	м
	111
	Материал подрядчика

	13
	Отвод 90°, под приварку из листового проката ГОСТ 19903-74,толщиной 3,0 мм, Ст3 ГОСТ 380-2005, диам.400 мм 
	шт
	16
	Материал подрядчика

	14
	Переход центральный, длина 300мм  под приварку из листового проката,толщиной 3,0 мм, Ст3 ГОСТ 380-2005, диам.600/400 мм 
	шт
	2
	Материал подрядчика

	15
	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм
	м2
	130
	Материал подрядчика

	16
	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/400 мм
	шт
	16
	Материал подрядчика

	17
	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/600 мм
	шт
	2
	Материал подрядчика

	18
	Врезка в воздуховод диам.1600мм, диам.1600/600 мм
	шт
	6
	Материал подрядчика

	19
	Установка вставок гибких
	м2
	4,86072
3,14*0,43*0,2*18
	 

	20
	Вставка гибкая для присоединения системы ВРВ к приточной установке диам.400мм, СОМ 110-ВРАН-040А-С
	шт
	18
	Материал подрядчика

	21
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм
	шт
	18
	 

	22
	Клапан плотный ПГВУ,круглого сечения диам.400мм, 07ПГВУ 292-80
	шт
	18
	Материал подрядчика

	23
	Исполнительный механизм  МЭО-100, клапана плотного ПГВУ,круглого сечения диам.400мм, 07ПГВУ 292-80
	шт
	18
	Материал подрядчика

	24
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром до 50 мм(тяга для привода клапана)
	100 м
	0,5
50 / 100
	 

	25
	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 28 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	50
	Материал подрядчика

	26
	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм
	шт
	9
	Материал подрядчика

	27
	Облицовка ворот стальным профилированным листом (Применительно: устройство штуцера приточных установок из стали тонколистовой) 
	100 м2
	0,53
53 / 100
	 

	28
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 1,5 мм (для штуцера приточной установки 53м2)
	т
	0,624075
(53*7,85*1,5)/1000
	Материал подрядчика

	Раздел 2.  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

	29
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м
	1,34
134 / 100
	 

	30
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм
	м
	134
	Материал подрядчика

	31
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм
	100 м
	0,3432
(30+36*0,12) / 100
	 

	32
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	30
	Материал подрядчика

	33
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм
	шт
	36
	Материал подрядчика

	34
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 80 мм
	10 м
	3,432
(30+36*0,12) / 10
	 

	35
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м
	5,3066
(500+166*0,15+36*0,08+36*0,08) / 100
	 

	36
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	500
	Материал подрядчика

	37
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм
	шт
	166
	Материал подрядчика

	38
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 76х3,5 мм
	шт
	36
	Материал подрядчика

	39
	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4- 89х3,5 мм
	шт
	36
	Материал подрядчика

	40
	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 100 мм
	10 м
	53,066
(500+166*0,15+36*0,08+36*0,08) / 10
	 

	41
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м
	1,34
134 / 100
	 

	42
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м
	5,3
(30+500) / 100
	 

	Раздел 3.  ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

	43
	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" Х3444В из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт
	90
	Материал подрядчика

	44
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	шт
	36
18+18
	 

	45
	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт
	36
	Материал подрядчика

	46
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (- 30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм
	компл.
	36
	Материал подрядчика

	47
	Прокладка паронитовая, безасбестовая Ду100 PN16 ВАТИ-22
	шт
	72
	Материал подрядчика

	48
	МОНТАЖ // Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм(Регулятор температуры)
	шт
	18
	 

	49
	Регулятор температуры фланцевый прямого действия дистанционный с двухходовым регулирующим органом, РТ-80-(60-100)-1,6 , Теплоконтроль 
	шт
	18
	Материал подрядчика

	Раздел 4.  КИПиА

	50
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	36
18+18
	 

	51
	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)
	компл.
	36
	Материал подрядчика

	52
	МОНТАЖ // Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа (применительно к установке бобышек)
	100 шт
	0,36
36 / 100
	 

	53
	Бобышки скошенные БС1-М20х1,5-115
	шт
	36
	Материал подрядчика

	54
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	36
18+18
	 

	55
	Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм
	шт
	36
	Материал подрядчика

	56
	МОНТАЖ // Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов (Отборное устройство угловое, ЗК14-2-2-02)
	1000 шт
	0,036
36 / 1000
	 

	57
	Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ
	шт
	36
	Материал подрядчика

	58
	Установка кранов воздушных
	компл.
	36
	 

	59
	Кран трехходовой для манометра MV25-015 давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт
	36
	Материал подрядчика

	60
	МОНТАЖ // Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа (Применительно к установке штуцера для укрепления отверстий)
	100 шт
	0,36
36 / 100
	 

	61
	Штуцер длиной 200 мм
	шт
	36
	Материал подрядчика

	Раздел 5.  ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

	Изоляция трубопроводов (ОВ.С лист 6)

	62
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
	м3
	16,8
0,8+16
	 

	63
	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 60 мм, диаметром 76 мм
	м
	30
	Материал подрядчика

	64
	Цилиндры навивные, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 60 мм, диаметром 108 мм
	м
	500
	Материал подрядчика

	65
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2
	4,5
450 / 100
	 

	66
	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные
	м2
	549
	Материал подрядчика

	Изоляция воздуховодов (ОВ.С лист 6)

	67
	Изоляция воздуховодов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
	м3
	3,3
	 

	68
	Маты минераловатные, марка "Тех мат" ROCKWOOL, толщиной 50 мм
	м3
	3,564
1,08*3,3
	Материал подрядчика

	Окраска трубопроводов (ОВ.С лист6)

	69
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(Трубопроводов)
	100 м2
	2,007661
	 

	70
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2 раза (применительно к окраске трубопроводов эмалью КО-814)
	100 м2
	2,007661
200,7661 / 100
	 

	71
	Эмаль кремнийорганическая КО-814 термостойкая
	т
	0,076291
	Материал подрядчика

	Окраска  воздуховодов (ОВ.С лист6)

	72
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(Воздуховодов)
	100 м2
	5,164
(361,84+154,56) / 100
	 

	72
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 за 2 раза (применительно к окраске воздуховодов эмалью КО-814)
	100 м2
	5,164
(361,84+154,56) / 100
	 

	73
	Эмаль кремнийорганическая КО-814 термостойкая
	т
	0,196232
2*0,019*(361,84+154,56)/100
	Материал подрядчика

	Фланцевые соединения (ОВ.С лист6)

	74
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм
	соединение
	72
144/2
	 

	75
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (- 30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм
	компл.
	72
	Материал подрядчика

	76
	Прокладка паронитовая, безасбестовая Ду65 PN16 ВАТИ-22
	шт
	72
	Материал подрядчика

	77
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм
	соединение
	18
36/2
	 

	78
	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (- 30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм
	компл.
	18
	Материал подрядчика

	79
	Прокладка паронитовая, безасбестовая Ду80 PN16 ВАТИ-22
	шт
	18
36/2
	Материал подрядчика

	#ПОДВЕСКИ И ОПОРЫ ВОЗДУХОВОДОВ

	80
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т(воздуховодов)
	т
	0,405162
401,15*1,01/1000
	 

	81
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (воздуховодов)
	т
	3,38552
3,352*1,01
	 

	82
	Крепления для воздуховодов (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)
	т
	3,79053
(0,401+3,352)*1,01
	Материал подрядчика

	#ПОДВЕСКИ И ОПОРЫ ТРУБОПРОВОДОВ

	83
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т
	0,03135
31,04*1,01/1000
	 

	84
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	т
	1,04737
1,037*1,01
	 

	85
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(подвесы и опоры)
	кг
	1078,68
(31+1037)*1,01
	Материал подрядчика

	86
	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G М20/30(для крепления приточных установок к полу)
	т
	0,079812
108*0,739/1000
	Материал подрядчика

	87
	Анкер-шпилька Hilti HST М12х115/20
	шт
	4
	Материал подрядчика

	Окраска опор и подвесок трубопроводов (ОВ лист 8,9,10,15)

	88
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 (INTERPRIME-198 за 2 раза) (ориентировочно 1 тн -29 м2)
	100 м2
	2,824142
((0,401+3,352+0,031+1,037)*2*1,01*29) / 100
	 

	89
	Грунт алкидный INTERPRIME-198 (с расходом 1л/на 5,47м2)
	л
	51,63
	Материал подрядчика

	90
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 (Эмаль INTERTHANE-990 двухкомпонентная) (ориентировочно 1 тн -29 м2)
	100 м2
	1,412071
((0,401+3,352+0,031+1,037)*1,01*29) / 100
	 

	91
	Эмаль INTERTHANE-990 компонент А (с расходом 11,4/м2)
	л
	10,615524
141,21/11,4/20*17,14
	Материал подрядчика

	92
	Эмаль INTERTHANE-990 компонент В (с расходом 11,4/м2)
	л
	1,771318
141,21/11,4/20*2,86
	Материал подрядчика

	Раздел 6. ПЛОЩАДКА ОБОРУДОВАНИЯ  (2 ШТ) (Б-18-0903/П-ОВ лист ОВ-4.8)

	93
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам и оплате труда рабочих-строителей - 1,1
	т
	1,132548
(11,73*10,42+15,5*10,02+7,97*4,10+4,79*2,02+91,3+2*32,28+1*12,38+23,05+18,32+4*7,07+2*1,13+2*0,314)*1,01/1000*2
	 

	94
	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг
	т
	1,132548
	Материал подрядчика

	95
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	100 м2
	0,396538   
((11,73*10,42+15,5*10,02+7,97*4,10)*32,9+4,79*2,02*52+91,3*51,1+(2*32,28+1*12,38+23,05+18,32)*29+(4*7,07+2*1,13)*25,7+2*0,314*63,9)*1,01/1000*2
	 

	96
	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей
	м2
	39,65
	 

	97
	Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)
	т
	1,268922
	Материал подрядчика

	98
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,268922
	 

	99
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 88 км
	1 т груза
	1,268922
	 

	100
	Очистка  поверхностей сжатым воздухом
	м2
	39,65
	 

	101
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз (Применительно INTERPRIME-198 за два раза )
	100 м2
	0,3965
	 

	102
	Грунт алкидный INTERPRIME-198 за два раза  ( с расходом 1л/на 5,47м2)
	л
	14,499001
	Материал подрядчика

	103
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(Эмаль INTERTHANE-990 двухкомпонентная)
	100 м2
	0,3965
	 

	104
	Эмаль INTERTHANE-990 компонент А  (с расходом 11,4/м2)
	л
	3,034081
	Материал подрядчика

	105
	Эмаль INTERTHANE-990 компонент В (с расходом 11,4/м2)
	л
	0,50627
	Материал подрядчика

	106
	Установка анкеров в отверстия глубиной 120 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм
	100 шт
	0,32
	 

	107
	Анкер-шпилька Hilti HST М16х140/25 для использования в бетоне (прим.НST M-16х220)
	т
	0,01056
0,33*16/1000*2
	Материал подрядчика

	108
	Установка дверного доводчика к металлической калитке (Б-18-0903/П-ОВ лист ОВ-4.8,примечание п.5) 
	шт
	2
	 

	109
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт
	2
	Материал подрядчика

	110
	Установка приборов фрамужных//Установка затвора для калитки
	100 компл.
	0,02
2 / 100
	 

	111
	Шуруп самонарезающий
	100 шт
	0,04
4 / 100
	Материал подрядчика

	112
	Шпингалеты дверные
	компл.
	2
	Материал подрядчика

	Раздел 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСОК В ОСЯХ 14-23 И-К (Б-18-0903/П-ОВ лист ОВ-4.8,4.9)

	113
	Монтаж балок при высоте здания до 25м
	т
	5,173089
(99,5*49,9+2*15+34*1,41+4*1,43+24*2,04+10*2,33+2*0,45)*1,01/1000
	 

	114
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	5,173089
	Материал подрядчика

	115
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами(доп.работы не вошедшие в расценку Е0903-015-01)
	100 шт
	0,33
(72-39) / 100
	 

	116
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм
	кг
	13,53
33*(0,23+0,07*2+0,02*2)
	Материал подрядчика

	117
	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом
	100 м2
	1,350176
((99,5*49,9+2*15+34*1,41+4*1,43+24*2,04+10*2,33+2*0,45)*1,01/1000*26,1) / 100
	 

	118
	Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей
	м2
	135,018
	 

	119
	Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)
	т
	4,320564
	Материал подрядчика

	120
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,320564
	 

	121
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 88 км
	1 т груза
	4,320564
	 

	122
	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом
	м2
	135,018
	 

	123
	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ХС-068(Применительно INTERPRIME-198) 
	100 м2
	1,35
	 

	124
	Грунт алкидный INTERPRIME-198  (с расходом 1л/ на5,47м2)
	л
	49,3666
	Материал подрядчика

	125
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773(Эмаль INTERTHANE-990 двухкомпонентная)
	100 м2
	1,35
	 

	126
	Эмаль INTERTHANE-990 компонент А  (с расходом 11,4/м2)
	л
	10,150188
	Материал подрядчика

	127
	Эмаль INTERTHANE-990 компонент В  (с расходом 11,4/м2)
	л
	1,693672
	Материал подрядчика


5.2. Работы выполняются в соответствии с документацией, перечисленной в Таблице № 2.      
                       Перечень рабочей документации.                                           Таблица 2

	№ п/п 
	Комплект РД
	Наименование комплекта
	Примечание

	1
	BG3-30U##-###-ES-06. 
	Электроснабжение вентиляции.
	

	2
	BG3-30U##-###-ES-10. 
	Кабельный журнал вентиляции главного корпуса.
	

	3
	BG3-30U##-###-SC-12. 
	ВК элементов собственных нужд. Кабельные журналы контрольных кабелей.
	

	4
	BG3-30UHQ-###-ES-06. 
	Кабельный журнал силовых кабелей.
	

	5
	Б-18-0903_П-ЭМ 
	Электроснабжение вентиляции.
	

	6
	Б-18-0903_П-АОВ 
	Автоматизация вентиляции.
	

	7
	Б-18-0903П-ОВ
	Отопление и вентиляция
	

	8
	Б-18-0903/П-АС
	Архитектурно-строительные решения
	


5.3. Подрядчик в составе своего предложения предоставляет детализированный     График выполнения работ, при этом работы указанные в Графике выполнения работ должны соответствовать работам, указанным в Ведомости объемов работ. 
5.4. Подрядчик (Исполнитель) в составе конкурсной документации представляет комплект сметной документации на стоимость оферты с соблюдением следующих требований:
- на основании ФСНБ-2001 ФЕР (ред. 2017 г. Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр). 

- в двух уровнях цен: по состоянию на 1.01.2000г и в текущем уровне цен с применением индексов цен по статьям затрат действующим на момент передачи сметной документации заказчику в соответствии с данными ИСМ Красноярского края для 4 зоны Шарыпово. При наличии затрат на перевозку грузов – с применением текущих индексов на перевозку грузов для 4 зоны Шарыпово.


- Приведение текущей стоимости материалов (по прайс-листам или иным данным) в базовый уровень цен – выполнить тем же индексом, что и при обратном переводе в итогах смет (для исключения отклонений в стоимости материалов).

- Транспортные расходы на материалы, учтенные по прайс-листам в смете учитывать на основании соответствующих расценок на перевозку грузов.

- Сметы представить в двух форматах - *.xls*, *.gsfx* с учетом соответствующих граф с затратами на материальные ресурсы («на единицу» и «всего»).

- Остальные ценовые параметры в сметах необходимо принимать в соответствии с требованиями действующих методических указаний и ГСН по ценообразованию.

5.6. Подрядчик формирует план мероприятий по охране труда и безопасности для выполнения работ по объекту.
5.7. Подрядчик разрабатывает Оценку рисков и управления рисками.
5.8. Подрядчик разрабатывает Проект производства работ на работы по объекту.

5.9. Подрядчик производит оформление Допуска к работам по объекту в соответствии с СМОЗИБТ («Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО №ОТиБП-Р.03)), действующей в ПАО «Юнипро» для подрядчиков.
5.10. Подрядчик оформляет Акт-допуск.

5.11. При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок запросить у Заказчика смонтировать/демонтировать строительные леса и ЗУС в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течении всего срока пользования ими.

5.12. Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора. 

6. Требования к Подрядчику (Исполнителю):
6.1. Обязательные требования:
6.1.1. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лиц, допущенных к производству работ (оказанию услуг), профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ в рамках настоящего технического задания.

6.1.2. Персонал Подрядчика (Исполнителя) должен пройти проверку знаний
правил, норм и инструкций ( по охране труда, по безопасных методам и приемам выполнения работ на высоте, по правилам и нормам электробезопасности, по технике безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования), регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации, в том числе иметь в наличии действующие протоколы аттестаций в области промышленной безопасности при проведении соответствующих видов работ на опасных производственных объектах ( А.1, Г.3.1.или Г.2.1.).

6.1.3. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) документов, подтверждающих создание и 
функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) (OHSAS 18001-2007/ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ12.0.230-2007), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

• «Руководство по системе»

• «Управление документацией»

• «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»

• «Управление записями»

• «Внутренний аудит»

• «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»

• «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»

• «Отчетность по системе»

• «Анализ со стороны руководства»

6.1.4. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается проверка знаний работников в специализированном центре (предоставление копий удостоверений).

6.1.5. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) специалиста по охране труда, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями (предоставление копии договора).

6.1.6. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

· специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима*;

· специальная обувь (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;

· защитная каска с подбородным ремнем;

· защитные очки;

· наушники.

6.1.7. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчикам. 

6.1.8. Информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Исполнителем.

6.1.9. Подрядчик (Исполнитель) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора на выполнение работ в рамках настоящего Технического задания;
6.1.10.  Наличие у Подрядчика (Исполнителя) опыта выполнения аналогичных работ и положительных референций.
6.1.11  Наличие у Подрядчика (Исполнителя) достаточного количества
квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ в рамках оказания Услуг и имеющего опыт работы на оборудовании;

6.1.12 Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

6.1.13 Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.1.14 Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Исполнителя, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.1.15  Работы должны выполняться собственным персоналом Подрядчика
(Исполнителя) (включая разборку и сборку оборудования) с привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих знание и опыт работы, необходимые для качественного выполнения работ с возможным привлечением субподрядных организаций (требования настоящего раздела распространяются и на привлеченные субподрядные организации).

6.1.16 Подрядчик (Исполнитель) несет ответственность за соблюдение требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС».

6.1.17 Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить сохранность собственных материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.2. Желательные требования:
6.2.1 Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ре-сертификационном аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.
6.2.2 Желательно отсутствие у Подрядчика (Исполнителя) пострадавших при

несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

6.2.3 Рекомендуется наличие у Подрядчика (Исполнителя) Сертификата 
соответствия системы сертификации на выполнение работ по настоящему Техническому заданию, отвечающего требованиям ФЗ №184 «О техническом регулировании» и зарегистрированного в Госстандарте;
6.2.4 Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) сертификата
соответствия стандарту ISO 9001:2011;
6.2.5 Приветствуется членство Подрядчика (Исполнителя) в СРО в области в
Области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иметь право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).Исполнитель должен предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58, выданную не позднее 20 дней на момент её предоставления Заказчику. 

6.2.6 Исполнитель в составе оферты должен предоставить разрешительные документы в соответствии с Приложением №2 в виде заполненных таблиц и приложения подтверждающих документов (сканы удостоверений или протоколов на руководителей и специалистов, членов комиссий и 3-4 рабочих).
6.2.7 Перед началом работ необходимо предоставить документы, согласно Приложения №1 к данному техническому заданию.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. СТО №ОТиБП-Р.03.;
· «Правила по охране труда в строительстве», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 336н от 01.06.2015 г.;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

· СО 153 - 34.20.501. - 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013 г.
· «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.08.2015 г. №552н
· «Правила по охране труда в строительстве», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 336н от 01.06.2015 г.
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24.07. 2013 г.
· «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014г. №155н.
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», утвержденные Минтопэнерго России  03.04. 1997;
· РД-11-02-2006 «Исполнительная документация в строительстве»,

· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»,

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,

·   СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,

·   СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции,

· СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»,

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. «Правила техники безопасности для подрядных организаций СТО №ОТиБП-Р.03»

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»
·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ПАО « Юнипро», (ИПБ-ООТиПК-01, утвержденная 15.08.2016г.).;

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения пожароопасных работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (ИПБ-ОНПиЭБ-02») от 16.02.2018 г.;

· Технический регламент «О применении без асбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
· Правила устройства электроустановок. ПУЭ 7-е издание

· И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам».
· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.2. Подрядчик (Исполнитель) обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик (Исполнитель) обязан разработать и утвердить ППР, согласовать с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» до начала выполнения работ.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.4. Подрядчик (Исполнитель) за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды (экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. 

Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:

а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);

б) ООО «Ужурский сервис-центр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км)

Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО. Подрядчик (Исполнитель) обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика (Исполнителя). Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

7.5. Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 

7.6. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком (Исполнителем) обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1.  Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов, оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика и Заказчика согласно Таблице 1.

8.2.  Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.3. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д., нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.4. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей.

8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.         Сроки выполнения работ

9.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения работ: с даты подписания Договора
Срок окончания выполнения работ:  31.10.2019 года.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ на условиях заключенного договора.

9.3.  По требованию Заказчика, Подрядчик (Исполнитель) должен до начала работ предоставить сетевой график выполнения работ по настоящему Техническому заданию на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения работ, указанных в Договоре. 

9.4. Промежуточные сроки и объемы выполнения работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются Месячными плановыми Заказами Заказчика. 

9.5. Подрядчик (Исполнитель) является ответственным за соблюдение сроков, выполняемых работ в согласованных объемах.

10.    Требования к сдаче-приемке Работ:

10.1.  Подрядчик производит сдачу результатов   выполненных работ в соответствии с Графиком производства работ. 

10.2. Сдача-приемка работ осуществляется помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.

10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.4. Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 153-34.04.181–2003.

10.5.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются и устраняются на условиях договора.

10.6.  Приемка оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой входят представители Подрядчика.

10.7. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию, предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
10.8. По окончании выполнения всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11.   Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве   монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2   Акты о состоянии вторично используемых ТМЦ, (выполняется совместно с 

 заказчиком).

11.3   Справки о сдаче вторично используемых ТМЦ на склад, (выполняется 

 совместно с заказчиком).

11.4 Акты об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке

  и демонтаже ОС от подрядчика, (выполняется совместно с заказчиком). 

11.5 Акты о непригодности вторичного использования, (выполняется совместно с 

  заказчиком).

11.6 Акты о передаче отходов (лома черных/ цветных) металлов на открытую 

  площадку складской группы.

11.7 Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы.

11.8 Акты входного контроля.

11.9 Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том    числе Акты о приемке эксплуатацию;

11.10 Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

11.11 Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки;

11.12 ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.13 Комплект исполнительной документации (тех. акты, чертежи, схемы, и т.п.).

11.14 Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

12 Гарантии исполнителя работ:

Подрядчик должен гарантировать:

1.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

1.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

1.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

1.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

1.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком), при отказе от исполнения Договора (расторжения договора). 

1.6. Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5, применяется гарантийный срок изготовителя материалов.

13.  Идентификация риска в области охраны труда.

13.1 Степень тяжести инцидентов в области охраны труда, которые могут

возникнуть в результате оказания услуг – средние. 

13.2 Масштаб и сложность при оказании услуг – средние.

13.3 Уровень риска при оказании услуг – средний.

Приложения:

Приложение №1 - Перечень документов, предоставляемых в службу охраны труда и безопасности производства до начала работ на строительной площадке «Березовской ГРЭС».

Приложение №2. -  Форма запроса Подрядчика (Исполнителя) "Система менеджмента охраны труда", форма запроса для "Аттестация персонала".
Примечание: По отдельному запросу Подрядчика (Исполнителя), ему будет предоставлена дополнительная информация.

                                               ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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