ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ «Установка модернизированного насоса (ПЭ-380-185/200-5) на Эн.Бл. №1»

1. Наименование филиала.
филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.   
Главный корпус, турбинное отделение, блок №1,ПЭН-1Б (ПЭ-380-185/200-3).
3. Основание для производства Работ. 
Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» на 2014г.
4. Цель проведения Работ. 
Замена выработавшего свой ресурс ПЭН-1Б (ПЭ-380-185/200-3), на модернизированный ПЭН(ПЭ-380-185/200-5), с целью обеспечения эффективности производства, эксплуатационной надёжности, безопасности и экономичности. 

5. Содержание Работ.

5.1. Содержание работ определяется сметами заказчика (Приложение 1), выполненными: 
1) в Базовых ценах на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению (БЦ), с коэффициентом КБЦ= 1;
2) в  Федеральных единичных расценках ФЕР-2001года без указания индексов изменения сметной стоимости работ;
3) в калькуляциях на работы, не учтенные в расценках.
5.2 Правила образования цен на работы, определены сметной документацией Заказчика (Приложение 1 к ТЗ).
5.3 Стоимость работ настоящего ТЗ определяется участником процедуры применением:
· к расценкам БЦ коэффициента КБЦ;
· к расценкам ФЕР-2001г. индексов изменения  сметной стоимости работ; 
· к калькуляции стоимости чел/часа слесаря по ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования 4 разряда;
5.4  Участник в праве предложить свои сметы на объем работ  указанный в Приложении к ТЗ, с соблюдением следующих требований: 
- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 
- Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия, представлена на бумажном носителе и в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml..
- В предложении участник должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу: (Базовых цен, ПЭНР, ТЕР, ТЕРм, ТЕРр, ТЕРп, ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп и др.) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:
· Размер накладных расходов и сметной прибыли;
· Коэффициенты к нормам НР и СП;
· Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;
· Лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы. 
5.5.    В случае предоставления участником калькуляций на работы указанные в Приложении к ТЗ, ценообразующие документы должны быть составлены  в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:
- Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;
- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.                
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

6. [bookmark: bookmark3]Требования к Подрядчику.
6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

· Подготовительные работы (строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений; установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов);
· Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (опалубочные работы; арматурные работы; устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций);
· Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (Защитное покрытие лакокрасочными материалами; гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями); работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; работы по теплоизоляции трубопроводов;
· Монтаж оборудования тепловых электростанций; 
· Монтаж металлических конструкций (монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций и сооружений; монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций);
· Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (Тепловые электростанции);
6.2. Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций:

· Разрешение Ростехнадзора на применение аттестованной технологии ручной дуговой сварки покрытыми электродами и технологии аргонодуговой сварки неплавящимися электродами, в соответствии с требованиями РД 03-615-03.
· Наличие НАКС аттестации технологии сварки в соответствии с требованием РД 03-615-03;
6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, в том числе наличие аттестованных НАКС сварщиков с допуском в соответствии с требованиями ПБ-03-273-99 и РД 03-495-02 и наличие аттестованных НАКС специалистов сварочного производства 2-4 уровня (ИТР) в соответствии с требованием ПБ-03-273-99 и РД 03-495-02.
6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
· работ на высоте;
· огневых (электросварочных) работ;
· работ с грузоподъёмными механизмами;
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.12. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.17. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.18. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
·  Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ПБ 10-573-03.
· ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объёктов».
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;
· Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;
· РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» 

7.2 	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов и Подрядчика и Заказчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Заказчиком, указан в Приложении 2 к настоящему ТЗ. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 3 к настоящему ТЗ. 
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.3. Дополнительно Подрядчик должен не позднее, чем за  60 дней до планируемой даты начала ремонта соответствующего энергоблока предоставить Заказчику ведомости материалов, запасных частей планируемых им для приобретения в соответствии с перечнем МТР поставляемых Подрядчиком (Приложение 2 к настоящему ТЗ) для согласования необходимости их приобретения. Заказчик оставляет за собой право производить корректировку номенклатуры, количества материалов и запасных частей, поставляемых Подрядчиком в пределах суммы указанной в договоре, исходя из существующей потребности в период выполнения работ и наличия данных позиций на складах Заказчика. 
8.4. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.5. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала
8.6. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.7. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.8. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
8.9. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1. Сроки выполнения Работ: Срок начала работ: 02.06.14г.
                                            Срок окончания работ: 01.09.14г.
         9.2.       Этапы выполнения работ:
	№ этапа
	Наименование
	Сроки выполнения

	
	
	начало
	окончание

	1.
	Поставка оборудования,  материалов, проведение входного контроля.
	01.05.14г.
	31.05.14г.

	2.
	Проведение ревизии насоса перед установкой.
	02.06.14г.
	28.06.14г.

	3.
	Монтаж, демонтаж насоса. 
	30.06.14г.
	16.08.14г.

	4.
	Пусконаладочные работы, устранение дефектов и замечаний.
	18.08.14г.
	24.08.14г.

	5.
	Сдача Заказчику документации (за 3 дня до окончания работ).

	27.08.14г.
	30.08.14г.

	6.
	Подконтрольная эксплуатация.

	01.09.14г.
.
	01.10.14г.

	7.
	Ввод объекта в промышленную эксплуатацию с оформлением акта.
	02.10.14г.
	04.10.14г.



9.3.     Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

9.4.     Подрядчик должен не позднее 05.06.14г. до даты начала ремонта соответствующего энергоблока предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ по монтажу насоса на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.


10. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ.

10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами;
- РД 34 20.401 Правила приёмки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения.
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

11. [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Результаты входного контроля, сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;
11.3. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
11.4. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.
11.5. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.
11.6. Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам;
11.7. Протоколы испытаний, карты измерений;
11.8. Протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в состав  установки;
11.9. Журналы производства работ.
11.10. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
11.11. Ремонтные формуляры на установленное оборудование.
11.12. Инструкции по эксплуатации, ремонту и ТО.
11.13. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
11.14. Табели учёта рабочего времени.
11.14.    Отчётная документация на сварку и контроль сварных соединений, согласно РД 153-34.1-003-01(РТМ-10).
11.15.    Акт сдачи-приёмки в промышленную эксплуатацию.
Другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика ремонтных работ.
Вышеперечисленная Документация предъявляется приёмочной комиссии Заказчика не позднее, чем за двое суток до окончания ремонта.
12. Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.
12.6. Требования к гарантированным показателям.
В результате выполнения ремонтных работ должны быть обеспечены гарантированные показатели работы оборудования в пределах установленных НТД.
Соответствие фактических значений показателей работы оборудования после проведения ремонтных работ устанавливается путём проведения испытаний, проводимых Заказчиком с участием Подрядчика по специальным программам.




Приложение №2 к ТЗ.
  


		Перечень материалов поставляемых Заказчиком  
          
	№ п.п.
	Наименование материалов
	
Марка, типоразмер, необходимость госповерки 

	
Ед. изм.
	
Кол-во

	1.
	  Насос ПЭ-380-185/200-5
	       ПЭ-380-185/200-5
	       шт.
	        1

	  2.

	Труба Ду-32х4мм. Ст.20
	      Ду-32х4мм. Ст.20
	       т
	    0,2

	 3.

	Труба Ду-273х20мм. Ст.15ГС
	  Ду-273х20мм. Ст.15ГС
	    т
	                      0,625

	4.
	Труба Ду-325х24мм. Ст.15ГС
	
Ду-325х24мм. Ст.15ГС
	    т
	                    0,725

	5.
	Труба Ду-76х3,5/В-20
	        
       Ду-76х3,5/В-20        
	     т
	  0,25          

	6.
	Труба Ду-57х3,5мм. Ст.3сп.

	     Ду-57х3,5мм. Ст.3сп

	 т

	   0,1               

	7.
	Пропан
	
	       кг
	   20




Приложение  №3 к ТЗ.


   Перечень материалов поставляемых Подрядчиком.                 

	№ п.п.
	Наименование материалов
	Марка, типоразмер, необходимость госповерки
	Ед. изм.
	Общее
кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Вентиль 589-10-0 Ду-10мм. Ру-250кг/см2
	589-10-0 Ду-10мм. Ру-250кг/см2
	шт.
	8

	2
	Вентиль 589-20-0 Ду-20мм. Ру-250кг/см2
	589-20-0 Ду-20мм. Ру-250кг/см2
	шт.
	8

	3
	Клапан 15с18п Ду-50мм. Ру-250 кг/см2
	15с18п Ду-50мм. Ру-250 кг/см2
	шт.
	2

	4
	Задвижка 30с41нж. Ду-80мм. Ру-16кг/см2
	30с41нж. Ду-80мм. Ру-16кг/см2
	шт.
	2

	5
	Пластина 1Н-1МБС-С-4
	   1Н-1МБС-С-4 ГОСТ-7338-90
	кг
	5

	6
	Маты ТИБ-6С Т-23 1000х500х60мм.
	ТИБ-6С Т-23 1000х500х60мм.
	м3
	2,5

	7
	Электроды УОНИ13/55 
	УОНИ13/55 3мм.
	кг
	30

	8
	Лист ОЦ АТ-АШ-О-0,55Х1250Х/08пс-ОН-КР-2(15мкм)2УД
	0,55Х1250Х/08пс-ОН-КР-2(15мкм)2УД
	т
	0,021

	9
	Саморез с прессшайбой 4,2Х25мм.
	          4,2Х25мм.
	1000шт.
	0,05

	10
	Лак бакелитовый ЛБС-1
	     ЛБС-1 ГОСТ-901-78
	кг
	0,5




 

