	
	


техническое задание
на выполнение работ по антикоррозионной защите и маркировочной окраске трубопроводов и оборудования энергоблока №3 Берёзовской ГРЭС с поставкой материалов Подрядчиком в 2015г.

1. Наименование филиала: филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»
2. Полное наименование места производства работ:  Площадка строительства энергоблока №3 .
3. Основание для производства работ: 
3.1. Нормативные документы  утвержденные Госгортехнадзором
3.1.1. ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

3.1.2. ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

3.1.3. ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов».

3.2. Рабочая документация  ЗАО «Зарубежэнергопроект»:
BG3-30U##-###-AR-02_изм3 «Цветовые коды основных строительных конструкций, оборудования и трубопроводов».
4. Цель проведения работ: выполнение антикоррозионной защиты на трубопроводы и  оборудование, а также нанесение на трубопроводы маркировочной и опознавательной окраски.
5. Содержание работ.

5.1. Нанесение антикоррозионной защиты на оборудования (Приложение 1 к ТЗ «Перечень нестандартного оборудования»).
5.2.  Нанесение антикоррозионной защиты на трубопроводы, не подлежащие нанесению тепловой изоляции.  (Приложение 1  к ТЗ «Перечень трубопроводов, не подлежащих нанесению тепловой изоляции.») .
5.3. Изготовление табличек для маркировки оборудования, трубопроводов и наклейка на них термопленки с регистрационными данными в соответствии с требованиями ПБ 03-576-03 (пункт 6.4), ПБ 10-573-03 (пункт5.3). Приложение 2 к ТЗ «Перечень трубопроводов и оборудования, подведомственных ГГТН РФ». Данные по заполнению табличек предоставляет Заказчик в период проведения работ.
5.4. Наклейка термопленки для нанесения опознавательной окраски  и маркировочных надписей на трубопроводы в соответствии с требованиями  ПБ 10-573-03 (раздел VII ). и ГОСТ 14202-69.     (Приложение 3 к ТЗ «Перечень трубопроводов, подведомственных ГГТН РФ и трубопроводов в пределах котла.»). На трубопроводах диаметром более 400 мм (с изоляцией) по согласованию с Заказчиком допускается нанесения опознавательных колец на 50% диаметра. 
5.5. Изготовление табличек и наклейка на них термопленки с диспетчерскими наименованиями оборудования. Приложение 4 к ТЗ «Перечень оборудования»).
5.6. Предварительные объемы работ  на выполнение  антикоррозионной защиты и маркировочной окраске трубопроводов и оборудования энергоблока №3  приведены  в Таблицах 1,2
Таблица 1

	№ п.п.


	Наименование работ
	Объем планируемых работ

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Антикоррозийная защита оборудования
	м2
	4724,50

	2
	Антикоррозийная защита трубопроводов
	м2
	34621,72

	
	ИТОГО
	м2
	39346,22


Таблица 2
	№ п.п.


	Наименование работ
	Объем планируемых работ

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Изготовление табличек для маркировки оборудования, трубопроводов и наклейка на них термопленки с регистрационными данными
	шт.
	84

	2
	Наклейка термопленки для нанесения опознавательной окраски и маркировочных надписей на трубопроводы
	м2
	1866

	3
	Изготовление табличек и наклейка на них термопленки с диспетчерскими наименованиями оборудования
	шт.
	326


Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта на момент проведения работ. Подрядчик обязан подтвердить объемы работ расчетом к каждой системе трубопроводов и оборудования, приложив к исполнительной документации.
5.7. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика.
5.8. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

·  Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 

· Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

· Сметная документация должна быть выполнения на основании расценок, включенных в действующую сметно-нормативную базу: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год).

5.9. Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается справочно (в тоннах, штуках) за итогом сметного расчета, без уменьшения сметной стоимости. Фактический объем возвратных материалов и стоимость выполненных с ним работ отражается в Актах выполненных работ формы КС-2 на основании справок сданных на склад возвратных материалов.
6. Требования к Подрядчику:
6.1. Наличие  у Подрядчика Свидетельства о допуске к определенным видам работ  на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), Согласно Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.5. Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

· огневых (электросварочных) работ;

· работ с грузоподъёмными механизмами;

· другие специальные виды работ.
6.7. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.8. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.11. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах.

6.12. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.14. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.15. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику  на этапе проведения закупочной процедуры. 

6.16. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.17.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

6.18. Подрядчик обязан ежемесячно до 23 числа предоставлять отчет о ходе выполнения работ.
6.19. В составе конкурсной документации должны быть представлены документы (информация),  характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:

а) информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.);  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

б) копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  требований ОТ работников организации;

в) копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации Подрядчика;

г) копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Подрядчика;

д) копии удостоверений  проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

ж) копии протоколов  проверки знаний требований охраны труда  специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

з) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153,  за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

и) письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

к) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в  рамках настоящего Технического задания;

л) подтверждение  возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.
6.20. Подрядчик  обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение.

6.21. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.22. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС».

6.23. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опозновательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОНН Россия»;

·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

· Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. №90;

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-01;

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-02;

· Технический регламент «О применении безасбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
· СП 48.1.13440.2011 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

· СНиП 3.01.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

· СНиП 3.04.03-85  «Защита строительных конструкций  и сооружений от коррозии».

· ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

· Стандарт ISO 8501-1:2007 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности» применительно к утвержденной документацией степени подготовки.

· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

· ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» (с изменением №1).
· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или  проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, согласовать с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению»  до начала выполнения работ.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.4. Подрядчик обязан обеспечить складирование и вывоз мусора  в установленные Заказчиком места. Погрузка и вывоз отходов производится за счет средств Подрядчика. 

7.5. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

7.6. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 

7.7. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
8. Требования к применяемым материалам:

8.1. Работы  в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика.
8.2. Для выполнения работ по антикоррозийной защите оборудования и трубопроводов применить материалы производства ЗАО «НПК ЯРЛИ».
8.3. В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР. 

8.4. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.5. Материалы должны быть, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.,  нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.6. Входной контроль материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.7. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9. Сроки выполнения работ

9.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения  работ - с даты заключения договора;
Срок окончания выполнения  работ - 30 апреля 2015 года.

Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.
9.3. По требованию Заказчика, Подрядчик должен до начала работ  предоставить график выполнения работ по настоящему Техническому заданию на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных  работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения  работ, указанных в Договоре. 

9.4. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.
10. Требования к сдаче-приемке Работ:
10.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных работ в соответствии с Графиком производства работ. 

10.2.  Сдача-приемка работ  осуществляется  помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.
10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.4.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СНиП 3.04.03-85  «Защита строительных конструкций  и сооружений от коррозии».

10.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.

10.6. Приемка оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.

10.7. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию,  предоставляет полный комплект отчетной документации,  в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
10.8. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных  работ.
11. Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1.  Перечень организаций, участвовавших в производстве работ в рамках настоящего Технического задания, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;
11.3. Акты входного контроля на материалы;

11.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;

11.5. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

11.6. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

11.7. Акты на чистоту; 

11.8. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.9. Комплект исполнительной документации (тех.акты, чертежи, схемы, и т.п.).

11.10. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.
12. Гарантии исполнителя  работ:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ  устанавливается  продолжительностью  24 (Двадцать четыре) месяца  с момента  подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

12.6.  Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5., применяется гарантийный срок изготовителя материалов.
Перечень приложений:

Приложение 1 - «Перечень нестандартного оборудования» и «Перечень трубопроводов, не подлежащих нанесению тепловой изоляции».

Приложение 2 - «Перечень трубопроводов и оборудования, подведомственных ГГТН РФ».
Приложение 3 - «Перечень трубопроводов, подведомственных ГГТН РФ и трубопроводов в пределах котла».

Приложение 4 - «Перечень оборудования».
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