                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ: «по демонтажу неиспользуемых в эксплуатации сооружений               Смоленской ГРЭС»
1. Наименование филиала: Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»,   Российская Федерация, 216239,  Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный

2. Полное наименование объектов, место выполнения работ:
	Объект
	Место выполнения работ

	Здание материального склада
	Территория  стройбазы филиала «Смоленская ГРЭС»

	Здание овощехранилища столовой
	Территория  промплощадки филиала «Смоленская ГРЭС»


      3.  Основание для производства работ: 

3.1. Решение Правления Общества (Протокол №369 от 06.08.2013г.)

3.2. Распоряжение ОАО «Э.ОН Россия» №006 от 14.01.2014 года «Об актуализации Реестра недвижимого имущества Общества». 

4. Цель проведения работ: 

- Обеспечение своевременного исполнения утвержденных Правлением Общества способов распоряжения непрофильным недвижимым имуществом Общества.

- Сокращение расходов на содержание производственных зданий и сооружений филиала необходимость эксплуатации которых в производственных целях отсутствует.

5. Содержание и объемы работ: 

	№ 

п/п
	Технологическое наименование  работ или сборочных единиц оборудования
	Объем планируемых работ

	
	
	Ед. изм.


	Кол-во

	           Овощехранилище столовой

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000м3

грунта
	2,7

	2
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза
	1 тонна

груза
	4050

	3
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100м2

покрытия
	0,45

	4
	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	0,45

	5
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал
	100 м
	0,06

	6
	Демонтаж плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью: до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м
	100 шт. сборных конструкций
	0,52

	7
	Демонтаж в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой: до 3 т и высоте здания до 25 м
	100 шт. сборных конструкций
	0,16

	8
	Демонтаж блоков наружных стен массой: до 2,5 т (блоки разных размеров)
	100 шт. сборных конструкций
	3,32

	9
	Демонтаж блоков внутренних стен массой: до 1 т (колонны из блока 60х60х60)
	100 шт. сборных конструкций
	0,48

	10
	Демонтаж блоков внутренних стен массой: до 2,5 т (помещение для вентиляционного оборудования)
	100 шт. сборных конструкций
	0,31

	11
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	1,27

	12
	Демонтаж  (разборка) воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм; толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм;

толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,224

	13
	Демонтаж металлических ворот и двери для вентил. оборудования
	1 м2 проема
	28

	14
	Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий
	1 т конструкций
	2,7

	15
	Демонтаж покрытий: дощатых толщиной 28 мм
	100 м2 покрытия
	2,98

	16
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	1,69

	17
	Демонтаж  агрегатов  вентиляторных производительностью: до 20 тыс.м3/час
	1 агрегат
	4

	18
	Демонтаж покрытий: бетонных толщиной 30 мм (50 мм)
	100 м2 покрытия
	0,996

	19
	Демонтаж покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01
	100 м2 покрытия
	0,996

	20
	Резка стального профилированного настила
	1 м реза
	10

	21
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.
	1 т груза
	25

	22
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.
	1 т груза
	25

	23
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	1,3

	24
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.)
	1 т груза
	1,3

	25
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	691,4

	26
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	691,4

	27
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км II класс груза
	1 т груза
	706,4

	28
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 2 км II класс груза
	1 т груза
	1,3

	29
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	2,1

	30
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км II класс груза
	1 т груза
	3150

	31
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	1,02

	           Материальный склад

	1
	Демонтаж кровель из волнистых листов с деревянной обрешетки: при уклоне кровли до 10 градусов
	100 м2 кровли
	7

	2
	Демонтаж панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной: до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте здания до 25 м
	100 шт. сборных конструкций
	0,36

	3
	Разборка: кирпичных стен
	1 м3
	25

	4
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,5

	5
	Разборка: бетонных фундаментов
	1 м3
	86,3

	6
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
	1 т груза
	220

	7
	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 2 км II класс груза
	1 т груза
	220

	8
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	1,1


6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009г. МРР РФ свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе:

 п.2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей.*
           п.2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*.
п.3.1. Механизированная разработка грунта*.
П.10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.*
6.2. Работы  должны  выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.
6.3. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора на выполнение  работ по демонтажу строительных конструкций в рамках настоящего Технического задания.

6.4. Наличие у Подрядчика опыта выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ  не менее 3-х лет.

6.5.  Наличие у Подрядчика положительных референций.

6.6. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Квалификация персонала, выполняющего работы должна соответствовать тарификации этих работ.

6.7. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами, или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика, с использованием материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком. Подрядчик обязан поставить необходимые материалы в сроки, обеспечивающие выполнение работ в согласованные сроки.

6.8. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

6.9. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в том числе ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.10. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего аттестацию персонала по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте», РД 34.03.204-93 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»,  РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», с указанием работников, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтверждение группы по электробезопасности этих работников.
6.11. Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.12. Наличие у Подрядчика необходимой, исправной и испытанной в соответствии с НТД:  оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений, временных электрических постов 220/380 Вольт с кабельными линиями для подключения к стационарным (проектным) электроустановкам Заказчика. Временные электрические посты должны быть обеспечены устройствами защитного отключения (УЗО)  для каждого присоединения,  с соответствующими электрическими разъёмами  и розетками,  обеспечивать  безопасность людей и  оборудования,  соответствовать требованиям правил  по степени защиты, по прокладке временных кабельных линий, по маркировке и т.д..  В местах отсутствия стационарного (проектного) освещения  Подрядчик обязан организовать освещение рабочей зоны и путей передвижения, эвакуации в соответствии с действующими нормами. Подрядчику запрещается проникать в действующие электроустановки Заказчика и выполнять, какие либо действия на них.

6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.14. Подрядчик обязан дополнительно представить в конкурсную документацию: 

· информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.  Системы управления охраной труда.  Общие требования, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).

· копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений и копии протоколов проверки знаний всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Подрядчика.

· подтверждение возможности, осуществления контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований ТЗ.

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм, Приказ Росстата от 02.07.2008г. № 153)  за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

· копии удостоверений и копии протоколов  проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно для 3-х профессий/должностей);

· сводная ведомость результатов аттестации рабочих мет по условиям труда (приложение № 6 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. Приказом Минсоцразвития России от 26.04.2011г. №342н). Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке. Приветствуется наличие сертификата соответствия добровольной системы сертификации работ по охране труда, отвечающей требованиям ФЗ «О техническом регулировании».

· письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве.

· письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в рамках настоящего технического задания.

6.15. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение. 

 6.16. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (ППР, График производства работ и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика. 

6.17. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ». 
6.18. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.19. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности (далее – ПТБ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правил технической эксплуатации (далее - ПТЭ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При количестве персонала от 10-ти, до 50-ти, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже одного раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При численности персонала Подрядчика более 50 человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов на площадке в течение всего времени выполнения работ по договору. Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.20. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
6.21. Подрядчик обязан выполнить временное освещение рабочей зоны в соответствии с требованиями норм, собственными силами и собственным оборудованием, с последующим его демонтажем по окончании работ.
7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего  Технического задания,  в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01; 

 - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей», 2004;

 -  СО 153 – 34.20.501. «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», 2003; 

 - РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ РМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

 - РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ-01-02-95)  «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
 - Правил противопожарного режима РФ;

 - ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

 - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
  - Другие действующие директивные материалы, руководящие документы, циркуляры, НТД обязательные для энергетики, а так же Стандарты и Инструкции, действующие у Заказчика, в том числе:

· Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН.Россия»; 

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на Филиале «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»  (ИПБ-ООТиПК-01);

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Смоленская ГРЭС» (ИПБ-ООТиПК-02»).

· Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11).
7.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с технологическими картами или проектами производства работ (если по характеру выполняемых работ требуется их разработка). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с «СТО70238424.27.100.017-2009 «Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования»  Приложение В» или привязать типовые технологические карты к конкретным условиям производства работ. До начала производства работ предоставить Заказчику на согласование. 
7.3. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку зоны работ, рабочих мест. Складирование материалов и отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого  Заказчиком местах. Погрузку отходов и материалов, а так же их вывоз на предназначенные для этого полигоны,  Подрядчик осуществляет своими силами. 

8. Сроки производства работ:

8.1. Сроки выполнения Работ:
	№п/п
	         Наименование
	         Срок выполнения
	Подтверждающий    документ

	
	
	начало
	окончание
	

	1.
	Разработка и согласование ППР
	01.06.2015
	05.06.2015
	

	2.
	Демонтаж и разборка здания материального склада
	05.06.2015
	14.07.2015
	Акт демонтажа сооружения

	3.
	Демонтаж и разборка здания овощехранилища столовой.
	15.07.2015
	30.09.2015
	Акт демонтажа сооружения

	4.
	Сдача – приемка выполненных работ.
	15.09.2015
	30.09.2015
	Акт сдачи-приемки выполненных работ + Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2)


8.2. Промежуточные сроки и объемы выполнения работ, определяются этапами. Этапы выполнения работ разрабатываются Подрядчиком и предоставляются в своем предложении Заказчику на  согласование до заключения договора.

8.3. По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 3-х дней предоставить и согласовать с Заказчиком детальный график выполнения конкретных работ и (или) работ по устранению выявленных замечаний и недостатков.

           9. Требования к сдаче-приемке Работ:

9.1.  Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки, формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам.  Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

9. 2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче скрытых работ, т.е. скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с  восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
9. 3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- акты выполненных работ (в том числе промежуточные акты формы КС-2)
9.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, фиксируются Заказчиком и устраняются Подрядчиком на условиях договора.

9.5. Приемка выполненных работ производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

9.6. По окончании работ в рамках настоящего Технического задания Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.
10. Документация, предъявляемая Заказчику.
    10.1.  Ведомость объёмов выполненных работ; 

    10.2.  Акты демонтажа сооружений;
    10.3.  Акты о завершении работ и выполненных работ;
    10.4. Итоговый Акт сдачи приемки выполненных работ.

Вся документация предоставляется на русском языке в бумажном виде в 2-х экземплярах.
11. Гарантии подрядчика:
Подрядчик должен гарантировать:

11.1.  Надлежащее качество выполненных работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

11.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

11.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.


