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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ
по модернизации компрессоров ОРУ с заменой блоков управления

1. Наименование предприятия. 
Филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО «Э.ОН Россия».

2. Наименование оборудования.
Блоки управления (контроллеров) воздушных компрессоров ВШВ-3/100 ст. №1-2.
Схемы защит, управления, сигнализации компрессоров ОРУ и электрических соединений щита 0,4кВ компрессорной ОРУ приведены в Приложениях № 1 и 2 к настоящему Техническому заданию:

3. Основание.
3.1. Программа ТПиР действующего производства на 2015 год.
3.2. Техническое решение «О замене блоков управления воздушных компрессоров ВШВ-3/100 № 1-4» от 15.01.2014г.

4. Цель проведения работ.
4.1. Модернизация схемы управления, защит и сигнализации воздушными компрессорами ВШВ-3/100 №1-2 с заменой физически и морально устаревших блоков управления БУК-1.03 на микропроцессорную систему управления с целью обеспечения надёжной и безперебойной работы компрессоров ВШВ-3/100 №1-2.
4.2. Повышение надежности работы компрессоров.

5. Содержание работ.
5.1. Выполнение комплекса работ «под ключ» по модернизации компрессоров ОРУ, тип ВШВ-3/100 ст. № 1, 2, с заменой существующих блоков управления БУК-1.03 на микропроцессорную систему управления «Нитротех» (или аналог), включающей в себя объем указанный в таблице № 1:.
Таблица № 1
	№
п/п
	Наименование Работ
	Примеч.

	1
	2
	3

	1
	 Предпроектное обследование.
Сбор необходимой информации по месту установки компрессоров:
 - характер и условия работы компрессоров;
- габаритные размеры помещения компрессорной ОРУ; 
- схемные решения первичной и вторичной коммутации цепей управления, защит и сигнализации компрессоров;
- принципиальные и монтажные схемы, включая цепи аварийной и предупредительной сигнализации с выводом на ГЩУ. См. схему РИП-47;
- кабельная разводка и прокладка кабельных трасс;
- обследование предполагаемых мест установки новой системы управления на соответствие требованиям завода изготовителя.
	

	2
	Разработка рабочего проекта, проектно-сметной документации по замене блоков управления компрессорами ВШВ-3/100 №1-2.
 В состав рабочего проекта должны войти разделы:
1. Модернизация металлоконструкций, строительных конструкций для размещения и установки новой системы управления компрессорами ОРУ. Сборные и детализированные чертежи. 
2. Места установки,  планы размещения системы управления с указанием конкретных размеров и с привязкой к существующему оборудованию и плана помещения.
3. Мероприятия по приведению условий работы новой системы управления к требованиям завода изготовителя.
4. Расчет и выбор защитного коммутационного оборудования, силовых кабельных линий.
5. Прокладка новых силовых и контрольных кабельных линий. Кабельный журнал. Выбор типов кабелей, способ их прокладки, трассировка кабельных линий разрабатывается из условий эл. магнитной совместимости. 
6. Принципиальные и монтажные схемы первичной и вторичной коммутации, включая  цепи аварийной и предупредительной сигнализации с выводом на ГЩУ. Принципиальные схемы разрабатываются с учетом существующих цепей управления и сигнализации, см. схему РИП-47 «Принципиальная схема защит, управления и сигнализации компрессоров ОРУ» 
7. Спецификация оборудования и материалов.
	

	3
	 Согласование рабочего проекта с филиалом «Яйвинская ГРЭС».
	

	4
	 Разработка и согласование графика выполнения работ с филиалом «Яйвинская ГРЭС», при разработке графика руководствоваться разделом № 9 данного ТЗ.
	

	5
	 Поставка оборудования и материалов на филиал Яйвинская ГРЭС согласно спецификации проекта. На поставляемое оборудование и материалы должны предоставляться заводские паспорта, заводские протоколы испытаний, сертификаты, инструкции или руководства по эксплуатации.
	

	6
	Демонтаж оборудования, металлоконструкций, кабельных связей выводимых из эксплуатации в соответствии с проектом.  Демонтаж оборудования (блок управления, манометры, металлоконструкции манометров, контакторов и т.д.), которое будет выведено из эксплуатации в процессе модернизации. Демонтажные работы выполнять только на компрессоре, выведенном из работы для проведения модернизации, с учетом нормального режима работы оставшихся 4-х компрессоров. 
	

	7
	В соответствии с проектом, выполняется перенос существующего оборудования (манометров) для освобождения места под установку нового оборудования. 
	

	8
	Изготовление металлоконструкций в соответствии с проектом для установки нового оборудования. Монтаж нового оборудования, прокладка новых силовых и контрольных кабельных линий.
	

	9
	Монтаж, подключение цепей первичной и вторичной коммутации.
	

	10
	Разработка программы наладки, индивидуальных и комплексных испытаний системы управления компрессором. Согласование данной программы с персоналом ЭЦ заказчика. 
	

	11
	Наладка, индивидуальные и комплексные испытания системы управления компрессором. Должна быть обеспечена надежная и устойчивая работа оборудования в условиях существующей электро-магнитной обстановки (ЭМО).
	

	12
	Оформление сдаточной документации. Оформление акта ввода в опытную эксплуатацию. Ввод в опытную эксплуатацию.
	

	13
	Ввод в промышленную эксплуатацию блоков управления компрессорами.  Составление Акта приемки оборудования в промышленную эксплуатацию.
	



6. Требования к Подрядчику.
6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе:
- 4530630 Монтаж электротехнических установок;
- 4530642 Монтаж аппаратуры пускорегулирующей;
- 4530645 Установка электрических приборов;
- 4530853 Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
- 4530854 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;
- 4530657 Прокладка кабельных сетей с устройством муфт и разделкой концов;
- 4520109 Монтаж открытых конструкций,  распределительных устройств;
- 4530634 Монтаж короткозамыкателей,  разъединителей,  выключателей, разрядников на напряжение до 750 кВ;
- 4530635 Монтаж трансформаторов тока и напряжения.
6.2.  Наличие у Подрядчика свидетельства регистрации высоковольтной электролаборатории в органах Ростехнадзора.
6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР и РФ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
- в электроустановках до и свыше 1000В;
- огневых (электросварочных) работ;
- работ с грузоподъёмными механизмами;
- другие специальные виды работ (работа с мегомметром).
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.  
6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.11 Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.12. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.13 В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.17. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.18. В составе конкурсной документации должны быть представлены:
•	Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).
•	 Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов). 
•	Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.
•	Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».
Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.


6.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
	
7. Требования к выполнению  работ.
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· «ПУЭ» глава 4.2 «Распределительные устройства и подстанции выше 1кВ»;
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
-	«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом № 533 от 12.11.2013г Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;
-	ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»;
· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;
·  РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
· РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»;
· СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и автоматики электростанций и подстанций».
7.2.	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с разработанным и согласованным с Заказчиком проектом. 
7.3.	Перед началом безопасного проведения производства работ Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 10 (Тридцать) календарных дней до начала выполнения работ.

8. Требования к применяемым материалам, запасным частям и оборудованию:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, определяется спецификацией проекта и объемами работ данного ТЗ. 
8.2.	В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.3.	Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала
8.4.	При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.6.	При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения Работ:
9.1 Общий срок выполнения работ с 01.05.2015г. по 10.10.2015г. 
9.2. Предпроектное обследование и разработка проекта с 01.05.2015г. по 31.07.2015г.
9.3. Поставка МТР до 31.08.2015г.
9.4. Замена блока управления воздушного компрессора ВШВ-3/100 №1 с 01.09.2015г. по 12.09.2015г.
9.5. Замена блока управления воздушного компрессора ВШВ-3/100 №2 с 13.09.2015г по 24.09.2015г.
9.8. Опытная эксплуатация каждого компрессора в течение 30-ти дней, с момента подписания Акта приемки в опытную эксплуатацию;
9.9. Ввод в промышленную эксплуатацию, по окончании срока опытной эксплуатации и отсутствия дефектов и замечаний по оборудованию.
9.10.	Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. № 484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода компрессоров в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

10. Требования к приёмке.
10.1.	Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Окончательная приёмка работ осуществляется по окончании опытной эксплуатации и приёмки объекта в промышленную эксплуатацию. 
10.2.	Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:
- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
· «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»;
- СО 34.35.302-2006 «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и автоматики электростанций и подстанций».
10.3.	Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период опытной и гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
10.4.	Подрядчик, при оформлении Акта выполненных работ формы КС-2, обязан справочно, отразить фактический объём возвратных материалов, запасных частей и оборудования на основании справки сданных на склад возвратных материалов формы М-35 (Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке).

11. Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1.	Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2.	Документы о качестве и соответствии использованных материалов и оборудования: технические паспорта и сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования..
11.3.	Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.
11.4.	Акты индивидуальных испытаний.
11.5.	Акты комплексного опробования.
11.6.	Журналы производства работ.
11.7.	 ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
11.8.	 Табели учёта рабочего времени.
11.9.	Заводские паспорта, заводские протоколы испытаний, сертификаты, инструкции или руководства по эксплуатации.
11.10. Исполнительные схемы первичного электрооборудования и устройств РЗА, соответствующие проектным принципиальным схемам, с учетом выполненных в установленном порядке корректировок.
11.11.	Протоколы наладки системы управления компрессорами, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов.
11.12. Акты приемки в опытную эксплуатацию.
11.13. Акты приемки в промышленную эксплуатацию.

12. Гарантия Подрядчика работ:
12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.
Неотъемлемой частью настоящего Технического задания является следующее приложение:
- Приложение № 1 – Принципиальная схема защит, управления и сигнализации компрессоров ОРУ (РИП-47);
- Приложение № 2 – Схема электрических соединений щита 0,4кВ компрессорной ОРУ (Э-34);


	

	Согласовано:
От филиала «Яйвинская ГРЭС»				От ИА ОАО «Э.ОН Россия»
Зам. Главного инженера по ремонту			Начальник УРиТП
	
_________________ А.В. Аракчеев			_______________С.А. Райхель
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_________________ В.Б. Чернышёв 			_______________О.И. Киселев

Начальник ЭЦ 
__________________ А.Г. Казанцев

Техническое задание разработал:

______________ вед. инженер ЭЦ Герасименко М.В. 


	











Приложение № 1 к Техническому заданию
Принципиальная схема защит, управления и сигнализации компрессоров ОРУ (РИП-47)

[image: ]

Приложение № 2 к Техническому заданию
Схема электрических соединений щита 0,4кВ компрессорной ОРУ (Э-34)
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