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Начальник технического управления 
 Филиала «Э.ОН Инжиниринг»
 ОАО «Э.ОН Россия» 
________________  Петерс В.Б.
 « ____ »____________ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ  по монтажу КИП отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВИК) энергоблока №3 Березовской ГРЭС.

1. Наименование филиала.
Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
Строительная площадка энергоблока №3. 
3. Цель работ:
Выполнение работ по монтажу КИП ОВИК энергоблока №3 Березовской ГРЭС 
4. Особые условия работы:
Работы выполняются в зоне проведения совмещенных монтажных работ.
5. Основание для производства Работ: 
Проектная документация, разработанная ОАО «Зарубежэнергопроект». Документация заводов изготовителей оборудования.
6. Содержание Работ: 
6.1. Настоящее ТЗ определяет объем работ по монтажу КИП ОВИК энергоблока №3 Березовской ГРЭС  включая:
6.1.1. КИП систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения общеблочных систем по РД:
	2
	B.E.W.G.OB Общее для главного корпуса
	 

	2.4.
	B.E.W.G.OB.IC Автоматизация комплексная
	 

	2.4.1.
	Cистемы вентиляции и кондиционирования. КИП и А
	BG3-30U##-###-IC-01

	2.4.2.
	Системы водоснабжения и канализации. КИП и А
	BG3-30U##-###-IC-02


6.1.2. КИП турбинного отделения в части систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения по РД:
	3
	 B.E.W.G.TO Турбинное отделение
	 

	3.3.
	B.E.W.G.TO.IC Автоматизация комплексная
	 

	3.3.11.
	Система вентиляции. КИПиА
	BG3-30UMA-SAM-IC-01

	3.3.12.
	Система отопления. КИПиА
	BG3-30UMA-SBM-IC-01


6.1.3. КИП систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения БДО по РД:
	4
	B.E.W.G.BD Бункерно-деаэраторное отделение
	 

	4.4.
	B.E.W.G.BD.IC Автоматизация комплексная
	 

	4.4.3.
	Галереи конв. 4А-Г. Системы вентиляции. КИПиА
	BG3-31UHF-###-IC-03


6.1.4. КИП систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения котельного отделения
	5
	B.E.W.G.KO Котельное отделение
	 

	5.3.
	B.E.W.G.KO.IC Автоматизация комплексная
	 

	5.3.12.
	Система вентиляции. КИПиА
	BG3-30UHA-SAH-IC-01

	5.3.13.
	Система отопления. КИПиА
	BG3-30UHA-SBH-IC-01


6.1.5. КИП открытой установки  электрофильтров в части систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения по РД:
	8
	B.E.W.G.EF Открытая установка электрофильтров
	 

	8.3.
	B.E.W.G.EF.IC Автоматизация комплексная
	 

	8.3.1.
	Система вентиляции и кондиционирования. КИПиА
	BG3-30UHQ-###-IC-01


6.1.6. КИП БЩУ-2, включая КИП систем отопления, вентиляции, кондиционирования канализации и водоснабжения БЩУ-2 
	12
	B.E.W.BSU Блочный щит управления
	 

	12.4.
	B.E.W.BSU.IC Автоматизация комплексная
	 

	12.4.1.
	Планы расположения оборудования в помещениях управления
	BG3-30UCA-###-IC-01

	12.4.2.
	Системы вентиляции и кондиционирования. КИП и А
	BG3-30UCA-###-IC-02

	12.4.3.
	Системы водоснабжения и канализации. КИП и А
	BG3-30UCA-###-IC-03


Работы выполняются в соответствии с вышеуказанной рабочей документацией (Свод РД приведен в Приложении №1) .
Поставка датчиков, гильз, стендов датчиков и нержавеющих труб выполняется Заказчиком. 
Поставку и монтаж кабелей от датчиков до БКЗ и далее до оборудования АСУТП выполняет Заказчик. 

6.2. Подрядчик выполняет:
· монтаж стендов датчиков КИП ОВИК указанных в РД;
· монтаж трубопроводов от стендов датчиков до коренных вентилей отборов на трубопроводах и  оборудовании ОВИК ;
· монтаж датчиков на стенды датчиков, с вентильными блоками;
· монтаж кабеля от датчика на стенде датчиков до БКЗ на стенде датчиков;
· монтаж защитных гильз;
· монтаж термометров;
· монтаж термопар погружных и накладных;
· контроль смонтированного оборудования и трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями указанными в Рабочей документации.
6.3. В Приложении №2 указана предварительная ведомость объемов работ и материалов.
6.4. На основании рабочей документации и предварительной ведомости объемов работ и материалов Подрядчик готовит Ведомость объемов и стоимости работ и материалов которая становится неотъемлемой частью Договора.
6.5. Подрядчик выполняет поставку указанных в РД и предварительной ведомости материалов, необходимых для выполнения работ (тройники, вентили, переходники, ниппели, прокладки и т.д.) по отдельному указанию Заказчика. 
6.6. В случае если для целей завершения работ по данному техническому заданию выявится необходимость приобретения дополнительных материалов и/или выполнение дополнительного объема работ, неучтенных Подрядчиком при составлении ведомости объёмов и стоимости работ и материалов, Подрядчик обязуется за свой счет приобрести такие материалы и выполнить такие дополнительные объемы работ в рамках Договора.
6.7. Граница раздела по трубопроводам (импульсные линии) – коренные вентили отборов на трубопроводах и оборудовании ОВИК. Монтаж коренных (первичных) вентилей выполняет Заказчик.
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7. Требования к Подрядчику (Исполнителю).
7.1. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (особо опасные объекты), выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

7.2. Наличие у Подрядчика (Исполнителя) лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций (например, технологии сварки) и т.п. 
7.3. Желательно наличие у Подрядчика (Исполнителя) сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
7.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики.
7.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
7.6. Подрядчик (Исполнитель)  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика   (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика (Исполнителя)  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (Исполнителя) (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
7.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):
· работ на высоте;
· верхолазных работ;
· огневых (электросварочных) работ;
· работ с грузоподъёмными механизмами;
· другие специальные виды работ.
Персонал Подрядчика (Исполнителя) должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
7.8. Персонал Подрядчика (Исполнителя) обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
7.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
7.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
7.11. Подрядчик (Исполнитель) обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
7.12. Работы (Услуги) должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
7.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
7.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
7.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
7.16. Наличие у Подрядчика (Исполнитель) положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).
7.17. Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
7.18. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
7.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

8. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.
8.1. Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах  ОАО «Э.ОН Россия».
· ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности».

8.2. Подрядчик обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами или проектом производства работ (ППР). 
9. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
9.1. Работы  в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов и Подрядчика и Заказчика. Поставка оборудования выполняется Заказчиком. Материалы для выполнения работ поставляются Подрядчиком.  Предварительная ведомость объемов работ и материалов указана в Приложении №2. 
9.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
9.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
9.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
9.5. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
9.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9.7. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
9.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

10. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ .

10.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ  25.04.2015 года;
Срок окончания выполнения Работ  31.05.2015 года.

11. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ.
11.1. Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
11.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

11.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика (Исполнителя) и, с указанием срока и порядка их устранения.

12. [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.
12.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
12.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
12.3. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
12.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.
12.5. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.
12.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
12.7. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
12.8. Табели учёта рабочего времени.
12.9. Исполнительная документация.

13.  Гарантия Подрядчика  работ.  
Подрядчик  должен гарантировать:
13.1. Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
13.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.
13.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
13.4. Подрядчик  несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
13.5. Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).
13.6. Требования к гарантированным показателям.
В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы оборудования:
· отсутствие отключений, повреждений оборудования по вине Подрядчика.

14. Приложения.
14.1. Приложение 1. Перечень технической документации
14.2. Приложение №2. Предварительная ведомость объемов работ и материалов




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ  по монтажу КИП ОВИК энергоблока №3 Березовской ГРЭС.
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