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Договор подряда № 
на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений
г.  Шатура 





                         
«         »            2015 г.








Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Бакурина Сергея Федоровича, действующего на основании доверенности №6 от «01» января 2014 г., с одной стороны, и 

 «_____» (сокращенное наименование –«____»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ________________ с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по  капитальному ремонту объекта №30/35 №2 (бомбоубежище ЦТП; далее Объект) филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»  с поставкой материалов (далее – «Работы») и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 5 Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: 140700, Московская обл., г. Шатура, Черноозерский проезд, д.5.

1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), а также требованиями, указанными в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору). Объем Работ определяется Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), Месячными плановыми Реестрами Заказов Заказчика и Дополнительными Реестрами Заказов Заказчика, выдаваемыми в порядке пунктов 1.7 – 1.9 Договора.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору).

1.5.  Срок выполнения Работ: начало – «01» сентября 2015 года, окончание – «01» ноября  2015 года. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору). 

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ (соответствующего этапа Работ), предусмотренных Графиком производства работ. Ссылки далее по тексту Договора на сроки выполнения Работ, установленные пунктом 1.5. Договора или Графиком производства работ, должны применяться с учетом права Заказчика на корректировку сроков выполнения Работ, предусмотренную настоящим пунктом, и если такая корректировка была проведена, то сроки исчисляются с учетом такой корректировки. В иных случаях корректировка сроков выполнения Работ осуществляется по соглашению Сторон. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.

1.6. Работа по Договору считается выполненной в полном объеме после завершения всех Работ и подписания Сторонами всех Актов приема-сдачи Сооружения по форме Приложения № 5, в отношении которого выполнялись Работы, по Договору.

1.7. Заказчик вправе по результатам проведенной дефектации дополнять, изменять или исключать объем Работ, включая поставку материалов, определенных Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), по фактическому техническому состоянию зданий и сооружений Заказчика. Изменения и дополнения объемов Работ, состава материалов, запасных частей оформляются Месячными плановыми Реестрами Заказов Заказчика и Дополнительными Реестрами Заказов Заказчика. Месячные плановые и Дополнительные Реестры Заказов Заказчика подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

1.8. Промежуточные объемы Работ, их стоимость и сроки выполнения определяются Месячными плановыми Реестрами Заказов Заказчика, которые согласовываются с Подрядчиком и подписываются уполномоченными лицами Сторон по форме Приложения № 6 к Договору. Месячный плановый Реестр Заказов Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись за 10 (десять) календарных дней до месяца начала выполнения Работ по этому Месячному плановому Реестру Заказов Заказчика. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Месячный плановый Реестр Заказов не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Реестра Заказов Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.

1.9. В случае необходимости Заказчик вправе выдавать Подрядчику Заказы на проведение дополнительно выявляемых объемов работ (Дополнительные Реестры Заказов Заказчика), которые должны содержать объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. Дополнительные Заказы Заказчика составляются и подписываются по форме Приложения № 6 к Договору в дополнение к Месячным плановым Реестрам Заказов Заказчика. Дополнительный Реестр Заказов Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись не позднее 1 календарного дня до начала Работ по нему. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Дополнительный Реестр Заказов не позднее дня получения Дополнительного Реестра Заказов от Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.

1.10. Исполнение Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

- нарушения технологии ремонта, оговоренной нормативно-технической документацией по ремонту сооружения, включая требования и стандарты заводов-изготовителей материалов далее - НТД);

- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности;

- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете Работ.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до выполнения Подрядчиком Работы в полном объеме, уплатив ему часть установленной пунктом 5.1 Договора стоимости Работ, выполненной до даты получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, включая стоимость использованных Подрядчиком материалов на выполненную работу, до даты получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения выявленных недостатков;

· соразмерного уменьшения цены установленной пунктом 5.1 Договора;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик самостоятельно устраняет недостатки своими силами (или силами третьих лиц).

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 

2.2.2. Передать Подрядчику Объект (каждое здание или сооружение), для выполнения ремонтных работ, по Акту готовности к ремонту здание или сооружение (п.6.6.5.(8)    приложения 61 СО 34.04.181-2003), в пригодном для выполнения Работ состоянии.
2.2.3. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью, необходимыми на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае, если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.
2.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы в порядке, предусмотренном Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы или иных недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

2.2.3. Предоставлять Подрядчику комплект документов на ремонтируемое сооружение, а также на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работы.

2.2.4. Соблюдать график вывода сооружения в ремонт в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), за исключением случаев воздействия внешних факторов или независящих от Заказчика причин.

2.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.
2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями и требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), в объеме, определенном Сметной документации (Приложение 2), Месячными плановыми Реестрами Заказов Заказчика, а при наличии – Дополнительными Реестрами Заказов Заказчика, с надлежащим качеством, требования к которому определены НТД, в том числе «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, действующими стандартами и техническими регламентами, и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), принятым к исполнению Заказам Заказчика, проектной документации Заказчика и требованиям НТД.

2.3.2. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также Месячными плановыми и Дополнительными Реестрами Заказов Заказчика.

2.3.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления согласовывать Месячные плановые Реестры Заказов Заказчика, а Дополнительные Реестры Заказов Заказчика – в течение дня их получения от Заказчика, либо в этот же срок представлять мотивированный отказ от подписания указанных заказов.

2.3.4. До начала Работ подготовить и представить Заказчику для утверждения Проект производства работ (далее – ППР), если по характеру выполняемых работ требуется его разработка. Утвержденный  Заказчиком ППР остается в силе в течение всего срока действия Договора. Затраты на разработку ППР входят в цену Договора.

2.3.5. Перед началом выполнения Работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск для производства Работ на территории Заказчика, в том числе в зданиях, сооружениях. Получить все необходимые разрешения на производство Работ.

2.3.6. За месяц до начала Работ по Договору разработать, утвердить и согласовать с Заказчиком линейные графики ремонта Сооружения по Договору. 

2.3.7. Назначить на срок действия Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала Работ, установленного Графиком производства Работ (Приложение № 3 к Договору), своего представителя постоянного находящегося на Объекте, имеющего полномочия на основании соответствующей доверенности действовать от имени и в интересах Подрядчика в рамках исполнения Договора, в том числе наделенного правом подписания Месячных плановых Реестров Заказов Заказчика и Дополнительных Реестров Заказов Заказчика. Оригинал такой доверенности Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента назначения Представителя Подрядчика.

2.3.8. Соблюдать режим рабочего дня, установленный на энергопредприятии Заказчика. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от графика вывода в ремонт оборудования и Графика производства работ.

2.3.9. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок.

2.3.10. Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком с учетом характера необходимых доработок не установлен более длительный срок.

2.3.11. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ, круглосуточно, как в отношении физических лиц, так и в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.12. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, ППР, Технических условий на ремонт. 

Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории, оборудовании, в зданиях и сооружениях Заказчика. 
Обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза и их вывоз Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет.

Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию во время ремонта, и дальнейшей уборке по окончанию ремонта ремонтной площадки (рабочих мест), приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам, а также предоставления Подрядчиком Заказчику всех надлежащим образом оформленных отчетных документов в соответствии с требованиями Договора, приложений к нему и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003.

2.3.13. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им Подрядчиком персонала  и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (в часах) в отчетный период (месяц). 

2.3.14. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых Работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими Работами (т.е. работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.
Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.
Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.

2.3.15. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 7 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 9 к Договору).

Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01). 

2.3.16. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия» (Приложение № 8 к Договору). Обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов». 

        Ознакомить  собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия».

2.3.17. Поставить на объект необходимое запасные части, материалы, комплектующие изделия, в объеме согласно сметной документации и Приложению № 4 к Договору и в сроки, обеспечивающие выполнение Работ в соответствии с Графиком производства работ, Месячными плановыми Реестрами Заказов Заказчика и Дополнительными Реестрами Заказов Заказчика; осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения Работ. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта производства Работ все временные здания и сооружения (передвижные -перевозимые бытовки), необходимые для собственного  персонала  и хранения материалов  для   выполнения Работ по Договору. 

2.3.18. Осуществлять доставку комплектующих изделий, материалов (Приложение № 4 к Договору) до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.3.19. Осуществить охрану материалов и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала выполнения Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов  используемых при выполнении Работ.

2.3.20. Использовать в процессе выполнения Работ материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.21. В течение 10 (десяти) календарных дней после окончания выполнения Работ вывезти за пределы объекта производства Работ принадлежащие ему материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции.

2.3.22. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Сооружения.

2.3.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.

3. Условия поставки материалов 

3.1. Заказчик для выполнения Работ, предусмотренных Договором, поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется осуществить поставку материалов, перечень (номенклатура) и  стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору. 

3.2. Подрядчик обязуется поставить материалы в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные Приложением № 3 к Договору.

3.3. При поставке материалов на объект Подрядчик осматривает и проверяет их на соответствие условиям Договора и Приложению № 4 к Договору. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Поставляемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. При этом материалы должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

Поставляемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии.

В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного материала, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

3.4. Материалы, поставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) и используемые им при производстве Работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов, указываются в Приложении № 4 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) материалов оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию. 

3.5. Материалы, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов, соответствующих требованиям Договора и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику.

3.6. Право собственности на материалы переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта приемки-сдачи соответствующего отремонтированного Сооружения по форме Приложения № 5.

4. Порядок сдачи-приемки Работ 

4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ по каждому Месячному плановому Реестру Заказов Заказчика и Дополнительному Реестру Заказов Заказчика, а также производит сдачу отремонтированного Сооружения в целом. 

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не позднее 2 (двух) рабочих дней по окончанию срока выполнения Работ по Месячному плановому Реестру Заказов Заказчика (Дополнительному Реестру Заказов Заказчика). Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком.
На основании принятых Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ по Месячному плановому Реестру Заказов Заказчика (Дополнительному Реестру Заказов Заказчика) представляет Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. 

4.3. В случае, когда Работы по ремонту соответствующего Сооружения  завершены, то осуществляется приемка такого Сооружения в эксплуатацию в соответствии с комиссионным Актом приемки-сдачи Сооружения (Приложение № 5 к Договору). Для участия в составлении соответствующего Акта приемки-сдачи Сооружения, выявления и фиксации возможных дефектов и недостатков Подрядчики обязан направить своего представителя для работы в составе приемочной комиссии в сроки, определенные Заказчиком. 

В случае неприбытия представителя Подрядчика в сроки, определенные Заказчиком, для участия в работе приемочной комиссии, а также отказа представителя Подрядчика от подписания актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты в работе Сооружения, Заказчик вправе составить соответствующие акты, фиксирующие недостатки и дефекты, в одностороннем порядке. В этом случае указанные акты направляются Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их составления. Указанные в таких актах сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Перед подписанием Актов приемки-сдачи Сооружения Подрядчик также обязан передать Заказчику всю ремонтную документацию на отремонтированное и вводимое в эксплуатацию Сооружения. В случае непредставления Подрядчиком отчетной ремонтной документации (актов, сертификатов на материалы и т.д.), Акты приемки-сдачи Сооружения Заказчиком не подписываются.

Если Заказчик не согласен подписать Акт приемки-сдачи Сооружения, то он должен представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня выявленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) и / или с приложением актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты.

Мотивированный отказ Заказчика и / или акты, фиксирующие выявленные недостатки и дефекты, являются основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, либо со дня подписания двухстороннего акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты, или получения Подрядчиком акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком. Убытки, причиненные Заказчику, должны быть компенсированы Подрядчиком в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика. 

4.4. За актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке с соблюдением Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.

5. Цена Договора и порядок расчетов 

5.1. Цена Договора составляет ………….. () рублей … копеек, в том числе НДС (18%) в сумме …….. () рублей ….. копеек, и включает в себя стоимость Работ, а также поставляемых Подрядчиком материалов, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора. 

Стоимость материалов, поставляемых Подрядчиком составляет …………… () рубль …. копеек, в том числе НДС (18%) в сумме ……….. () рубль … копеек. Стоимость материалов, запасных частей включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС. Сметная документация (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора. 

Все командировочные расходы и расходы на проживание командировочного персонала, которые несет Подрядчик, включены в цену Договора.

5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, на основании выставленного Подрядчиком счета, при условии наличия оригинала счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.3.-5.8. Договора.

5.2.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации (ст. 169 НК РФ и Правил, утвержденных постановлением Правительства № 1137 от 26.12.2011 г.).
5.2.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.2.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.

5.2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 (десять) % с НДС, от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).

Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

5.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по ремонту соответствующего Сооружения гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи Сооружения в размере, удержанном в соответствии с пунктом 5.3 Договора от стоимости Работ, включая стоимость материалов, относящихся к ремонту соответствующего Сооружения.

5.5. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

5.5.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

5.5.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

5.6. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

5.6.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки;

- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

 Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний;

5.6.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

5.7. Стороны признают, что гарантийные удержания в порядке пунктов 5.3-5.6 Договора не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.

5.8. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), в Месячных плановых или Дополнительных Реестрах Заказов Заказчика, составленных в соответствии с условиями Договора, а также стоимость поставляемых Подрядчиком материалов, указанных в сметной документации и/или в Перечне материалов, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), Месячных плановых или Дополнительных Реестрах Заказов Заказчика, а также неиспользовании в связи с этим подлежащих поставке Подрядчиком материалов, запасных частей, указанных в сметной документации и/или Месячных плановых или Дополнительных Реестрах Заказов Заказчика и/или в Перечне материалов, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение о корректировке объемов (в т. ч. объемов материалов) и стоимости Работ по Договору.

Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих поставке им материалов:

- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотренном Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), и/или в Перечне материалов, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), и/или в Месячных плановых и Дополнительных Реестрах Заказов Заказчика, относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов оплате не подлежит.

- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, поставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) или в Месячных плановых и Дополнительных Реестрах Заказов Заказчика, оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика. 
5.9. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются. 

6. Охрана труда и безопасность при проведении Работ
6.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правил ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

Работники Подрядчика далее именуются «персонал Подрядчика».

6.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

6.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением работ ППР и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору): 

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика  в процессе выполнения работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика в двукратном размере.

6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

6.9. Если приостановление работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

6.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

7. Гарантии 

7.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ в отношении каждой единицы Сооружения устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приемки-сдачи Сооружения или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации. 

 Если гарантийный срок, установленный изготовителем материала, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 7.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя материала.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом Работ показателей, указанных в технической документации к Договору, а также применимых нормативно-технических требований, и возможность эксплуатации Сооружения, ремонтируемого по Договору, в соответствии с его назначением и с выполнением указанных показателей на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 7.1 Договора, а также несет ответственность за отступление от них в соответствии с разделом 8 Договора.

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Сооружения, на котором были проведены ремонтные Работы, обнаружатся недостатки (дефекты), в том числе не выполнение (не достижение результатом Работ) показателей, указанных в технической документации к Договору или применимых нормативно-технических требованиях, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика (если иной срок не согласован Сторонами), если он не докажет, что указанные недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика. 

 В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 

 Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Сооружения со стороны третьих лиц или Заказчика. 

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. В случае нарушения установленного в пункте 5.2 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

8.3. За нарушение срока начала и / или окончания выполнения Работ, установленных Месячным плановым Реестром Заказов Заказчика и / или Дополнительным Реестром Заказов Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов, по соответствующему Месячному плановому Реестру Заказов Заказчика и / или Дополнительному Реестру Заказов Заказчика, за каждый день просрочки. 

8.4. За неправомерный отказ (полный или частичный) от выполнения Работ после подписания Договора, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 50 % от цены Договора - при полном отказе от выполнения Работ, или 50% от стоимости не выполненных Работ – при частичном отказе от выполнения Договора. Одновременно Заказчик в таком случае вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с Подрядчиком.

8.5. За нарушение окончательного срока завершения ремонта Сооружения и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов, по ремонту такого Сооружения, определяемой на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных Реестров Заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Сооружения за каждый день просрочки, но не более 30% от цены Договора. 

Если нарушение Подрядчиком окончательного срока завершения ремонта Сооружения и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), повлекло невозможность использования отремонтированного  Сооружения (ввода соответствующего энергоблока станции в эксплуатацию), в сроки согласованные Заказчиком с ОАО «СО ЕЭС» в установленном порядке, размер штрафа, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, увеличивается в пять раз до 2,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов, по ремонту такого Сооружения за каждый день просрочки, но не более 50% от цены Договора.

8.6. В случае невыполнения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ по Договору если Подрядчик отказался или не смог устранить недостатки (дефекты) в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора или разделом 7 Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости некачественно выполненных Работ по ремонту Сооружения, включая стоимость материалов, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ. Стоимость Работ по ремонту Сооружения определяется на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных Реестров Заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Сооружения.

8.7. Если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком допущены:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от Работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 

Совершение Подрядчиком  нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

8.8. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 8 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.

8.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение Правил, указанных в пункте 8.8. Договора, по следующим основаниям и в следующих размерах:

8.9.1. при первичном единичном случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей;

8.9.2. при первичном групповом (участие 2-х и более человек) случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей;

8.9.3. при повторном единичном нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.9.8-8.9.10, 8.9.12, 8.9.13 Договора, - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.9.4. при повторном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.9.8-8.9.10, 8.9.12, 8.9.13 Договора, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.9.5. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, - штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

8.9.6. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.9.7. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.9.8. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.9.9. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

8.9.10. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 100 000 (сто тысяч) рублей;

8.9.11. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный или групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом, - 300 000 (триста тысяч) рублей;

8.9.12. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

8.9.13. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

8.10. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний, установленных Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы, а также убытки и неустойка подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

8.11. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

8.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.
10. Конфиденциальность 

10.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

10.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 

10.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 

10.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

10.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

10.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

11. Заключительные положения 

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

11.2. При досрочном расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

11.3. Уступка прав требования к Заказчику по Договору не допускается без согласия Заказчика.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме (п.2.1.2 Договора).
В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ с учетом гарантийного удержания, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), стоимость поставленных Подрядчиком материалов и оборудования.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

11.5. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической документацией Заказчика, с правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика в части режима рабочего дня Заказчика, схемами управления ремонтами Заказчика; Техническими условиями на ремонт по Договору и Технологическими картами и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «15» декабря 2015 года, а в части неисполненных к данному сроку обязательств Сторон, включая гарантийные обязательства Подрядчика, обязательства по взаимным расчетам Сторон и любые обязательства, связанные с ответственность за ненадлежащее исполнение Договора, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.7. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
11.8. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 

11.9. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

- Приложение 1. Техническое задание на выполнение капитального ремонта металлического кровельного покрытия БЗК №3;
· Приложение 2. Сметная документация:

· Раздел 1: Коэффициент торгов;

· Раздел 2: Сводный сметный расчет;

· Раздел 3: Локальная  смета;

· Приложение 3. График производства работ;

- Приложение 4. Перечень материалов для капитального ремонта металлического кровельного покрытия БЗК №3,  поставляемых Подрядчиком;

· Приложение 5. Форма акта приемки-сдачи ЗиС;

· Приложение 6. Форма Месячного планового Реестра Заказов Заказчика / Дополнительного Реестра Заказов Заказчика;
· Приложение 7. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

· Приложение 8. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия»;

· Приложение № 9. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

12. Реквизиты и подписи Сторон

	ПОДРЯДЧИК:  
	ЗАКАЗЧИК: 

	Общество с ограниченной ответственностью 
	Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»)

	
	Юридический адрес: 628406 Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей,  д.23, сооружение  34

Почтовый адрес: 123317, РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, блок В, этаж 23.

Тел./факс: 8 (495) 545-3838

e-mail: info@eon-russia.ru 

Грузополучатель (плательщик):

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Адрес грузополучателя (плательщика):

140700, Московская обл., г. Шатура, Черноозерский проезд, д.5.

ИНН/КПП 8602067092/504902001

р/с 40702810792000000445

в ГПБ (ОАО), г. Москва

БИК 044525823

к/с 30101810200000000823

Директор филиала «Шатурская ГРЭС»  ОАО «Э.ОН Россия»

________________  Бакурин С. Ф.




Приложение № 5 к договору №
Форма акта приемки-сдачи Здания или сооружения

	______________________________________

(наименование электростанции)
	УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

____________________ ____________________

подпись расшифровка 

____________________

дата


АКТ

приёмки из ремонта здания, сооружения

__________________________________________________________________________

Комиссия в составе: ______________________________________________________________
назначенная _____________________________________________________________________
произвела приёмку в эксплуатацию законченный ремонтом объект ______________________
При приёмке установлено:
1. Ремонт выполнялся ____________________________________________________________
в период с __________________________________________ по _________________________
и выполнен за ________________________ календарных суток против ___________________
суток по плану. 

Ответственный руководитель работ _________________________________________________
Производитель работ (бригада) ____________________________________________________
2. Ремонт произведён на основании: ________________________________________________
3. Имеющие место отступления от проекта ___________________________________________
4. При ремонте выполнены следующие основные работы: ______________________________
5. Перечень недоделок, не препятствующих нормальной эксплуатации объекта 

__________________________________________________________________________
6. Сметная стоимость ремонта объекта по утверждённой сметной документации ____ тыс. руб.
Фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту работ _______ тыс. руб.
Сметная стоимость недоделок, перечисленных в п. 5 акта _______________  тыс. руб.

7. Комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту 

_________________________________________________________________________
Решение комиссии: 

Предъявленный к сдаче объект _____________________________________________________
принимается в эксплуатацию "    " ____________________________ 200   г.
с оценкой выполненных работ ______________________________________
Приложение к акту _______________________________________________________________
Представитель комиссии                                                          (Ф.И.О.)
Члены комиссии:                                                                       (Ф.И.О.)

Форма акта согласована:

	    ПОДРЯДЧИК:




          
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Директор Филиала «Шатурская ГРЭС             ОАО «Э.ОН Россия»

   ____________________ Бакурин С. Ф.




	Приложение №6 к договору № 
	

	Форма

Месячный плановый Реестр Заказов  Заказчика (Дополнительный Реестр Заказов Заказчика) №________
	

	в _________________ (полная расшифровка подрядной организации)
	

	на выполнение работ по ремонту (ТПиР)___________________(котельное, турбинное, эл. тех, ТАИ, АСУ, ТП,ХВО, ЗиС и т.д.)   
	

	Срок выполнения работ с «____» __________ 20__ года  по «____» ____________ 20__ года

	

	№  п/п
	Наименование работ (код дефекта)
	Наименование Субподрядчика
	Номер заказа ТОРО
	Основание для включения
	Вид ремонта (КР, ТР) или ТПиР
	№ сметы
	Стоимость, всего, руб.
	в том числе:
	Трудозатраты, чел×час

	
	
	
	
	
	
	
	
	Стоимость работ,                руб.
	Стоимость МТР, руб.
	Транспортно-заготовит. расходы, руб.
	Затраты на механизмы, руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	заказчика
	подрядчика
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по ремонту:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Форму Месячного планового Реестра Заказов  Заказчика / Дополнительного Реестра Заказов Заказчика согласовали:
	    ПОДРЯДЧИК:




          
	ЗАКАЗЧИК:

	
	Директор Филиала «Шатурская ГРЭС             ОАО «Э.ОН Россия»

   ____________________ Бакурин С. Ф.




