Приложение №1




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту металлического
 кровельного покрытия БЗК №3.



1. Наименование предприятия:
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2. Наименование здания (сооружения),  место производство работ:

	№ п/п
	Наименование сооружений

	Место производства работ

	1.
	Бак запаса конденсата №3.
	Кровля бака.



3. Основание для производства Работ: 
Утвержденная программа ремонта на 2015 г.  Служебная записка №6427/Ш от 20.04.2015 г.

4. Цель проведения работ:
Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

	№ п/п
	Технологическое наименование ремонтных работ
или единиц здания
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	 
	Замена металлического кровельного покрытия бака изготовленного по проекту 704-1-57.
	
	 

	 
	Демонтажные работы
	
	 

	1
	Демонтаж покрытия изоляции  криволинейных  поверхностей листовым металлом. 
	м2
	408

	2
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной.
	м2
	408

	3
	Демонтаж элементов кровли из рулонных заготовок резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3. 
	тн.
	6,5

	4
	Демонтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, для дальнейшего использования.
	тн.
	1,3

	5
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м  трубчатых для прочих отделочных работ.
	м2
	456

	6
	Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3,: кровля из рулонных заготовок с их изготовлением.
	тн.
	9,79

	7
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали с изготовлением и восстановлением ранее снятых.
	тн.
	2,5

	8
	Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: вертикальное, ширина зачистки свыше 30 мм.
	м2
	154,4

	
	Внутренние работы
	
	 

	9
	Очистка металлическим песком внутренней поверхности бака диаметром более 500 мм.
	м2
	408

	10
	Обезжиривание внутренней поверхности бака диаметром свыше 500 мм  уайт-спиритом.
	м2
	408

	11
	Окраска металлических  поверхностей композицией ЦВЭС за 3 раза.
	м2
	408

	12
	Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов высотой до 10 м.
	м2
	520

	
	Наружные работы
	
	 

	13
	Обезжиривание поверхностей кровли бака диаметром свыше 500 мм  уайт-спиритом.
	м2
	408

	14
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз  грунтовкой ХС-059.
	м2
	408

	15
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей  эмалью ХВ-785 за 2 раза.
	м2
	408

	16
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках  мусора строительного с погрузкой вручную.
	тн.
	6,9

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние  до 3 км I класс груза.
	тн.
	6,9

	18
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т.
	тн.
	6,61

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние  до 10 км II класс груза.
	тн.
	6,61




6. Требования к Подрядчику:
  6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области реконструкции объектов капитального строительства, в порядке, установленном Градостроительным кодексом  РФ в том числе:
2. Подготовительные работы:
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*;
10. Монтаж металлических конструкций:
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;
6.3. Наличие (не обязательно) у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, связанных с высотой. Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;
6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве ремонтных работ,  в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.
При количестве персонала Подрядчика, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки,  подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в том числе:
работы с электро- и пневмоинструментом.
Желательно наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, задействованных на ремонтной площадке филиала «Шатурская ГРЭС»: ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на филиале «Шатурская ГРЭС» и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на филиале «Шатурская ГРЭС»  в соответствии с календарем рабочего времени на 2015 г. и графиком производства.
6.8. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».
6.9. Подрядчик обязан ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».
6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, необходимыми инструментами и приспособлениями, а также всеми бытовыми помещениями (передвижными-перевозимыми бытовками).
6.11. Подрядчик обязан выполнить работу  собственными силами.
6.12. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.
6.13. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление. 
6.14. Наличие необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.
6.15. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием; 
6.16. Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п. 19.2. «Правила техники безопасности  для  подрядных организаций РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ.
6.17. Отчет деятельности в области ОТиТБ должен содержать следующую информацию:
Количество собственного персонала;
Количество часов отработанных собственным персоналом;
Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;
Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;
Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;
Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:
- количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);
- количество проверок рабочих мест собственным персоналом;
- количество проведенных первичных инструктажей;
- количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;
- количество учащихся;
- количество проработки информации о травматизме;
Статус выполнения предписаний;
Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;
Количество утилизированных отходов;
Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.
6.18. Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).
6.19. Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

7. Требования к работам:
7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению».
7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания. 
Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:
- ПБ-03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных.
- РД 34.21.526-95 «Типовая инструкция по хранению жидкого топлива и горячей воды строительные конструкции».
- СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;
- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;
-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для
энергетических предприятий»;
- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.); 
- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;
-РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования»;
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;
- СНиП 2.03.11-85  «Защита строительных конструкций от коррозий»;
- СО-СОТТА-13 "Правила безопасности при работе на высоте",
- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам:
Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов (комплектующих изделий) предоставляемых Подрядчиком;
8.1. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 (Материал Подрядчика), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.2. Подрядчик самостоятельно приобретает материалы,  указанные в техническом задании и приведенные в Приложении №1 к техническому заданию (Материал Подрядчика), за счёт своих оборотных средств.  Осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места производства работ своими силами и за свой счет.
8.3. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.	Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. При этом материалы должно быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.
8.4. Материалы, поставляемые Подрядчиком и используемые им при производстве Работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов и оборудования, указываются в Приложении № 1. Результаты входного контроля (верификации –материалов оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию. 
8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов, кроме случаев необходимых по технологии ремонта.
8.7. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.  

9. Этапы и сроки выполнения работ:
с 10.08.   по 15.10.2015 г.

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения работ

	1.
	Подготовка документации, завоз материалов.
	с 10.08.2015 г. по 21.08.2015 г.

	2.
	Демонтажные работы.
	с 17.08.2015 г. по 28.08.2015 г.

	3.
	Изготовление и монтаж металлических элементов резервуара.
	
с 25.08.2015 г. по 28.09.2015 г.

	4.
	Ремонтные работы внутри бака.
	с 29.09.2015 г. по 08.10.2015 г.

	5.
	Наружные ремонтные работы.
	с 29.09.2015 г. по 14.10.2015 г.

	6.
	Сдача ремонтной документации.
	с 15.10.2015 г. по 15.10.2015 г.



10. Требования к приемке:
10.1. Приемка должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, в том числе
 - ПБ-03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных.
- СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
10.2. Сдача-приемка работ может осуществляться поэтапно (по согласованию с Заказчиком) по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.
10.3. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ) (если таковые будут производиться). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.4. Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме. В уведомлении о завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик указывает представителей, которые будут включены в состав комиссии, осуществляющей приемку работ в соответствии с пунктом 10.5. настоящего Технического задания, предоставляя им соответствующие доверенности, действовать от имени и в интересах Подрядчика.
10.5. Приемка работ в полном объеме производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, имеющие соответствующую доверенность действовать от имени Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору с правом быть членами комиссии по приемке работ в полном объеме. После выполнения работ в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания между Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт выполнения работ в полном объеме. 
10.6. Приемка работ в полном объеме с дефектами/недоделками/недостатками, влияющими на надежную и безопасную работу оборудования запрещена.
10.7. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:
11.1. Проект производства работ (ППР) и другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 (Три) экземплярах следующую документацию:
11.2. Сертификаты на применяемые материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии);
11.3. План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.
11.4. Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы;
11.5. Акты предремонтного обследования объекта;
11.6. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;
11.7. Акт об оприходовании материальных ценностей полученных при разборке и демонтаже     
         ОС Подрядчиком.
11.8. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);
11.9. Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);
11.10. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;
11.11. Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документами и ПБ-03-584-03.

12. Гарантии на работы:
12.1. Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.
12.2. В гарантийный период Подрядчик обязуется:
Немедленно, но не более чем в течение 24 (Двадцать четыре) часов после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;
Устранить за свой счет и своими силами, выявленные Заказчиком дефекты/недостатки в сроки, установленные Заказчиком, но не более 3 (Три) календарных дней, если иной срок не согласован с Заказчиком;
В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.


Приложения:
      1. Ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком.
      2. Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур).





[bookmark: _GoBack]Приложение №1 к ТЗ

Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком


	№ п/п
	Наименование материалов 
	Марка, тип
	ГОСТ, ТУ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кислород технический 
	Газообразный
	ГОСТ 5583
	м3
	250

	2
	Пропан-бутан.
	Смесь техническая
	ГОСТ 20448
	кг
	84

	3
	Швеллер
	№ 8 Ст3сп
	ГОСТ 8240
	т
	0,042

	4
	Швеллер
	№ 6,5 Ст3сп
	ГОСТ 8241
	т
	0,06

	5
	Уголок стальной горячекатанный.
	50х50х4 Ст3сп
	ГОСТ 8509-93
	т
	0,05

	6
	Лист просечной-вытяжной
	ПВ-510 Ст3сп.
	ГОСТ 380-94
	т
	0,04

	7
	Уайт-спирит
	Растворитель
	ГОСТ 3134
	кг
	60

	8
	Разбавитель
	Р-4
	ГОСТ 7827-74
	т
	0,09

	9
	Электроды 
	МР3 Ø 4 мм 
	ГОСТ 9467
	кг
	60

	10
	Электроды 
	МР4 Ø 3 мм 
	ГОСТ 9468
	кг
	260

	11
	Болты с гайками и шайбами 
	С гайками и шайбами 
	НТД  производ-ля
	кг
	6

	12
	Ветошь
	Х/б
	ОСТ 6346-84
	кг
	44,5

	13
	Сталь листовая горячекатаная  
	Толщина листа 3 мм Ст3сп.
	ГОСТ 19903
	т
	11

	14
	Сталь листовая горячекатаная  
	Толщина листа 6 мм Ст3сп.
	ГОСТ 19904
	т
	0,07

	15
	Проволока горячекатанная.
	Ø 6,3-6,5 мм Ст3.
	ГОСТ 30136-94
	т
	0,015

	16
	Полоса стальная горячекатанная 
	28х4 Ст3сп.
	ГОСТ 103-2006
	т
	0,02

	17
	Детали стальных трубчатых лесов.
	Укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	НТД  производ-ля
	т
	0,16

	18
	Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах.
	100 м2 вертикальной проекции, без щитов настила
	НТД  производ-ля
	компл.
	0,312

	19
	Пиломатериал
	Доска обрезная сосна 50х100-150 сорт1
	ГОСТ8486-86
	м3
	1,5

	20
	Канат пеньковый
	Веревка троссовой свивки     Ø 12мм   
	ГОСТ300055-93
	кг
	15

	21
	Канат стальной
	Канат стальной двойной свивки типа ТК 6х19(1+6+12)+1, диаметром 5,5мм
	ГОСТ 3070-88
	10м
	2,5

	22
	Грунтовка  красно-коричневая
	ХС-059 
	ГОСТ 23494
	кг
	66

	23
	Эмаль  белая
	ХВ-785 
	ГОСТ 7313
	кг
	130

	24
	Композиция  
	 ЦВЭС  
	НТД  производ-ля
	кг
	350

	25
	Дробь техническая
	Металлический песок
	ГОСТ 11964-81
	т
	2,448

	26
	Круг зачистной
	230х8х22 14А 63Н
	ТУ  производ-ля
	шт
	50

	27
	Круг отрезной
	230х2,5х22 А30
	ТУ  производ-ля
	шт
	50

	28
	Щиты настила
	Пиломатериалы  
	ГОСТ 8486
	м2
	70

	29
	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих)
	 
	 
	руб.
	922

	30
	Ветошь
	Х/б
	ОСТ 6346-84
	кг
	41

	31
	Гвозди строительные 
	Ø4х100
	ГОСТ 4028-80
	кг
	4



























Приложение №2 к Техническому заданию 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;
Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.
Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.
Участник должен предоставить следующую документацию:
Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);
Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;
Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.
Участник  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной на базе СНБ -2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп) с указанием ниже перечисленной информации:
           а)  индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.
На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.
Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.








