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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по
Модернизации КВОУ энергоблока № 5.

1.Наименование филиала: Филиал "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия". Россия, Пермский край пгт. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5.
2.Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:
Вспомогательное оборудование э/блока ст. № 5 ПГУ-400. Комплексная воздухоочистительная установка газовой турбины.
3.Основание для производства работ – Утвержденная программа ТПиР филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО "Э.ОН Россия" на 2015 г. Проект № 143-186/14/ЯГРЭС «Модернизация площадок обслуживания, фильтрующих элементов, установка системы импульсной очистки фильтров 1 ступени».
4.Цель проведения работ: Обеспечение бесперебойной эксплуатации данного оборудования ПГУ-400, улучшение условий обслуживания КВОУ в процессе эксплуатации.
5.Содержание работ:
Подрядчик обязан выполнить монтаж лестниц и площадок обслуживания правой стороны КВОУ, согласно Проекта 143-186/14/ЯГРЭС (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). Ведомость объема работ приведена в таблице № 1
таблица № 1
	№№ П/П
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования
	Объем планируемых работ

	 
	
	ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Демонтаж существующих металлоконструкций правой стороны КВОУ.

	1.1.
	Выполнение подготовительных объёмов работ по демонтажу существующих металлоконструкций правой стороны КВОУГТ SGT5-4000F ст.№ 5  в соответствии с разработанным подрядчиком ППР и проектом 143-186/14/ЯГРЭС предоставленным Заказчиком.
	комплекс
	1

	1.2.
	Изготовление временных металлоконструкций для настройки такелажа с их установкой и снятием при выполнении демонтажа существующих металлоконструкций правой стороны КВОУ ГТ SGT5-4000F ст.№ 5.
	шт.
	2

	1.3
	Выполнение технологических проёмов в площадках обслуживания КВОУГТ SGT5-4000F ст.№ 5, в соответствии с проектом 143-186/14/ЯГРЭС.
	шт.
	2

	1.4.
	Демонтаж существующих металлоконструкций (вертикальных лестниц и проёмов) правой стороны КВОУ ГТ SGT5-4000F ст.№ 5
	т.
	0,55984

	2.
	Монтаж лестниц и площадок обслуживания правой стороны КВОУ.

	2.1.
	Монтаж новых лестниц и площадок обслуживания правой стороны КВОУ ГТ SGT5-4000F ст.№ 5, в соответствии с проектом 143-186/14/ЯГРЭС.
	т
	3,74508

	2.2.
	Восстановление технологических проёмов в площадках обслуживания КВОУ ГТ SGT5-4000F ст.№ 5 в проектное положение.
	
шт
	2

	2.3
	Демонтаж временных металлоконструкций для настройки такелажа с их установкой и снятием при выполнении демонтажа существующих металлоконструкций правой стороны КВОУГТ SGT5-4000F ст.№5.
	шт
	2

	2.4
	Проведение контроля сварных стыков на вновь смонтированных металлоконструкций правой стороны КВОУ ГТ SGT5-4000F ст.№ 5после монтажа методами неразрушающего контроля, согласно требованиям НТД.
	шт
	1

	3.
	АКЗ смонтированных конструкций.

	3.1.
	Выполнение работ по механической обработке деталей и изделий для защитного покрытия лакокрасочными материалами смонтированных металлоконструкций.
	м2
	140

	3.2.
	Защитное покрытие лакокрасочными материалами металлоконструкций.
	м2
	140


Примечание:
1.Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе: СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, с указанием ниже перечисленной информации:
 индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, а также дополнительно в формате «Гранд-смета», с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
2.Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объёмы работ, определённые настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта до и после заключения Договора, документально оформив их в соответствии с Приложениями №13 и №14. Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом общая стоимости всех выполненных работ не должна превышать суммы, отражённой в Договоре.
3.Результаты выполненных работ в части энергетической эффективности должен соответствовать требованиям ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, повышении изменений в отдельные законодательства РФ».
4.Подрядчику до подачи конкурсной заявки необходимо прибыть на филиал, для предварительного осмотра объектов модернизации и проработки возникших вопросов.
5. Утилизация строительных отходов образовавшихся после демонтажа производится за счет и силами Подрядчика.
6.Требования к Подрядчику работ:
6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе: 
- разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей п.2.1;
- монтаж металлических конструктивных элементов и ограждающих конструкций п.10.1;
- защитное покрытие лакокрасочными материалами п. 12.3
6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ в ремонте аналогичного оборудования и ЗиС не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ,ПУЭ, ППР В РФ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика  (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
- огневых (электросварочных) работ;
- работ на высоте;
- работ с грузоподъёмными механизмами;
- работ производимых с ручным электроинструментом (наличие группы по электробезопасности не ниже II).
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.
6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.9. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.11. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
6.15. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.16. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.17. Дополнительно Подрядчик должен представить следующие документацию:
•	информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
•	копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
•	сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.
6.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7.Требования к выполнению Работ:
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
 - Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
 - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2003;
- «Правила ТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (РД 34.03.201-97), утвержденные Минтопэнерго РФ 15.10.1997;
 - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н;
 - РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
 - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390;
 - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные постановлением Ростехнадзора России от 12.11.2013г. N 533;
-  «Правила по охране труда при работе на высоте» утвержденные Приказом от 28 марта 2014 г. N 155н Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;
- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;
 - Стандарт «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» СТО 17330282.27.100.003-2008.
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу стальных строительных конструкций»
- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные постановлением Ростехнадзора России от 19.05.2014г. № 32326.
- СНиП 1.04.03-85, «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».
- СНиП 3.02.01-87, «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
- СНиП 2.03.11-87, « Защита строительных конструкций от коррозий».
- Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», (РО-ПТУ-11).
7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 20 календарных дней до начала выполнения работ.
7.3. В процессе проведения работ по реконструкции КВОУ, Заказчиком осуществляется поэтапный технический контроль за качеством выполнения работ.
8. Требования к применяемым материалам:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика. Перечень материалов поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 2 к настоящему Техническому Заданию.
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.
8.3. Материалы поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.4. Вновь устанавливаемые  материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала
8.5. Входной контроль материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9.Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1.Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента подписания договора.
9.2. Сроки выполнения работ:
- Изготовление лестниц, площадок из материалов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему ТЗ и демонтаж металлоконструкций правой стороны КВОУ: в течение 10 (десять) календарных дней с момента подписания договора
- Монтаж лестничных маршей и площадок обслуживания правой стороны КВОУ: в течение 3 (три) календарных дней
- Подготовка к АКЗ (грунтовка) и АКЗ (покраска) металлоконструкций подлежащих к монтажу: в течение 2 (два) календарных дней
- Локальное АКЗ в местах монтажа смонтированных металлоконструкций: в течение 2 (два) календарных дней
- Оформление и сдача документации в течение 3 (три) календарных дней.
9.3. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

[bookmark: bookmark6]10. Требования к сдаче-приемке Работ.
10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2, 3 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче скрытых работ, т.е. скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2003г.
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
10.5. Сооружение после монтажа должно иметь оценку качества смонтированного сооружения - "Соответствует требованиям НТД".
10.6. Подрядчик, при оформлении Акта выполненных работ формы КС-2, обязан справочно, отразить фактический объём возвратных материалов, запасных частей и оборудования на основании справки сданных на склад возвратных материалов формы М-35 (Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке).
11. Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1. Акты выполненных работ, установленной формы КС-2, 3 с предоставлением табеля учёта рабочего времени персонала Подрядчика за прошедший месяц;
11.2. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных настоящим техническим заданием;
11.3. . Акты входного контроля на установленные материалы и запчасти (с предоставлением сертификатов (паспортов) на материалы и запчасти) поставляемые Подрядчиком;
11.4 Фамилии ИТР, ответственных за выполнение работ, указанных в разделе № 5 настоящего технического задания;
11.5. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;
11.6. Акт приемки объекта (согласно Стандарта «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»).
11.7. Протоколы испытаний отдельных узлов устанавливаемого оборудования;
11.8. Акт на чистоту;
11.9. Комплект готовой сдаточной документации передается Заказчику в 3-х оригинальных экземплярах, на бумажном носителе -2 (два) экземпляра и в электронном виде (СD, DVD или флэш - носителях) в 1-м экземпляре.
Исполнительная документация в электронном виде должна передаваться в следующих форматах:
- Текстовые материалы – Word;
- Графические материалы (чертежи) – TIF, PDF, DWG, AutoCad;
- Таблицы – Excel.
- Тома с соответствующими приложениями (чертежи, схемы) должны передаваться в переплётах.
- Комплект исполнительной документации должен передаваться не переплетённым, сложенным под формат А4.
11.10. Заказчик вправе потребовать дополнительную сдаточную документацию, в зависимости от сложности и специфики модернизации.

12. Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта, в том числе, связанных с ограничением несения электрической нагрузки блока №5.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в промышленную эксплуатацию).
Неотъемлемой частью настоящего Технического задания является следующее приложение:
- Приложение № 1 – Проект № 143-186/14/ЯГРЭС раздел КМ «КВОУ. Лестничные марши».
- Приложение № 2 – Перечень материалов поставляемых Подрядчиком. 

СОГЛАСОВАНО:	
От филиала «Яйвинская ГРЭС»	

Зам. главного инженера	Зам. главного инженера 

по ПГУ.                                                        по эксплуатации

______________В.Т. Худышев.                         ______________С.А. Маковский.	

Начальник ОПиПР	

______________В.Б. Чернышев.	



Техническое задание разработал: ____________________Зам. начальника ПГТЦ Суворов Ю.А.
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Приложение № 2 к Техническому заданию


Перечень материалов поставляемых Подрядчиком


Материалы в соответствии с Технической спецификацией Проекта № 143-186/14/ЯГРЭС «Модернизация площадок обслуживания, фильтрующих элементов, установка системы импульсной очистки фильтров 1 ступени»

Техническая спецификация металла
	Вид профиля,
ГОСТ, ТУ
	Марка металла ГОСТ
	Обозначение и размер профиля
	№
п/п
	Масса металла по элементам конструкций, т
	Общая масса, т.

	
	
	
	
	Лестницы
	Ограждения
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Сталь горячекатаная.
Швеллеры
ГОСТ 8240-97
	С 245
ГОСТ 27772-88
	‡12
	1
	0,49
	
	
	
	
	0,49

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	Всего профиля:
	
	
	4
	0,49
	
	
	
	
	0,49

	Профили гнутые замкнутые сварные квадратные, прямоугольные ГОСТ 30245-2003
	С 235
ГОСТ 27772-88
	□40х20х2
	5
	
	0,25
	
	
	
	0,25

	
	
	□60х40х3
	6
	
	0,28
	
	
	
	0,28

	
	
	□40х3
	7
	
	0,07
	
	
	
	0,07

	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	Всего профиля
	
	
	9
	
	0,60
	
	
	
	0,60

	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-93
	С 245
ГОСТ 27772-88
	L50х5
	10
	0,19
	
	
	
	
	0,19

	
	
	L25х3
	11
	0,06
	
	
	
	
	0,06

	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	

	Всего профиля:
	
	
	14
	0,26
	
	
	
	
	0,26

	Листы стальные просечно-вытяжные ГОСТ 8706-78
	С 245
ГОСТ 27772-88
	ГВ 506
	15
	0,24
	
	
	
	
	0,24

	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	18
	
	
	
	
	
	

	Всего профиля:
	
	
	19
	0,24
	
	
	
	
	0,24

	Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-74*
	С 235 ГОСТ 27772-88
	-δ=3
	20
	0,17
	
	
	
	
	0,17

	
	С 245
ГОСТ 27772-88
	-δ=5
	21
	0,01
	0,04
	
	
	
	0,05

	
	
	
	22
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	23
	
	
	
	
	
	

	Всего профиля:
	
	
	24
	0,18
	0,04
	
	
	
	0,22

	Итого масса металла:
	
	
	25
	1,16
	0,64
	
	
	
	1,8

	В том числе по маркам
	С 235
	
	26
	0,17
	0,60
	
	
	
	0,77

	
	С 245
	
	27
	0,99
	0,04
	
	
	
	1,03

	
	
	
	28
	
	
	
	
	
	


Масса дана без учета 1% на сварку и 3% на разработку КМД.
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1. UcxopHble yka3aHus.

1.1. PaBouve vepTexu KM obbekTa "dunuan "Aiisurckas MPIC" OAO "9.0H Poccus”, paspaboTaHbl Ha OCHOBaHWW 3afaHns,
BblJAHHOr0 3aKkas3uyukoM. HeoBxo4uMo BLIMOMHUTbL MECTHUYHBIE MApLUK MO YXe CMOHTUPOBaHHbLIM (CyLLecTBYLWM) nnoLjaskam
ans yaobcTea obcnykuBaHus.

2. 06beMHO-NNaHNPOBOYHOE PELLEHME.

2.1. MpoeKTupyemble KOHCTPYKLMM — HAapyXXHble MaplieBble NeCTHUL! AN nepexofa Mexay nrowaskamu obcnyxusanus KBOY.
22. JleCTHUYHbIE MapLUM HAYMHAIOTCSA C OTMETKU +7.260 1 coeanHsioT nrowanku Ha oTmeTkax +10.640, +14.083, +17.546.

3. KOHCTpYKTUBHOE pelleHne

3l Hecyu.mmm KOHCTPYKUMAMU NEeCTHULBI ABNANTCA O4HOMPONEeTHbIe 6anku, BLINOMHEHHbIE U3 NPOKATHbLIX LWBENNepoB.
COI'Ipﬂ)KeHVIe ANemMeHTOoB NeCTHULbl C CyLWeCcTBYOWNUMA nroljagkamu — LWapHUpHOe.

3.2. Oriopamu Ansi NECTHUL, ClyXaT cyllecTsylowme banku.
3.3. [ina MoHTaxa NnecTHWL HeoBXO4UMO AEMOHTUPOBaTb YacTb CYLUECTBYWLUMX WUTOB U Hanok.

3.4. Mo necTHALAM NPeayCMOTPEHbl OrPaXKAEHNSt U3 NPOMULHON NPSIMOYFONbHON TPYObI, OrpaXaeHNst KPenaTCsa HYacTUYHO K
CyLECTBYWLUMM OrPaxaeHUsiM, YaCTUYHO K LWUTaM HacTuna Ha 6onTax ckBo3b sYeiku LNTOB.

4. OCHOBHblE pacyeTHble MONOXeHUst

PacueT KOHCTPYKUMI NECTHUL U WX Y3MOB NPOU3BEAEH B cooTBeTCTBUM C rnasamu CHuM [1-23-81* «CTanbHble
KOHCTpYKUuW. Hopmbl npoekTuposanus», CHull 2.01.07-85* «Harpysku v Bo3geicTBusa».

[pn pacyeTe KOHCTPYKLWIA NECTHUL, NPUHATLI ChneayloLume Harpy3ku (HopMaTuBHbIE/ pacyeTHbIE):

MocTosiHHbIE HArpy3Ku:

— COOCTBEHHbIi BEC NECTHUYHOrO MapLia -253/266 kr/ w;
— BEC OrpaXaeHUn NECTHWYHOIO MapLua - 16,7/175 «kr/ w;
CHeroBble Harpysku - He yunTbiBanach,;
BpemeHHble nonesHbie Harpysku - 150/195 kr/m2;

5. AHTVKOPPO3MOHHasA 3almnTa.

5.1. AHTUKOPPO3UOHHasl 3alyUTa METANIOKOHCTPYKLMI AOMKHA BLIMOMHATHLCS B COOTBETCTBUM C yKazaHusmu CHull 2.03.11-
85 "3alynTa CTPOUTENbHBIX KOHCTPYKLUIA 1 COOpYXeHuit oT Kopposun» u FOCT 9.402-80*. oBepxHoCTY
METaMOKOHCTPYKLWIA, Nognexallue noaroTOBKE Nepes OKpaluMBaHUEM, HE JOMKHbI UMETb 3ayCeHLIEB, OCTPLIX KPOMOK
(pagmycom meHee 0,3MM), CBapOYHbLIX BpbI3T, OCTaTKOB dnioca.

5.2. MogroToBKa MoBEpXHOCTYU AOMKHA BKMYaTb B CeBS OYUCTKY OT OKuCnoB TpeTbeil cTenenu no MOCT 9.402-80™ n
obeaxupuBaHne BTOpoi cTeneHu. [ns uckniveHus obpasoBaHusi Ha OYULLEHHON MOBEPXHOCTU BTOPUYHON PXKaBYWHbI
VHTepBan Mexay NoaroTOBKOW MOBEPXHOCTU W HAHECEHWEM 3aLUMTHOIO MOKPLITUS AOMKeH BbITh CBeAeH K MuHUMymy. OH He
[OSKEH MPEeBbIWaTb 6 YaCoB HA OTKPLITOM BO3JyXe U 24 4acoB BHYTPU MOMELUEHW A B YCMOBUSX, UCKMIOYAKLIMX nonajaHue Ha
OYMLLEHHYI0 MOBEPXHOCTb MbiNK, Macna, Bnaru, Apyrux 3arps3HeHuil U KOHAeHcauuio Ha Heil Bnaru.

5.3. MaTepuan gna aH TUKOPPO3WOHHOIO MOKPbLITUS HeobxoauMo cornacoBaTb C 3aka3uuKoM. Bo3aMOXHble BapuaHTbi:

1) MeTannokKoHCTPYKLMM JOMKHbI ObITh OrpyHTOBaHL Ha 3aBode u3roTosuTene rpyHToskon P-021 no MOCT 25129-82 B
[iBa cnosi U okpalleHsl ABymMs cnosimu amanu d-115 no MOCT 6465-76 Ha cTpouTensbHoi nnowaagke. O6lwas TonwuHa

NOKPLITUSI HE MeHee 55 MKM. 74 3_ 786/ 74 /g/_/jjc
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2) MeTannoKoHCTPYKLNN NOKPLIBATCA LIMHKOHAMOMHEHHO! Komnoauuuein LIBAC no TexHonorni 3asofa na3roToBuTens
JAaHHOW KOMMO3NLMK.

5.4. PaboTbl M0 OKpacke KOHCTPYKLWMA NPOU3BOAUTL B COOTBETCTBUM C TpebosaHusmm CHull 3.04.03-85 «3awmnTta
CTPOUTENbHBIX KOHCTPYKLUIA 1 COOPYXXeHUi A 0T Koppoauu. Mpasuna npou3BoAcTBa ¥ npuémkn paboT» n MOCT 12.03.005-75%,
[OCT 9.032-74*, OCT 9.402-80™.

6. VI3roToBneHve v MOHTaX CTalbHbIX KOHCTPYKLMIA

6.1. ins obecneyveHus paﬁOTOCI'IOCOﬁHOCTI/I CTanbHbIX KOHCTPYKLMA, HAAEXHOCTMN W AONTOBEYHOCTU NPU IKCnayaTauum, ux
N3roToBneHne AO0MKHO BLINOMHATBLCA Ha crneuynann3vpoBaHHOM 3aBOoje, UMEeKLLEM OnblT U3roTOoBNEHUA noAo6HbIX KOHCTPYKLMIA

6.2. U3roToBneHue cTanbHbIX KOHCTPYKUMIA Npon3BoAnTb B cooTBeTCTBUM ¢ [OCT 23118-99 «KOHCTPYKLMM CTanbHble
cTpouTenbHbie», CM 53-101-98 «M3roToBneHne n KOHTPOMb KayecTBa CTanbHbIX CTPOUTENbHLIX KOHCTPYKLMIA», yKasaHUsaMN
n TpeboBaHnsiMM HacTosero npoekTa KM, @ Takke C y4eTOM JOMONHATENbHBIX TEXHUYECKUX TPeboBaHWA MOHTaXHOM
opraHusaumm.

6.3. MoHTax CTanbHbIX KOHCTPYKLMIA NMPon3BoAuTb C cobriogeHnem Tpebosanuin CHull 3.03.01-87 «Hecylume u orpaxaatwLme
KOHCTPYKUuM» 1 B cooTBeTCcTBUM C (MNP pa3paboTaHHbIM CrieuuanuanpoBaHHO opraHn3aLvei.

6.4. Mapkv cTanu Ans U3roTOBMEHNs KOHCTPYKLWIA yKa3aHbl B TeXHUYecKon cneumdukauum cTanu. [lonyckaeTcs
Npou3BOAUTb 3aMeHy cTanu Ha Apyryk B cooTseTcTBun ¢ CHul [I-23-81* «CTanbHble KOHCTPYKLUMU». HopMbl
NPOEKTUPOBAHNMS» 1 MO COrnacoBaHnio ¢ aBTopamn npoekTa KM.

6.5. MopsAOK MOHTaXa KOHCTPYKUWA U METOAbI NMPOU3BOACTBA paboT pa3pabaTbiBawTCs B NMPOEKTE NPOM3BOACTBA paboT
(nnP).

6.6. MOHTaxHble COeuHeHUs1 Ha BonTax ¥ MOHTaXHOW CBapKe.
6.7. OnemeHTbl 3aMKHYTOro Npouns BbIMONHUTbL CO CMMOLWHBLIMA LWBAaMU ¥ 3aBapKOA TOPLIOB.

6.8. KonuyecTBo 60NTOB B COEAMHEHVSIX ONpeaenseTCca unm npoBepseTcs npyv BoinonHeHnn vepTexeid KM, Ha yepTexax
nocTosHHbIE BONTHl Knacca TOYHOCTU B 0603HaueHbl 3HakoM <P |, MOHTaxHble (COopouHbie) GonTsl € . BonTsl knacca
TouHocTU B no MOCT 7798-7* kneiimo 3aBoja M MapKUpoBKa Kilacca MpoYHOCTU 06A3aTeNbHbl, NPUMEHEHWNE aBTOMATHOI
cTany, a Takke obneryeHHbx 6oMToB (AUaMeTp FMajKoi YacTu paBeH CPefHeMy AvnameTpy pe3bbbl) He AonyckaeTcs. [aiku
no MOCT 5915-70*, waibbl (nnockve) no MOCT 11371-78™.

6.9. 3aBojCKYe WBbI BCEX 3NEMEHTOB BbIMOMHATL MEXaHU3MPOBAHHOW CBapKOA B CpeAe YIJIeKUCoro rasa wiM B ero CMecy
aproHoM.

6.10. MaTepuansl AN CBapKy1, COOTBETCTBYIOLME MapKaMm CTanu, NpuHUMaTb B COOTBETCTBAM C Tabn. 55* CHul 1-23-81*
«CTanbHble KOHCTPYKLUMA. HOpMbl MPOeKTUpoBaHNa». MeToabl 1 06bEMbI KOHTPOMS KavyecTBa CBapHLIX 3aBOJCKUX COEAUHEHWI
LBOMKHbI ObITb MPUHATHI B COOTBETCTBUM € Tabn. 9 CM 53-101-98 B 3aBMCMMOCTU OT YCNOBUIA 3KCMNyaTauun U CTENeHN
0TBETCTBEHHOCT LIBOB CBAPHbIX COEANHEHMNIA.

6.11. Pa3amepsl pacueTHbIX CBapHbIX LWBOB MPUHUMATL B 3aBUCUMOCTU OT YCUNWIA, YKa3aHHbIX HA CxXemax ¥ BeoMOCTAX
3M1EMEHTOB KOHCTPYKLWMiA, KPOME OFOBOPEHHBIX B y3Max, a Takke B 3aBUCUMMOCTU OT TONLMH CBapUBaEMbIX 3NeMEHTOB.

6.12. CTponoBKa, BHY TPNU3aBOACKOE TPaHCMOPTUPOBaHME, MOrpy3Ka Ha TPAHCMOPTHbIE CPEACTBA, Pa3rpy3Ka U MOHTaxX
KOHCTPYKLMiA JOMKHbI BbIMOMHSTCA MPUEMAMM, UCKIIOHAIOLMMUA NOBPEXLEHUE MOKPBITUN.

6.13. JlakoKpacouHble MOKPLITUS, MOBPEXAEHHbIE B Pe3ynbTaTe TPaHCMOPTUPOBKM, XPaHEHNS U MOHTaxa
METanNoKOHCTPYKLWA, AOMKHbI BbITb BOCCTAHOBIEHDI.

6.14. Mpu TPaHCMOPTUPOBKE M XpaHEHUWN KOHCTPYKUMA crnepyeT pykosoacTeoBaTbest [OCT 23118-99 paspen 7
«KOHCTPYKUMM CTanbHble CTPOUTENbHbIE». YCOBUA XPaHEHNSt U TPAHCNOPTUPOBKA KOHCTPYKLMIA B YaCTW BO3AENCTBNA
KnMaTUYeckux (akTopoB BHELIHEN CPeAbl AOMKHb 0TBeYaThb ycroBusm xpaHeHust OX3 no MOCT 15150-69* (xpaHeHue Ha
OTKPbLITbIX MAOLIaAKaX).
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