Главный инженер филиала «Яйвинская ГРЭС»
ОАО «Э.ОН Россия»

_____________ /А.В. Поварницын/
«_____»______________2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение комплекса работ «под ключ»  по  модернизации полов в помещениях складов №2 и №3 центрального склада  на территории промышленной площадки филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН России», включая поставку необходимых материалов Подрядчиком в рамках реализации проекта «Модернизация складского хозяйства» на филиале «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
п.г.т. Яйва 2015 год.

    1.   Наименование предприятия.
1.1. Филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
   2.    Адрес предприятия.
2.1. 618340, Пермский край, Александровский район, п.г.т. Яйва, ул. Тимирязева, дом 5.

        3. Общее описание объекта.
3.1. Филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» располагается на территории городского поселения Яйва, ул. Тимирязева, 5, Александровского района, Пермского края.

3.2. Климат района расположения Яйвинской ГРЭС умеренно континентальный с многоснежной холодной продолжительной зимой и коротким жарким лето, интенсивной сменой сезонов, частыми возвратами холодов. По ГОСТ 16350-80 климат определен, как «умеренно-холодный». По СНиП 23-01-99 (12) относится к строительно-климатическому подрайону  IВ (9). 
Среднегодовая температура воздуха +1,1⁰С.

Самый холодный месяц – январь, со среднесуточной амплитудой температуры воздуха наиболее холодного месяца – 7,1⁰С; температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 -41⁰С; абсолютная минимальная температура воздуха – 48,3⁰С.
Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой  + 23,1⁰С, абсолютная максимальная температура воздуха + 36,7⁰С.
 Нормативная глубина промерзания для песков - 2,4 ; для суглинков и глин -  1,9 м.
Средняя многолетняя годовая сумма осадков – 748 мм.

Амплитуда сезонного колебания грунтовых вод составляет 1,0-1,5 м.

3.3. Территория производственной площадки Яйвинскойй ГРЭС незатопляемая. Землетрясения, сели, лавины для данной местности не характерны, карстовые явления не наблюдались.

 4.  Наименование объекта.
4.1. Выполнение работ по  модернизации полов в помещениях складов №2 и №3 центрального склада на  территории филиала Яйвинская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия» (далее по тексту – Объект). 
5. Основание
5.1. Инвестиционная программа «Модернизация складского хозяйства» на филиале  «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год.
6. Цель проведения работ
6.1. Снижение содержания пыли в воздухе здания складов №2 и №3 центрального склада. Создание условий для безопасной эксплуатации электрического штабелера и гидравлических тележек для перемещения грузов. Выравнивание полов для установки стеллажей.

6.2. Ознакомление с Объектом представителями подрядной  организации и изучение имеющейся технической документации на  филиале «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
6.3. Разработка исполнительной, сметной  и иной необходимой документации,  ППР (проект производства работ), графика выполнения работ по Объекту с последующим предоставлением на рассмотрение и утверждение Заказчиком.
6.4. Выполнение поставки оборудования и материалов для реконструкции полов в помещениях складов №2 и №3 центрального склада.
6.4. Выполнение строительно-монтажных работ, включающих в себя:

а) Устройство металлоцементных покрытий толщиной 50 мм – 716 м2;
б) железнение цементных покрытий – 716 м2;

6.5. Сдача Объекта в эксплуатацию.

6.6. Подрядчик выполняет работы в установленные сроки согласно графика производства работ. В графике производства работ должны быть отражены наименования работ и этапов с указанием стоимости и конкретных сроков их выполнения.
Примечание:

1. Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе: СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР,  с указанием ниже перечисленной информации:

 индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, а также дополнительно в формате «Гранд-смета», с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

2. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объёмы работ, определённые настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта до и после заключения Договора, документально оформив их в соответствии с Приложениями № 13 и № 14 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом общая стоимости всех выполненных работ не должна превышать суммы, отражённой в Договоре.

3. Результаты выполненных работ в части энергетической эффективности должен соответствовать требованиям ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, повышении изменений в отдельные законодательства РФ».
4. Подрядчику до подачи конкурсной заявки необходимо прибыть на филиал, для предварительного осмотра объектов модернизации и проработки возникших вопросов.
            7. Требования к Подрядчику работ:

7.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе:

По подготовке проектной документации:

-
Работы по подготовке конструктивных решений 

-
Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

По строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

-
Разработка грунта и устройство дренажей 

-
Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных
-
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

7.2.Подрядчик несет ответственность за правильность разрабатываемой им документации (рабочей документации, графика производства работ, проекта производства работ, сметной документации и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данным Заказчика
7.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

7.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ в ремонте и строительстве ЗиС не менее 3-х лет.

7.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

7.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППР в РФ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика  (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

7.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- работ производимых с ручным электроинструментом (наличие группы по электробезопасности не ниже II)

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.
7.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

7.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

7.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

7.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

7.12. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичных объектах, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

7.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику на этапе проведения закупочной процедуры. 

7.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

7.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

7.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

7.17. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

7.18. В составе конкурсной документации должна быть представлены:

В составе конкурсной документации должна быть представлены:

• Информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

•
 Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

•
Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов). 

•
Копию приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

•
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2088 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом».

Аналогичная информация должна быть представлена по всем субподрядным организациям, привлекаемых к производству работ.

7.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
8. Требования к выполнению Работ:

8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

 - Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

 - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

 - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

 -«Правила противопожарного режима в РФ» постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390;

  - СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

 - Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- СП 90.13330.2012 ТЭС. Актуализированная редакция СНиП II-58-75;

 - Стандарт «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» СТО 17330282.27.100.003-2008.

 - СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения»;
-  Предусмотреть обеспечение условий безопасного производства СМР с применением механизмов и грузоподъёмных машин в условиях действующего предприятия.

9. Требования к применяемым материалам:

9.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика. 
9.2.  В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

9.3. Материалы поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

9.4.   Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

9.5. Входной контроль материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

9.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

10. Этапы и сроки выполнения работ

10.1. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются в Договоре  календарным графиком выполнения работ по Объекту 

10.2. Срок завершения работ и сдача объекта Заказчику до 15.09.2016.

10.3. Работа считается выполненной после предоставления Подрядчиком и согласованием Заказчиком исполнительной документации по выполненным работам.

            11. Требования к сдаче-приемке Работ.

11.1. Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 

11.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче скрытых работ, т.е. скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

11.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- акты выполненных работ (в том числе промежуточные акты формы КС-2)

- акты на скрытые работы

- акты приемки зданий и сооружений  установленной формы.

11.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

предприятия.
         12. Документация, предъявляемая Заказчику.

12.1. Акты выполненных работ, установленной формы КС-2 с предоставлением табеля учёта рабочего времени персонала Подрядчика за прошедший месяц;

12.2. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных данным Тех. заданием;

12.3. Перечень субподрядных организаций, участвовавших в производстве ремонтных работ, согласно п. 2.2.16 Договора;

12.4. Сертификаты (паспорта) на материалы, поставляемые Подрядчиком;

12.5. Фамилии ИТР, ответственных за выполнение работ, указанных в разделе № 4 настоящего технического задания;

12.6. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

12.7. Акт приемки объекта (согласно Стандарта «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»);

      13. Гарантия исполнителя работ
Подрядчик должен гарантировать:
13.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно - технической документацией;

13.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;

13.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

13.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере  затрат на восстановление.

13.5.Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ, на применяемые материалы и оборудование  устанавливается гарантийный срок не менее  срока установленного заводом изготовителем. Гарантийный срок  исчисляется  с момента подписания акт выполненных работ
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