



Договор № Я-15-_______

пгт. Яйва							«___» __________ 2015года

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия» Иноземцева Евгения Александровича, действующего на основании доверенности № 38 от 09 января 2014 года, с одной стороны, и
__________________ «_____________________» (____ «_________________»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор, на основании Протокола о результатах закупочной процедуры № _______ от «____» _______ 2015 года, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту газопровода (далее – Работы), с поставкой материалов, используемых при выполнении работ Подрядчиком и материалов поставляемых Заказчиком, для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – объект), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 5 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, по адресу: 618340, Пермский край, пос. Яйва, ул. Тимирязева, д. 5. (далее по тексту - ремонтная площадка).
1.3. Предусмотренные настоящим Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003). Объём Работ определяется Техническим заданием Заказчика на выполнение работ по ремонту газопровода (далее – Техническое задание) - Приложение № 1 к Договору, Локальным сметным расчётом № 1 на выполнение работ по ремонту газопровода филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Локальный сметный расчёт № 1) - Приложение № 2 к Договору и Графиком производства работ по ремонту газопровода филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Графиком производства работ) - Приложение № 3 к Договору, месячными плановыми и дополнительными заказами Заказчика, выдаваемыми в порядке пунктов 1.8.-1.9 Договора.
1.4.	Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора собственными силами, средствами и материалами, в соответствии с Перечнем материалов используемых и поставляемых Подрядчиком для выполнения работ по ремонту газопровода филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – МТР Подрядчика) - Приложение № 4 к Договору и Перечнем материалов поставляемых Заказчиком для выполнения работ по ремонту газопровода филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (далее – МТР Заказчика) - Приложение № 5 к Договору.
1.5. Срок выполнения работ: начало работ – «13» июля 2015 года, окончание работ – «20» декабря 2015 года. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору).
Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 10 дней до даты начала Работ (соответствующего этапа Работ), предусмотренных Графиком производства работ. Ссылки далее по тексту Договора на сроки выполнения Работ, установленные пунктом 1.5. Договора или Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), должны применяться с учетом права Заказчика на корректировку сроков выполнения Работ, предусмотренную настоящим пунктом, и если такая корректировка была проведена, то сроки исчисляются с учетом такой корректировки. В иных случаях корректировка сроков выполнения Работ осуществляется по соглашению Сторон. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.
1.6. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.
1.7. Работа по Договору считаются выполненными в полном объеме после завершения всех Работ и подписания Сторонами всех Актов приёмки из ремонта оборудования, по форме Приложения 29 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), в отношении которого выполнялись Работы по Договору. 
1.8. Промежуточные объемы Работ, их стоимость и сроки выполнения определяются месячными плановыми заказами Заказчика, которые согласовываются с Подрядчиком и подписываются уполномоченными лицами Сторон по форме представленной Заказчиком. Месячный плановый заказ Заказчика выдаётся доверенному лицу Подрядчика под подпись за 10 (десять) календарных дней до месяца начала выполнения Работ по этому месячному плановому заказу Заказчика. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком месячный плановый заказ не позднее 3 (трёх) рабочих дней после получения заказа Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.
1.9. Заказчик вправе по результатам проведенной дефектации, дополнять, изменять или исключать состав Работ, включая поставку МТР, используемых и поставляемых Подрядчиком, определённых Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), по фактическому состоянию объекта Заказчика.
Изменения и дополнения объёмов Работ и МТР, необходимых для выполнения этих Работ, - оформляются дополнительными заказами Заказчика. Дополнительные заказы Заказчика подписываются уполномоченными лицами Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.
Дополнительные объёмы работ, по представленным Заказчиком дополнительным заказам Подрядчику, Заказчиком оформляются в соответствии с формами Приложения № 13 («Ведомость дополнительных работ по ремонту …») и Приложения № 14 («Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ по ремонту») "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей" (СО 34.04.181-2003), отдельными дополнительными соглашениями к настоящему Договору и подписываются в течение 10 (десяти) дней, при этом общая стоимость скорректированных работ не должна превышать стоимости работ, указанных в п. 5.1. настоящего Договора.
1.10. В случае необходимости, Заказчик вправе выдавать Подрядчику заказы на проведение неотложных Работ (дополнительные заказы Заказчика), которые должны содержать объем Работ, их стоимость и сроки их выполнения. Дополнительные заказы Заказчика составляются и подписываются по форме представленной Заказчиком, в дополнение к месячным плановым заказам Заказчика. Дополнительный заказ Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись не позднее 1 календарного дня до начала Работ по нему. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком дополнительный заказ не позднее дня получения дополнительного заказа от Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.
1.11. Стоимость работ в месячных плановых и дополнительных заказах Заказчика, расценки на которые отсутствуют в Локальном сметном расчёте № 1 (Приложение № 2 к Договору), определяется Сторонами на основании «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год) с индексом пересчета сметной стоимости к базовым ценам равным _____, которых должен быть равен размеру, использованному в Локальном сметном расчёте № 1 (Приложении №2 к Договору).
1.12. В соответствии с месячными плановыми и дополнительными заказами Заказчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней по истечению квартала, в котором они выдавались, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору об изменении состава, объема и стоимости Работ, а также состава поставляемых Подрядчиком по Договору МТР, приводящее Договор и приложения к нему в соответствие с Работами, фактически выполненными по указанным заказам.
1.13. В случае задержки выполнения Работ по месячным плановым заказам по вине Заказчика (вывод оборудования в ремонт в другие сроки и др.), срок выполнения Работ сдвигается соответственно на период задержки. Невыполняемые объёмы Работ по месячным плановым заказам Подрядчиком, своевременно заменяются Заказчиком на другие работы, в объёме их невыполнения.
1.14. Исполнение настоящего Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:
- грубого нарушения технологии Работ, оговоренной нормативно-технической документацией (далее - НТД) по ремонту оборудования;
- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности (далее – ППБ);
- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.
В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете работ.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика;
2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до выполнения Подрядчиком Работы в полном объёме, уплатив ему часть установленной пунктом 5.1 Договора стоимости Работ, выполненной до даты получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, включая стоимость приобретенных Подрядчиком МТР по Договору, до даты получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;
2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения выявленных недостатков;
· соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик самостоятельно устраняет недостатки своими силами (или силами третьих лиц).
В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или иными недостатками, Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать возмещения всех расходов на устранение недостатков;
2.1.4. Выдать на основании требования-накладной Подрядчика по форме М-15 дополнительные МТР Заказчика, не предусмотренные условиями настоящего Договора и приложениями к нему (будь то количество или наименование МТР), но обоснованно требуемые в процессе выполнения работ в рамках Договора, при их наличии на складе Заказчика. При этом сторонами согласовано, что выдача дополнительных МТР Заказчика, указанных в настоящем пункте, не требует подписания дополнительного соглашения, и выдаются в соответствии с п. 3.13 настоящего Договора. При этом цена Договора остается неизменной.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к объекту производства Работ;
2.2.2. Передать Подрядчику объект в пригодном для выполнения Работ состоянии;
2.2.3. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электроснабжением, теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью, канализацией и иными услугами необходимыми на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на объекте.
Снабжение Подрядчика электроснабжением, теплоснабжением, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляются при условии заключения сторонами Договора аренды служебных, бытовых и производственных помещений Заказчика; 
2.2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы, в случае досрочного завершения произведенного с письменного разрешения Заказчика, либо по истечении срока, указанного в пункте 1.5 Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения;
2.2.5. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по настоящему Договору возможность пользоваться комплектом формуляров на ремонтируемое оборудование, проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, проектами производства работ, необходимыми для производства Работ. 
2.2.6. Соблюдать график вывода оборудования в ремонт в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), за исключением случаев воздействия внешних факторов или независящих от Заказчика причин;
2.2.7. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора;
2.2.8. После заключения настоящего Договора, в случае отсутствия у Подрядчика документов ОАО «Э.ОН. Россия» указанных в п. 2.3.17 и п. 2.3.34, Заказчик предоставляет их Подрядчику в письменном или в эл.виде в течение 3–х дней, после получения запроса от Подрядчика. 
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работу, в соответствии с объёмами Работ отражёнными в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), месячными плановыми заказами Заказчика, а также при наличии дополнительного заказа Заказчика, с надлежащим качеством, требования к которому определены НТД, в том числе «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, действующими стандартами и техническими регламентами, и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), принятым к исполнению заказам Заказчика, проектной документации и требованиям НТД;
2.3.2. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также месячными плановыми и дополнительными заказами Заказчика;
2.3.3. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления, согласовать месячные плановые заказы Заказчика, а дополнительные заказы Заказчика - в течении дня их получения от Заказчика, либо представить мотивированный отказ от подписания указанных заказов;
2.3.4. По требованию Заказчика до начала Работ подготовить и представить Заказчику для утверждения Проект производства работ (далее - ППР), если по характеру выполняемых Работ требуется его разработка. Утверждённый Заказчиком ППР остаётся в силе в течении всего срока действия Договора. Затраты на разработку ППР входят в цену Договора;
2.3.5. Перед началом выполнения Работ по Договору, совместно с Заказчиком оформить Акт-допуск для производства Работ на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, зданиях и сооружениях. Получить все необходимые разрешения на производства Работ;
2.3.6. За 20 (двадцать) дней до начала планового (или не планового) вывода в ремонт объекта, Подрядчик обязан составить и согласовать с Заказчиком Сетевой (линейный) графики ремонта объекта по Договору.
За 7 (семь) дней до начала выполнения объемов Работ по ремонту объекта, в соответствии с согласованными месячными плановыми и дополнительными заказами Заказчика, разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить Сетевые (линейные) графики ремонта объекта;
2.3.7. Назначить на срок действия Договора в течении 5 (пяти) рабочих дней, с момента начала Работ установленного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), своего компетентного представителя, постоянно находящегося на объекте, имеющим право принятия решений и управления участком на территории Заказчика, и имеющего полномочия на основании соответствующей доверенности, действовать от имени и в интересах Подрядчика в рамках исполнения Договора, в том числе наделённого правом подписания месячных плановых и дополнительных заказов Заказчика. Оригинал такой доверенности Подрядчик предоставляет Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента назначения представителя Подрядчика. Представитель Подрядчика обязан участвовать в комиссиях по расследованию аварий на объекте, на котором производились Работы Подрядчиком.
В случае отсутствия представителя Подрядчика, Подрядчик обязан назначить временно исполняющего обязанности. О переназначении своего представителя Подрядчик сообщает Заказчику по телефону в течении 2-х часов;
2.3.8 Для выполнения аварийных Работ на объекте, по получению информации от руководства станции, представитель Подрядчика должен в течении 2-х часов организовать ремонтные Работы в 3-х сменном режиме;
2.3.9. Соблюдать режим рабочего дня, установленный на энергопредприятии Заказчика. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от Графика производства работ (Приложения № 3 к Договору);
2.3.10. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надёжности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок;
2.3.11. Если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работ, Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течении 3 (трёх) рабочих дней, если Заказчиком с учётом характера необходимых доработок не установлен длительный срок;
2.3.12. В ходе выполнения Работ на объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ, круглосуточно, как в отношении физических лиц, так и в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации;
2.3.13. Обеспечить организацию производства работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»), Проекта производства работ, Технических условий на ремонт объекта или Технологических карт. Нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при Работе на оборудовании, в зданиях и сооружениях Заказчика и помещениях выделенных Подрядчику Заказчиком, согласно п. 2.3.32;
Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны Работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведённых для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза, Подрядчик осуществляет своими силами.
Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию во время ремонта уборке ремонтной площадки (рабочих мест) во время и после ремонта, с приведением их в соответствие с установленными санитарным нормами, и с предоставлением Подрядчиком Заказчику всех надлежащим образом оформленных отчетных документов в соответствии с требованиями Договора, приложений к нему и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003; 
2.3.14. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого Подрядчиком персонала (включая персонал субподрядчиков) по плановому и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (в часах) в отчетный период (месяц);
2.3.15. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых Работ, выполняемые Подрядчиком по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими Работами (т.е. работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.
Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ;
Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых работ;
2.3.16. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01), (Приложение № 6 к настоящему Договору) Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11), (Приложение № 7 к настоящему Договору), а также включить аналогичное условие во все договора субподряда;
2.3.17. Обязан знать и выполнять требования ОТ, ОС, ПТБ, ПТЭ, ППР в РФ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, ППБ, правил Ростехнадзора, распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН. Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», требования «Политики ОАО «Э. ОН Россия» в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда»; Положение о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э. ОН Россия», ПО-СОТТА-10; Требований СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов», Стандарта организации СМОЗиБТ «Управление безопасностью электрических сетей», СО-СОТТА-12; Стандарта организации СМОЗиБТ "Правила безопасности при работе на высоте", СО-СОТТА-13; Стандарта организации СМОЗиБТ "Оценка эффективности использования СИЗ на рабочих местах", СО-СОТТА-14; Стандарта организации СМОЗиБТ "Управление работой подрядных организаций и деловых партнёров»", СО-СОТТА-17; Стандарта организации "Техника безопасности при вождении транспортных средств" (СО-УДО-01); Регламента организации Заказчика «Поведенческие аудиты в ОАО «Э. ОН Россия» (РО-СОТТА-18); Стандарта организации "Эксплуатация зданий и сооружений»" (СО-СОТТА-19), Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-20, Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Техника безопасности при вождении транспортных средств» (РО-СОТТА-21), а также включить аналогичное условие во все Договора субподряда;
2.3.18. Поставить на объект своим транспортом и за свой счёт необходимые комплектующие изделия и МТР, в объеме, необходимых для выполнения Работ указанных в Локальном смметном расчёте № 1 и Приложения № 4 к Договору в сроки, обеспечивающие выполнение Работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору) и месячными плановыми и дополнительными заказами Заказчика. Осуществить их приемку, разгрузку, складирование в период проведения выполнения Работ по настоящему Договору. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта производства Работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения МТР и выполнения Работ по Договору или, по согласованию с Заказчиком, размещать МТР Подрядчика на хранении в складах Заказчика или в отведённых для этого помещениях предоставленных в аренду Подрядчику. 
В случае поставки Подрядчиком по настоящему Договору импортных МТР и комплектующих изделий - относящиеся к ним сопроводительные документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке;
2.3.19. Осуществлять доставку комплектующих изделий и МТР, поставку которых осуществляет Подрядчик (Приложение № 4 к Договору), от склада Заказчика до места выполнения Работ своими силами и за свой счет;
2.3.20. Осуществить охрану МТР, комплектующих изделий и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала выполнения Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность МТР и комплектующих изделий, используемых Подрядчиком при выполнении Работ;
2.3.21. Использовать в процессе выполнения Работ МТР, - поставку которых осуществляет Подрядчик (Приложение № 4 к Договору), сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
2.3.22. В течение 10 (десяти) календарных дней после окончания выполнения Работ, вывезти за пределы Объекта производства Работ принадлежащие ему МТР, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции;
2.3.23. Своевременно устранить за свой счет недостатки, замечания и дефекты, выявленные при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
2.3.24. Осуществить передачу демонтированных МТР, деталей, и металлолома (далее – материалов), подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материалов, фиксирующего дату, количество переданного материала за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшиеся в ходе выполнения Работ по Договору материалы, является собственностью Заказчика;
2.3.25. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест и асбестосодержащие составляющие;
2.3.26. При неотложных (аварийных) ремонтах объекта со сроками более одних суток на вторые сутки разработать, согласовать с Заказчиком и утвердить Сетевые (линейные) графики ремонта с учетом занятости достаточной численности персонала в круглосуточном режиме до полного восстановления объекта;
2.3.27. Не допускать превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ сбрасываемых в сточные воды, образующихся от хозяйственной и производственной деятельности Подрядчика, установленных для Заказчика организацией водопроводно-канализационного хозяйства, принимающей очищающие сбросные воды станции;
2.3.28. Выполнять Работы по неотложным (аварийным) ремонтам, и работы, на основании представленных Заказчиком ведомостей дефектов, на оборудовании объекта в режиме круглосуточного трёхсменного графика, с достаточной численностью квалифицированного персонала, до полного устранения неисправностей на оборудовании объекта, с соблюдением всех требований по организации и проведению ремонтных Работ. Дополнительная оплата (сверхурочные) Подрядчику за Работу в режиме круглосуточного трёхсменного графика в соответствии с условиями настоящего пункта Договора не производится;
2.3.29. По окончанию выполненных Работ, указанных в п. 2.3.28, Подрядчик обязан предоставить Заказчику, не позднее двух дней после окончания ремонта оборудования объекта, всю ремонтно-техническую документацию;
2.3.30. По окончанию выполненных Работ на объекте, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и отражённых в месячных плановых и дополнительных заказах Заказчика, а также в сроки указанные в Графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Подрядчик обязан предоставить Заказчику, за два дня до начала приёмки объекта из ремонта, всю ремонтно-техническую документацию, которую запросит у Подрядчика Заказчик, в том числе Акт приёмки из ремонта объекта (Приложение № 29 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003). При не предоставлении такой документации Акты выполненных работ по форме КС-2 – подписываться не будут;
2.3.31. Обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каской, берушами, очками), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и руководящими документами ИА ОАО "Э. ОН Россия" и филиала в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, с обязательным применением их во время производства Работ;
2.3.32. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора заключить, в случае необходимости, с Заказчиком Договор аренды служебных, бытовых и производственных помещений Заказчика. Стоимость арендной платы исчисляется с включением расходов за электроснабжение, теплоснабжение, обеспечение телефонной связью, водоснабжение, канализации, вывозу ТБО;
2.3.33. На первое число каждого месяца предоставлять Заказчику информацию о наличии в кладовых Подрядчика МТР, поставленных Подрядчиком, согласно Приложения № 4 к Договору, и используемых для ремонта объекта Заказчика;
2.3.34. Подрядчик, при исполнении обязательств по Договору, в случае выявления Заказчиком нарушения требований по курению подчинённого ему персонала в местах где курение запрещено (Схема мест курения предоставляется Заказчиком Подрядчику при заключении Договора), обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования, срочно принять меры к недопущению подчинённым ему персоналом подобных нарушений;
2.3.35. При выполнении ремонта оборудования объекта, Подрядчик обязан составлять и согласовывать с Заказчиком Акт осмотра и дефектации оборудования, согласно форм предоставленных Заказчиком;
2.3.36. На все письма направленные Заказчиком Подрядчику, последний обязан в трёхдневный срок, после их получения, дать исчерпывающий ответ;
2.3.37. Ежемесячно, до 3 (третьего) числа следующего за отчётным, в случае поступления вновь принятого персонала, предоставлять списки о прохождении персоналом своей организации медицинского и периодического осмотров, с предоставлением справки об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым Работам по настоящему Договору;
2.3.38. Ежемесячно, до 25 числа следующего за отчётным, предоставлять отчёт по пунктам, перечисленным в п. 19.2. Регламента организации Заказчика «Правила техники безопасности для подрядных организаций», РО БРиИ-01 (Приложение № 5 к настоящему Договору), а также отчёт о проведении поведенческих аудитов в организации Подрядчика (под п. № 7);
2.3.39. После подписания настоящего Договора предоставить Заказчику:
- Копию приказа по организации о назначении лица, ответственного за охрану труда и техники безопасности;
- Списки на привлекаемый им персонал, о прохождении персоналом своей организации медицинского и периодического осмотров, с предоставлением документов о прохождении персоналом Подрядчика периодических медосмотров, заверенных лечебными учреждениями;
- Удостоверения персонала Подрядчика, с отметкой прохождения периодического медицинского осмотра, а также о праве выполнения спецработ (огневых работ, работе на высоте и т.п.);
2.3.40. Предоставить в процессе формирования Договора Локальный сметный расчёт № 1 (Приложение № 2 к настоящему Договору) - в электронном виде, в формате xls, xlsx, gsf, xmlexl или word;
2.3.41. Перед началом выполнения Работ по настоящему Договору, подать заявку установленного Заказчиком образца, для оформления пропусков на территорию станции и на допуск персонала Подрядчика на объект Ремонта по Договору. Обеспечить сдачу пропусков не позднее 3-х дней после окончания срока действия настоящего Договора;
2.3.42. До начала производства работ по Договору, согласно требований п. 6.3. настоящего Договора, согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ;
2.3.43. В случае невозможности выполнения корректировки объёмов Работ, согласно условий прописанных в п. 1.9, при выполнении Работ на объекте неотложного (аварийного) ремонта объекта или дополнительных работ выявленных в процессе работ на объекте, Подрядчик обязан в течении 3 (трёх) дней представить Заказчику Локальный сметный расчёт № 1 на её выполнение, для последующего оформления дополнительного соглашения с Подрядчиком;
2.3.44. При численности персонала Подрядчика от 10-ти до 50-ти человек включительно (с учётом субподрядчиков), должно быть обязательное присутствие инспектора по охране труда Подрядчика на филиале, который должен производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по настоящему Договору. До 30 числа месяца инспектор по охране труда обязан предоставить отчет в ООТиПК по выполненным проверкам за отчетный месяц;
2.3.45. При численности персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по настоящему Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков) требований указанных в п. 2.3.16 и 2.3.17, инспектором по охране труда предоставляются в ООТиПК еженедельные отчёты о проверенных проверках работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению. 
До 3-го числа месяца инспектор по охране труда обязан предоставить для согласования - в ООТиПК Заказчика, ежемесячный План (График) проверок работы инспектора на настоящий месяц. До 30 числа месяца инспектор по охране труда обязан предоставить отчет в ООТиПК по выполнению Плана (Графика) проверок за отчетный месяц;
2.3.46. В процессе выполнения работ представлять Заказчику технические решения по выполнению ремонтных операций по доведению узлов и деталей до нормативных параметров в соответствии с чертежами;
2.3.47. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1.	Для выполнения Работ по настоящему Договору привлекать третьих лиц (субподрядные организации), при этом Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлечение указанных третьих лиц. Для согласования привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) при исполнении настоящего Договора, Подрядчик представляет Заказчику в течении 10 (десяти) дней после подписания настоящего Договора,
пакет закупочных документов о субподрядной организации, соответствующий требованиям закупочных процедуры, необходимой для заключения настоящего Договора. Ответственность за действие третьих лиц (субподрядных организаций), а также исполнение Договора в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик. Срок согласования Заказчиком привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) составляет 5 (пять) дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика;
2.4.2. После заключения настоящего Договора, в случае отсутствия у Подрядчика документов указанных в п. 2.3.17 и п. 2.3.34, Подрядчик запрашивает их у Заказчика, с предоставлением в письменном или в электронном виде;
2.4.3. Подать заявку Заказчику на дополнительные МТР Заказчика не предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, но требуемые для выполнения работ в рамках настоящего Договора, при условии наличия их на складе Заказчика. На основании согласованной с Заказчиком заявки на выдачу дополнительных МТР Заказчика, оформить требование-накладную формы М-15 выдачи МТР (как давальческие) со склада Заказчика. При этом сторонами согласовано, что в случае, предусмотренном настоящим пунктом выдача МТР Заказчика, не требует дополнительного согласования и подписания соглашения, а цена Договора остается неизменной.


3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
3.1. Заказчик для выполнения Работ, предусмотренных Договором, поручает Подрядчику осуществить поставку используемых МТР Подрядчика, перечень (номенклатура) и общая стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору. 
3.2. Подрядчик обязуется поставить и в дальнейшем использовать МТР, в соответствии с Приложением № 4 к Договору, для надлежащего выполнения Работ по Договору.
3.3. МТР поставляемые и используемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) при производстве Работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля МТР, указываются в Приложении № 4 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) МТР оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию.
Поставляемые и используемые МТР Подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации. При этом материалы должно быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный сторонами срок и соответствовать требованиям нормативной документации, иметь необходимые сертификаты, подтверждающие качество материалов. Сертификаты на поставляемые и используемые МТР Подрядчиком поставляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. 
3.4. МТР поставляемые и используемые МТР Подрядчиком (Приложение № 4 к настоящему Договору), не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. В случае, если Подрядчик в нарушение настоящего пункта использует указанные МТР для выполнения работ, то Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких МТР, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием МТР, соответствующих требованиям Договора и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику.
3.5. При поставке МТР Подрядчика на объект,  Подрядчик осматривает их на соответствие условиям Договора и Приложения № 4 к Договору. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность МТР, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. 
Поставляемые и используемые МТР Подрядчиком должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество МТР и соответствие этим требованиям. В случае поставки Подрядчиком по Договору импортных МТР, относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.
3.6. Право собственности на МТР переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Риск случайной гибели или повреждения МТР переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта приёмки из ремонта оборудования (приложение № 29 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003).
3.7. Для надлежащего составления Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 Подрядчик обязан указывать МТР в полном соответствии с их стоимостью.
3.8. Заказчик передает МТР, подлежащие поставке Заказчиком, согласно Приложению № 5 к Договору (в качестве давальческих материалов), в работу Подрядчику по требованию-накладной по форме М-15, без выставления Заказчиком Подрядчику счета на оплату передаваемых МТР. Для этого Подрядчик предварительно направляет Заказчику запрос на предоставление МТР, поставка которых осуществляется Заказчиком, в соответствии с Приложением № 5 к Договору, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления последних. При этом риск случайной гибели и повреждения МТР, передаваемых Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ, осуществляется в период с момента передачи Заказчиком Подрядчику (по формам М-15) и до момента приемки Заказчиком Работ в соответствии с разделом 4 Договора, несет Подрядчик.
3.9. Для надлежащего составления Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 Подрядчик обязан указывать стоимость давальческих МТР в полном соответствии с их стоимостью, указанной в требовании-накладной формы М-15, подписанных Сторонами.
3.10. Если после выполнения Работ имеется неизрасходованный остаток МТР, переданных Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ в соответствии с Договором, Подрядчик обязан возвратить остаток МТР Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней от даты окончания выполнения Работ.
3.11. МТР поставляемые Заказчиком, которые указаны в Приложении № 5 к настоящему Договору, проходят входной контроль с оформлением Актов входного контроля комиссией Заказчика.
	3.12. Подрядчик, принимая у Заказчика МТР по документам в соответствии с п. 3.8, получает их без оформления Подрядчиком Актов входного контроля. Обнаруженные Подрядчиком при приёме бракованные МТР сдаются Заказчику для последующей замены их, с оформлением соответствующего Акта отбраковки.
3.13. При необходимости использования дополнительных МТР Заказчика в процессе выполнения работ по Договору не предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, Заказчик на основании обоснования Подрядчика на выдачу дополнительных МТР Заказчика - при условии наличия их на складе Заказчика, может выдать Подрядчику дополнительные МТР Заказчика. Подрядчик оформляет Заказчику требование-накладную формы М-15 на выдачу дополнительных МТР (как давальческие) требуемые для выполнения работ в рамках настоящего Договора, но не предусмотренные Договором и приложениями к нему. При этом сторонами согласовано, что выдача дополнительных МТР Заказчиком не требует дополнительного согласования и подписания соглашения, а цена Договора остается неизменной.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ по каждому месячному плановому и дополнительному заказу Заказчика, а также производит сдачу отремонтированного оборудования объекта после выполнения Работ по Договору в полном объеме. 
4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 не позднее 2 (двух) рабочих дней по окончанию срока выполнения Работ по месячному плановому и дополнительному заказу Заказчика, но не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ, с указанием перечня (или акта) выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). 
На основании принятых Заказчиком Актов сдачи-приемки выполненных работ формы № КС-2 Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения Работ по месячному плановому и дополнительному заказу Заказчика, представляет Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. 
4.3. В случае, когда Работы по ремонту соответствующего объекта завершены, то осуществляется приемка такого объекта в эксплуатацию в соответствии с Актом приёмки из ремонта оборудования по форме Приложения 29 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003) – далее Акт. Для участия в составлении соответствующего Акта, выявления и фиксации возможных дефектов и недостатков Подрядчик обязан направить своего представителя для работы в составе приемочной комиссии в сроки, определенные Заказчиком. 
В случае неприбытия представителя Подрядчика в сроки, определенные Заказчиком, для участия в работе приемочной комиссии, а также отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты в работе оборудования объекта, Заказчик вправе составить соответствующий акт дефектов, фиксирующие недостатки и дефекты, в одностороннем порядке. В этом случае указанные акты дефектов направляются Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их составления. Указанные в таких актах сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.
Если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 представленный Подрядчиком, то он должен представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.), с приложением акта фиксирующего выявленные замечания, недостатки и дефекты.
Мотивированный отказ Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, на основании представленного Заказчиком акта по выявленным замечаниям, недостаткам и дефектам, является основанием для устранения Подрядчиком замечаний, недостатков и дефектов за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, либо со дня подписания двухстороннего акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты, или получения Подрядчиком акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком. Убытки, причиненные Заказчику, должны быть компенсированы Подрядчиком в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика. 
4.4. За актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке с соблюдением Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.
4.5. Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) работ в полном объеме в срок, установленный пунктом 1.5 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме с направлением Заказчику подписанного со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 (в двух экземплярах). Заказчик приступает к приемке Объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после получения вышеназванного уведомления.
4.6. Подрядчик, при оформлении Акта сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, обязан справочно, если таковые есть, отразить  фактический объём возвратных МТР на основании  справки  сданных на склад возвратных материалов формы М-35 (Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке).

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Договора составляет __________ (____________________________) рублей ___ копейки, в том числе НДС (18%) в сумме _______ (_____________________________) рубль ___ копейки, и включает в себя стоимость Работ, а также поставляемых и используемые Подрядчиком МТР, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора. 
Стоимость МТР, поставляемых и используемых Подрядчиком при выполнении работ по Договору составляет _____________ (_________________) рубля ____ копеек, в том числе НДС (18%) в сумме _________ (______________________________) рублей ____ копеек. Стоимость МТР включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС. Локальный сметный расчёт № 1 (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора. 
Все командировочные расходы и расходы на проживание командировочного персонала, которые несет Подрядчик, должны быть включены в цену Договора.
5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Акта сдачи-приемки выполненных работ формы № КС-2, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.3.-5.8. Договора.
5.2.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
5.2.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
5.2.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.
5.2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.3. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 (десять) % с НДС, от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость МТР причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).
Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.
5.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по ремонту соответствующего объекта гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Актов приёмки из ремонта оборудования по форме Приложения 29 Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), в размере, удержанном в соответствии с пунктом 5.3 Договора от стоимости Работ, включая стоимость МТР, относящихся к ремонту соответствующего объекта.
5.5. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:
5.5.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;
5.5.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.
5.6. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:
5.6.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на правовое основание для начисления неустойки;
- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;
- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.
 Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний;
5.6.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;
- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.
Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.
5.7. Стороны признают, что гарантийные удержания в порядке пунктов 5.3-5.6 Договора не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.
5.8. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в Локальном сметном расчёте № 1, в месячных плановых или дополнительных заказах Заказчика, составленных в соответствии с условиями Договора, а также стоимость поставляемых и используемых Подрядчиком МТР, указанных в Локальном сметном расчёте № 1 и/или в Перечне МТР, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в Локальном сметном расчёте № 1 (сметах), месячных плановых или дополнительных заказах Заказчика, а также неиспользовании в связи с этим подлежащих поставке Подрядчиком МТР, указанных в Локальном сметном расчёте № 1 и/или месячных плановых или дополнительных заказах Заказчика и/или в Перечне МТР, поставляемых и используемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение о корректировке объемов (в т.ч. объемов МТР) и стоимости Работ по Договору.
Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих поставке им МТР:
- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком МТР в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотренным Локальным сметным расчётом № 1 (Приложение № 2 к Договору), и/или в Перечне МТР, поставляемых и используемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), и/или в месячных плановых и дополнительных заказах Заказчика, относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных МТР оплате не подлежит.
- экономия, возникшая в связи с приобретением МТР, поставляемых и используемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Локальном сметном расчёте № 1 (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне МТР, поставляемых и используемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) или в месячных плановых и дополнительных заказах Заказчика, оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика. 
5.9. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
5.10. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ
6.1. При исполнении настоящего Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда (далее – ОТ), окружающей среды (далее – ОС), правил техники безопасности (далее - ПТБ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ), правил дорожного движения (далее – ПДД) и правил техники эксплуатации (далее – ПТЭ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.
Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».
6.2. Цена настоящего Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований ОТ, ОС, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПДД, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и специальной одеждой, организацию Подрядчиком на объекте и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.
6.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 
- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения ОТ и безопасности; 
- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по ОТ, ПТЭ, ППБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 
- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований ОТ, ОС, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПДД, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;
- разработка Подрядчиком перед выполнением работ проекта производства работ (далее – ППР), если это прописано в техническом задании или этого затребует Заказчик, и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 
- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;
- анализ, оценка рисков в сфере ОТ, ОС, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований ОТ, ОС, ПТБ, ППБ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения ОТ и безопасности.
Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 
6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 
6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на объекте (месте выполнения работ по Договору): 
- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения ОТ и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения ОТ и безопасности. 
6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований ОТ, ОС, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ и ПДД. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.
Заказчик вправе не допустить на территорию ремонтной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.
6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.
При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и/или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору) в процессе выполнения работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 
Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 
В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и/или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору), в двукратном размере.
6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и/или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения работ и/или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 
6.9. Если приостановление работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований ОТ, ОС, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПДД, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по настоящему Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.
6.10. Подрядчик и персонал Подрядчика (в том числе субподрядчик, привлекаемый Подрядчиком) несут ответственность за соблюдение требований ОТ, ОС, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПДД которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.
6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком работ по Договору определяется в соответствии с постановлением № 390 от 25.04.2012г. Правительства РФ «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», а также 
Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03), Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00), Инструкцией о мерах пожарной безопасности на Яйвинской ГРЭС от 27.12.2012г. и иными действующими нормативными актами Российской Федерации.
6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по ОТ и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 
- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;
- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;
- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 
- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;
- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ в отношении каждого объекта устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ (формы КС-2)или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации. 
Если гарантийный срок, установленный изготовителем МТР, используемых при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в пункте 7.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя МТР.
7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом Работ показателей, указанных в технической документации к Договору, а также применимых нормативно-технических требований, и возможность эксплуатации оборудования, ремонтируемого по Договору, в соответствии с его назначением и с выполнением указанных показателей на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 7.1 Договора, а также несет ответственность за отступление от них в соответствии с разделом 8 Договора.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта, на котором были проведены ремонтные Работы, обнаружатся недостатки (дефекты), в том числе не выполнение (не достижение результатом Работ) показателей, указанных в технической документации к Договору или применимых нормативно-технических требованиях, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика (если иной срок не согласован Сторонами), если он не докажет, что указанные недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика. 
В случае неприбытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 
Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения оборудования со стороны третьих лиц или Заказчика. 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 
8.3. В случае нарушения установленного в пункте 5.2 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 
8.4. За нарушение срока начала и/или окончания выполнения Работ, установленных месячным плановым заказом Заказчика и / или дополнительным заказом Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов, по соответствующему месячному плановому заказу Заказчика и/или дополнительному заказу Заказчика, за каждый день просрочки. 
8.5. За неправомерный отказ (полный или частичный) от выполнения Работ после подписания Договора, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 50 % от цены Договора - при полном отказе от выполнения Работ, или 50% от стоимости не выполненных Работ – при частичном отказе от выполнения Договора. Одновременно Заказчик в таком случае вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с Подрядчиком.
8.6. За нарушение окончательного срока завершения ремонта оборудования и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость МТР по ремонту такого оборудования, определяемой на основании суммы всех выданных месячных плановых и дополнительных заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного оборудования за каждый день просрочки, но не более 30% от цены Договора. 
Если нарушение Подрядчиком окончательного срока завершения ремонта оборудования и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), повлекло невозможность использования энергетической установки, для эксплуатации которой необходимо ремонтируемое оборудование (ввода энергоблока станции в эксплуатацию после ремонта), в сроки согласованные Заказчиком с ОАО «СО ЕЭС» в установленном порядке, размер неустойки, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, увеличивается в пять раз до 2,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость МТР, по ремонту такого оборудования за каждый день просрочки, но не более 50% от цены Договора.
8.7. В случае невыполнения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ по Договору, если Подрядчик отказался или не смог устранить недостатки (дефекты) в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора или разделом 7 Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 20 (двадцати) % от общей стоимости некачественно выполненных Работ по ремонту объекта, включая стоимость МТР, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ. Стоимость Работ по ремонту объекта определяется на основании суммы всех выданных месячных плановых и/или дополнительных заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного объекта.
8.8. Если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и/или субподрядчика) допущены:
- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;
- нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора.
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от Работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 
Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.
8.9. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по настоящему Договору распорядительных документов ИА ОАО «Э.ОН. Россия» и филиала «Яйвинская ГРЭС», требований по охране труда (ОТ), окружающей среды (ОС), в том числе не обеспечение и/или не правильное применение средств индивидуальной защиты (СИЗ), механизмов и приспособлений, спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, правил техники безопасности (ПТБ), правил техники эксплуатации (ПТЭ), правил промышленной безопасности (ППБ), правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), правил устройств электроустановок (ПУЭ), правил дорожного движения (ПДД), Приложения № 6 к настоящему Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций», РО БРиИ-01), Приложения № 7 к настоящему Договору (Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», РО-ПТУ-11), Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-20, Положения о проведении внезапных проверок рабочих мест в филиалах ОАО «Э. ОН Россия» (ПО СОТТА-10), СМОЗиБТ «Управление безопасностью электрических сетей» СО-СОТТА-12; СМОЗ и БТ «Правила безопасности при работе на высоте», СО-СОТТА-13; СМОЗ и БТ «Оценка эффективности использования средств индивидуальной защиты», СО-СОТТА-14; Стандарта организации "Управление работой подрядных организаций и деловых партнёров»" (СО-СОТТА-17); Стандарта организации "Техника безопасности при вождении транспортных средств" (СО-УДО-01); Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций (РО-ПТУ-10); Регламента организации Заказчика «Поведенческие аудиты в ОАО «Э. ОН Россия» (РО-СОТТА-18); Стандарта организации "Эксплуатация зданий и сооружений»" (СО-СОТТА-19); Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия», СО-СОТТА-20; Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Техника безопасности при вождении транспортных средств» (РО-СОТТА-21), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором (далее – «ПРАВИЛА»), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку за каждое нарушение ПРАВИЛ в следующих размерах:
8.9.1. При первичном единичном нарушении Подрядчиком ПРАВИЛ, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5 (Пяти) тысяч рублей за каждое нарушение;
8.9.2. При повторном единичном нарушении ПРАВИЛ, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 20 (Двадцать) тысяч рублей за каждое нарушение;
8.9.3. При первичном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении ПРАВИЛ Подрядчиком, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (Десяти) тысяч рублей за каждое нарушение;
8.9.4. При повторном, множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении ПРАВИЛ Подрядчиком, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 30 (Тридцати) тысяч рублей за каждое нарушение;
8.9.5. При первичном нарушении ПРАВИЛ Подрядчиком, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, неустойку в размере 15 (Пятнадцати) тысяч рублей;
8.9.6. При вторичном нарушении ПРАВИЛ Подрядчиком, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, неустойку в размере 30 (Тридцати) тысяч рублей;
8.9.7. При первичном нарушении ПРАВИЛ Подрядчиком, которое повлекло за собой несколько случаев (2-х и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 20 (Двадцать) тысяч рублей;
8.9.8. При вторичном нарушении ПРАВИЛ Подрядчиком, которое повлекло за собой несколько случаев (2-х и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 40 (Сорока) тысяч рублей;
8.9.9. При первичном нарушении ПРАВИЛ Подрядчиком, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 50 (Пятидесяти) тысяч рублей;
8.9.10. При вторичном нарушении ПРАВИЛ Подрядчиком, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100 (Ста) тысяч рублей;
8.10. Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования, срочно принять меры к недопущению подчинённым ему персоналом нарушений, указанных в п. 8.9.1-8.9.10, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.
8.11. Подрядчик несет ответственность за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на их восстановление. По всем нарушениям, указанным в п. 8.9.1 - 8.9.10, Подрядчику будет представлена претензия, с предоставлением Счёта по оплате неустойки.
8.12. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустоек, предусмотренных Договором.
8.13. В соответствии с действующими нормативными документами по филиалу «Яйвинская ГРЭС» пропуска для прохода на территорию Заказчика оформляются на основании поданной заявки по списку работников Подрядчика после предоставления документов, подтверждающих оплату стоимости электронного пропуска, установленной в размере 150,45 рублей с НДС за единицу.
Подрядчик несет ответственность за сохранность выданных его персоналу электронных пропусков для прохода на территорию Заказчика.
В случае утери электронных пропусков персоналом Подрядчика, выдача нового электронного пропуска осуществляется на основании письма-заявки Подрядчика, с указанием обстоятельств утраты пропуска и оплатой стоимости пропуска в пятикратном размере (в сумме – 752,25 рубля).
В случае не возврата электронных пропусков, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере их стоимости, за каждый не возвращённый пропуск. В случае нарушения сроков сдачи (возврата) электронных пропусков персоналом Подрядчика, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от стоимости каждого невозвращённого своевременно электронного пропуска за каждый день просрочки сдачи электронного пропуска.
В случае отсутствия электронных пропусков у персонала Подрядчика, допуск персонала Подрядчика осуществляется в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутри объектном режимах. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения работ по Договору в связи с несвоевременным оформлением Подрядчиком электронных пропусков для своего персонала или при их утрате.
8.14. Уплата неустойки не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.
8.15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить
8.16. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по предоставлению в срок Графиков и ППР, указанных в п. 2.3.6 и п. 2.3.4 (соответственно), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5 (пяти) тысяч рублей за каждое такое нарушение.
8.17. В случае несоблюдения Подрядчиком требования, указанного в п. 2.3.44, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5 (пяти) тысяч рублей.
8.18. При исполнении обязательств по настоящему Договору, в случае выявления Заказчиком нарушения Подрядчиком требований по курению подчинённого ему персонала в местах где курение запрещено (Схема мест курения предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика, при заключении Договора), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 5 (Пяти) тысяч рублей за это нарушение; при вторичном выявлении нарушения, с Подрядчика взыскиваются неустойки указанные в п. 8.9.2 – 8.9.4. Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования, срочно принять меры к недопущению подчинённым ему персоналом подобных нарушений.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Договора. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) дней, с даты получения претензии.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1.	Стороны признают, что вся информация, относящаяся к настоящему Договору, равно как и информация о самом факте заключения настоящего Договора и деятельности каждой из сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной сторонам вследствие заключения или исполнения настоящего Договора, считается конфиденциальной.
10.2.	Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по настоящему Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей настоящего Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
10.3.	Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 10.1. и 10.2. настоящего Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 
10.4.	Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору. 
10.5.	Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 10.1. и 10.2. настоящего Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
10.6.	Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по настоящему Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
10.7.	Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках настоящего Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
11.2. При досрочном расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.
11.3. Уступка прав требования к Заказчику по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.
11.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме (п.2.1.2 Договора) по следующим основаниям:
11.4.1. В случае нарушения Подрядчиком как промежуточных, так и итоговых сроков начала и/или окончания выполнения Работ (этапов Работ);
11.4.2. В случае несвоевременной поставки МТР, когда Договором предусмотрена обязанность по поставке МТР Подрядчиком, в сроки, определённым в Приложении № 4 Договора;
11.4.3. В любой момент после заключения настоящего Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, искажающих представления Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешениях (лицензиях, допусках) на осуществление Работ, выполняемых по Договору Подрядчиком, а также при получении Заказчиком другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;
11.4.4. В иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость Работ и стоимость поставленных Подрядчиком МТР - с учетом гарантийного удержания, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства Работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора).
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
11.5. Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ (этапов работ), поставки материалов Подрядчиком.
11.6. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической документацией Заказчика, с правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика в части режима рабочего дня Заказчика, схемами управления ремонтами Заказчика; Техническими условиями на ремонт по Договору и Технологическими картами и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения работ в полном объёме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.
11.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяет своё действие на правоотношение сторон с 13.07.2015 года и действует до 20.12.2015 года, а в части неисполненных к данному сроку обязательств Сторон, включая гарантийные обязательства Подрядчика, обязательства по взаимным расчетам Сторон и любые обязательства, связанные с ответственностью за ненадлежащее исполнение Договора, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
11.8. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
11.9. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 
11.10. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
· Приложение 1. Техническое задание Заказчика;
· Приложение 2. Локальный сметный расчёт № 1;
· Приложение 3. График производства работ;
-	Приложение 4. Перечень материалов, поставляемых и используемых Подрядчиком;
-	Приложение 5. Перечень материалов, поставляемых Заказчиком;
· Приложение 6. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);
· Приложение 7. Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	
ПОДРЯДЧИК:

____ «_____________»
Юридический адрес: Россия, (инд.),
г. _______, ул. ________, д. __.
Почтовый адрес: Россия, (инд.),
г. _______, ул. ________, д. __.
Тел.: (____) _________.
Факс: (____) __________.
E-mail: _______@_______.ru
ИНН ___________, 
КПП ___________.
Р/с ___________ в банке № _______ _______________________ Сбербанка РФ. г. ______.
к/с _____________________, 
БИК ___________,
ОКПО ___________,
ОГРН _______________,
ОКВЭД __.__.__.,
ОКОНХ _________,
СОАТО ___________,
ОКОПФ __,
ОКФС __.




Генеральный директор

____ «_____»
_________ /______________/
м.п.
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ОАО «Э.ОН Россия»
Юридический адрес:
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сооружение 34.
ИНН/КПП 8602067092/860201001
Грузополучатель (плательщик):
Филиал «Яйвинская ГРЭС»
ОАО «Э.ОН Россия»
Почтовый адрес: 618340, Пермский край, г. Александровск, п. Яйва,
ул. Тимирязева, 5
тел/факс (34274) 2-13-96/3-14-64
E-mail: yagres@eon-russia.ru 
ИНН 8602067092 КПП 591131001
ОКПО 75518826
ОГРН 1058602056985
Р/с 40702810892000000442.
Банк «ГПБ» (АО) г. Москва,
К/с 30101810200000000823,
БИК 044525823 ОКОГУ 41002,
ОКВЭД 40.10.11



Директор филиала
«Яйвинская ГРЭС»
ОАО «Э.ОН Россия»

_____________ /Е.А. Иноземцев/
м.п.
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