ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 На Ремонт оборудования КИПиА и АСУ ТП энергоблоков №1,2,3 и                                       общестанционного оборудования. 
1. Наименование филиала: 
филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО  «Э.ОН Россия».
2. Полное наименование оборудования, место производства работ:   
Оборудование  КИПиА и АСУ ТП энергоблоков №1,2,3 и общестанционное  оборудование.
 3. Основание для производства работ: 
Утвержденная программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на  2016г. 
4. Цель проведения работ: 
Поддержание (восстановление) исправного состояния и работоспособности оборудования КИПиА и АСУ ТП с целью обеспечения в процессе эксплуатации технологического контроля и защиты тепломеханического (технологического) оборудования, управления этим оборудованием, надёжности и экономичности его работы.
5. Содержание работ. 
        5.1 Объемы работ по ремонту оборудования КИПиА и АСУ ТП энергоблоков                                   №1,2,3 и  общестанционного оборудования
	                 Объект ремонта

	Сроки                                   выполнения                      работ
	Технологическое наименование                     ремонтных работ или сборочных единиц                 оборудования
	Объем               планируемых работ

	
	
	
	Ед. изм
	кол-во

	Энергоблок №1
	Сентябрь 2016г
	Кислородомер  АКВТ                                      Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	2

	
	Сентябрь 2016г
	Газоанализатор  КГА                                          Ремонт по 2 группе сложности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	шт
	2

	
	Октябрь 2016г
	Газоанализатор СТМ-10                                            Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	1

	
	Февраль 2016г  Июнь     2016г          Август    2016г
	Газоанализатор  ДИСК                                                  Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	4

	Энергоблок №2
	Сентябрь 2016г
	Сигнализатор избытка воздуха электрохимический (Кислородомер АКВТ).                                           Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	2

	
	Сентябрь 2016г
	Газоанализатор автоматический на кислород. (Кислородомер КГА). 

Ремонт по 2 группе сложности.
	шт
	2

	
	Июль 2016г
	Газоанализатор СТМ-10.                                               Ремонт по 2 группе сложности.
	шт
	1

	
	Апрель   2016г    Август    2016г     Октябрь  2016г
	Газоанализатор автоматический на водород              (Газоанализатор ДИСК).                                    Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	4

	Энергоблок №3
	Май 2016г
	Кислородомер АКВТ.                                      Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	2

	
	Май 2016г
	Газоанализатор  КГА                                                    Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	2

	
	Сентябрь 2016г
	Газоанализатор СТМ-10.                                          Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	1

	
	Февраль  2016г Июнь    2016г
	Газоанализатор  ДИСК.                                                Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	4

	Общестанционное оборудование
	Август 2016г
	рН-метр (П-215).                                                 Ремонт по 2 группе сложности                               
	шт
	1

	
	Февраль 2016г
	Газоанализатор СТМ-10.                                       Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	2

	
	Май  2016г
	Газоанализатор  термохимический (ДАХ О2                 в воздухе). Ремонт по 2 группе сложности         
	шт
	2

	
	Февраль 2016г
	Газоанализатор термохимический (ДАМ Н2                 в воздухе.). Ремонт  по 2 группе сложности    
	шт
	1

	
	Февраль 2016г
	Газоанализатор термохимический (ДАМ О2                 в Н2.). Ремонт  по 2 группе сложности         
	шт
	1

	
	Февраль 2016г
	Газоанализатор термохимический (ДАМ Н2                  в О2.). Ремонт  по 2 группе сложности         
	шт
	1

	
	Ноябрь 2016г
	Датчик-газоанализатор электрохимический         ДАX-M-01-NН3-600 (NH3).                                   Ремонт по 2 группе сложности
	шт
	2


   5.2  Состав объема ремонта оборудования КИПиА и АСУ ТП по 2 группе сложности ремонта:
- вскрытие прибора, очистка;

- снятие дефектных узлов (синхронного и реверсивного электродвигателей, многоточечного переключателя, печатающей каретки, ленточного механизма электронного и полупроводникового усилителей, реохорда и т.д.) и деталей прибора;

- ремонт дефектных узлов и деталей прибора;

- устранение неисправностей электрической схемы прибора (замена радиодеталей, микросхем, микросборок, микромодулей, разъемов, стрелочных индикаторов и т.п.);

- сборка прибора;

- проверка механических и электрических характеристик прибора в рабочих режимах;

- регулировка и настройка прибора по картам напряжений, контрольным точкам на соответствие требованиям нормативно-технической документации;

- калибровка, предъявление прибора в поверку.
Калибровка производится в соответствии с РД 34.11.412-96 «Методические указания. Калибровка средств измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок проведения». 

5.3. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, группу сложности ремонта, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

    5.4. Трудоемкость работ принимается в соответствии с Базовыми ценами. Работы, не указанные в Базовых ценах, оплачиваются по фактически отработанному времени.

5.5. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)».

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

в) В случае предоставления участником калькуляций на работы, ценообразующие документы должны быть составлены  в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:

- Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении                         работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;

    5.6. Потенциальный подрядчик предоставляет ниже перечисленную информацию, на основании которой им составлены сметы и калькуляции в конкурсной документации, а в случае заключения договора будут оформляться, и оплачиваться фактически выполненные работы по договору:

      а) коэффициент  (К б.ц.) по «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». 

        б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксп. машин и механизмов) при  использовании прейскуранта справочников  ФЕР,  ТЕР.

      в)  расчёт  стоимостного коэффициента  стоимости работ (Кс)   согласно «Методическим указаниям по формированию смет и калькуляций на ремонт  энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002, и часовых тарифных ставок персонала по разрядам для формирования  калькуляции  стоимости одного часа работ  по обслуживанию тепломеханического оборудования, а так же зданий и сооружений. Трудоёмкость работ определяется  согласно справочника  «Трудоёмкость к  базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению».  При отсутствии работ в справочнике принимается фактическая трудоёмкость.

6. Требования к Подрядчику.
         6.1.  Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в ТЗ, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

    6.1.1.Свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном  Градостроительным кодексом Российской Федерации.

  6.1.2 Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту                        ISO 9001:2000.

   6.1.3. Приветствуется наличие сертификата соответствия добровольной системы сертификации услуг, отвечающей требованиям ФЗ «О техническом регулировании».

  6.2. Наличие  достаточного количества квалифицированных специалистов из числа собственного или привлечённого на период действия договора персонала для выполнения всего комплекса работ.
  6.3. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию  своего персонала,   а так  же за ее соответствие требованиям, необходимым для  выполнения работ  согласно настоящего Технического задания.
    6.4. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.
    6.5. Наличие у Подрядчика материально-технической базы.       
   6.8. Наличие у Подрядчика положительных референций.
   6.9. До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядных организаций) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (часов) в отчетный период (месяц).

    6.10. В конкурсную документацию дополнительно представить:

1) Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 N 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом»;

4) Объем (перечень) аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет.

5) Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

6) Документы, подтверждающие  наличие системы управления охраной труда (СУОТ) (приветствуется  предоставление сертификата соответствия  УОП на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов).

    6.11. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания. 

7. Требования к выполнению работ.
    7.1.  Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания. 

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

 - СО-153-34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

и других действующих ремонтных документов для средства ТАИ конкретного наименования.
    7.2. Подрядчик использует в процессе выполнения работ запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями установленными:

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
   7.3. Работы по ремонту оборудования,  указанные в пункте 5.1, выполняются по месту нахождения Подрядчика.  Доставку оборудования  осуществляет Заказчик.
8. Этапы и сроки выполнения работ.
8.1. Сроки проведения работ в 2016г.

    -  Ремонт оборудования  КИПиА энергоблоков №1, №2, №3 и общестанционного оборудования КИПиА:  01.02.2016г. - 25.12.2016г.     
     8.2. Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

     8.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

9. Требования к применяемым материалам и запасным частям.
   9.1.  В период проведения закупочной процедуры Подрядчик предоставляет Заказчику ведомость МТР, необходимых для выполнения работы, с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Подрядчик не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то в Договоре подряда сумма МТР принимается как предельная.

   9.2. Все запасные части, материалы и оборудование,  необходимые  для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.  Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком при предоставлении оригинала. 

   9.3.  Все МТР, перед применением их в производстве, должны  пройти входной контроль с предоставлением Заказчику актов входного контроля и сертификатов соответствия.
   9.4. Материалы и запасные части, применяемые при ремонте, должны соответствовать маркам, указанным в технической документации (паспорте, руководстве по эксплуатации, чертежах и спецификациях).
   9.5. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик  приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами. 

  10. Требования к приёмке.
10.1. Представители Заказчика:

- участвуют в  дефектации оборудования при отправке в ремонт;

- определяют по результатам дефектации выполнение запланированных и дополнительных объёмов ремонтных работ. Составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ;

 - контролируют в документации  наличие актов входного контроля и сертификатов соответствия на применяемые материалы;
 - производят приём оборудования из ремонта;

     10.2. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ. 
    10.4. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий                   и сооружений электростанций и сетей».

  10.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте,   подписываемом  представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
11.  Документация, предъявляемая Заказчику.
Руководители работ предприятий, участвующих в ремонте  оборудования, предъявляют Заказчику:
   11.1. Ведомости объемов выполненных работ;

   11.2. Акты дефектации оборудования.

        11.3. Протоколы технических решений по выявленным, но не устранённым дефектам;

    11.4. Акты о завершении работ и выполненных работах, установленной формы, в том числе Акты технической приемки из ремонта установок и оборудования;

    11.5. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием;

    11.6. Акты входного контроля, сертификаты соответствия на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

    11.7. Протоколы поверки (калибровки) СИ и технические паспорта с отметкой о проведенном ремонте; 

     11.8. Другие документы по согласованию Заказчика и предприятия-исполнителя ремонтных работ в соответствии с требованиями НТД.
12.  Гарантии исполнителя работ. 
     Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной           документацией и действующей нормативно-технической документацией;
12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки;
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

   12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее  24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ, с учетом (не менее) гарантийных сроков эксплуатации используемых материалов, установленных заводами-изготовителями;

   12.6. Срок гарантии на материалы поставляемые Подрядчиком должен быть не менее сроков гарантии, установленных заводами-изготовителями данных материалов и оборудовании.
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