ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  Установку локальной автоматики предотвращения нарушений устойчивости ЛАПНУ (АРЗКЗ, АРБКЗ) (этап - разработка проекта).

1. Наименование филиала.
Филиал Смоленская ГРЭС»  ОАО «Э.ОН Россия».

2. Наименование оборудования (место оказания услуг):
ОРУ-220кВ, РЩО, РЩГ-1, 2, 3, энергоблоки 1-3.

3. Основание для оказания Услуг.
Программа ТПиР  на 2016г.

4. Цель оказания услуг.
Выполнение локальной автоматики предотвращения нарушения  динамической устойчивости (ЛАПНУ) генерирующего оборудования Смоленской ГРЭС с воздействием на кратковременную разгрузку турбин (КРТ) посредством имеющейся на энергоблоках №№1-3 электрогидравлической приставки (ЭГП) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО)  ВЛ-220 кВ,  с учетом технических требований Смоленского РДУ в соответствии требованиями действующих НТД. В качестве пускового органа (ПО) подсистемы АОПО предусмотреть устройство автоматической разгрузки линий (АРЛ), передающее  сигнал на устройство автоматической дозировки воздействий (АДВ). 

5. Содержание Услуг.	
5.1. Выполнение рабочей, проектной и сметной  документации Смоленской ГРЭС (ОРУ-220кВ, РЩО, РЩГ-1, 2, 3, энергоблоки 1-3.).
5.2. Выдача документации Исполнителем Заказчику.

6.  Предмет закупки:
выполнение рабочей документации (РД) по установке локальной автоматики предотвращения нарушения  динамической устойчивости (ЛАПНУ) генерирующего оборудования Смоленской ГРЭС с воздействием на кратковременную разгрузку турбин (КРТ) посредством имеющийся на энергоблоках №№1-3 электрогидравлической приставки (ЭГП) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) c  воздействием от устройства автоматической дозировки воздействий (АДВ) на исполнительный орган – механизм управления турбиной (МУТ) -  для энергоблоков №№ 1-3, который осуществляет снижение мощности турбины на заданную величину при длительной разгрузке турбины (ДРТ).

7.  Требования к оформлению и содержанию документации:
Документация выполняется в соответствии с действующими нормативными требованиями в объеме, необходимом для осуществления закупок, выполнения услуг, необходимого комплекса испытаний и проверок.

7.1.  При разработке рабочей документации необходимо:
Учесть результаты отчета по проекту “Установка локальной автоматики предотвращения нарушений устойчивости ЛАПНУ (АРЗКЗ, АРБКЗ), расчёты установившихся режимов и динамической устойчивости генерирующего оборудования Смоленской ГРЭС на год ввода ЛАПНУ и перспективу 5 лет. Пояснительная записка. 2015-ПА- РР-ПЗ. Книга 2.” (Приложение №1 к данному ТЗ)
- в РД использовать разработанные принципы действия устройств ПА (противоаварийной автоматики), управляющие воздействия,  определенные по результатам расчетов установившихся режимов (в т.ч. в послеаварийных режимах), и расчетов динамической устойчивости на год ввода в работу ЛАПНУ Смоленской ГРЭС и на перспективу 5лет для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованием Методических указаний по устойчивости энергосистем. 
- разработать схему распределения вновь устанавливаемых устройств ПА на объектах проектирования по ТТ(трансформаторам тока) и ТН(трансформаторам напряжения) с проверкой ТТ и ТН на нагрузочную способность, в т.ч. по токам 10% -ой погрешности с учетом сохранения установленных ТТ и ТН , а также кабельных трасс вторичной коммутации и соединений как на территории ОРУ, так и в помещениях РЩГ, РЩО, энергоблоках 1-3.
- разработать принципиальные, монтажные схемы, предусмотреть интеграцию вновь устанавливаемых устройств в существующие комплексы (устройства) РЗА с проверкой их совместимости и сохранения состава и настраиваемых параметров и диапазонов уставок, блокировок и прочих аналогичных параметров РЗА, структурно- функциональные схемы устройств ПА с указанием входных цепей, выходных цепей, сигналов , отображаемых с помощью светодиодов и передаваемых в АСУ ТП и ТМ с обязательной проверкой  и необходимыми решениями по выполнению требований электромагнитной совместимости.
На этапе разработки рабочей документации ПА в составе проекта должны быть уточнены предварительные настройки устройств ПА, необходимые виды и дозировки управляющих воздействий, проверка их достаточности.
- разработать схему размещения устанавливаемого оборудования в РЩО, РЩГ 1,2,3, энергоблоках 1-3.
В части реализации мероприятий по обеспечению ЭМС в сметной документации зафиксировать выполнение пунктов раздела 7 (приложение 2) отчета 13-006/ИЭ “Комплексное обследование электромагнитной обстановки с выдачей технических решений  и заключения по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования на МП базе для присоединений Смоленской ГРЭС”, 2013 г.
- предусмотреть подключение дискретных сигналов вновь вводимого оборудования к цифровому регистратору аварийных событий (РАС), количество и перечень подключаемых к РАС сигналов согласовать с Филиалом ОАО “СО ЕЭС”  ОДУ Центра
- предусмотреть передачу в Филиал ОАО “СО ЕЭС” Смоленcкое РДУ телесигнализации о срабатывании каждого устройства ПА, а также обобщенного сигнала неисправность ПА
- рабочая документация должна содержать бланки параметрирования устройств ПА, согласованные с Филиалом ОАО “СО ЕЭС”  ОДУ Центра, актуальные техническое руководство и руководство по эксплуатации, организацию питания ЛАПНУ и АОПО оперативным током используя существующие источники постоянного тока.
· Исполнитель  в составе рабочей документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей» (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
· а) коэффициенты к базовым ценам на работы на энергетическом оборудовании, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по техперевооружению;
· б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
· Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
· Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

7.2.  Документацию в полном объёме предоставить Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде на CD с возможностью редактирования, в 2 экз. на CD в формате данных Системы комплектования Электронного архива документов ОАО «Э.ОН Россия».
7.3. РД согласовать с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Смоленского РДУ. 
 

8.   Особые условия.
8.1. Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
8.2. Рабочая организация получает все необходимые согласования и заключения по документации для последующей ее реализации.

9. [bookmark: bookmark3]Требования к Исполнителю.
9.1. Наличие у Исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
- Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
9.2. Наличие у Исполнителя сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций.
9.3. Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
9.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам услуг на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
9.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.
9.6. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. 
9.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):
· в электроустановках до и выше 1000В.
Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ. Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии..
9.8. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
9.9. Услуги должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Услуг.
9.10. В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры. 
9.11. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.
9.12. Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Услуг.
9.13. В составе документации должны быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

10. [bookmark: bookmark4]Требования к оказанию Услуг.
10.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
·  «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» 
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
10.2. Нормативные акты федерального уровня:
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция);
· Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция);
· Федеральный закон «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (действующая редакция);
· Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ (действующая редакция);
· Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ (действующая редакция).

10.3. Отраслевые НТД:

- Правила устройства электроустановок;
- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;
- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281.
- Национальный стандарт РФ  ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно - диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования», утвежд. приказом  Росстандарта от 15.11.2012 №807ст.
10.4. ОРД и НТД ОАО «Э.ОН России», ОАО «СО ЕЭС»:
- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008;
- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011;
- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;
- Стандарт «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» СТО 59012820.29.020.002-2012
10.5   Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.
[bookmark: bookmark5]Исполнитель обязан оказать Услуги в соответствии с техническими условиями,    технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и чертежами. 

11. Этапы и сроки оказания Услуг.

11.1. Сроки оказания Услуг:
Срок начала оказания Услуг «01» марта 2016 года 
Срок окончания оказания Услуг «29» августа 2016 года.
Этапы оказания услуг:

	№ n/n
	Наименование услуг
	Срок начала
	Срок окончания

	1
	Разработка проектной, рабочей документации
	01.03.2016г.
	31.05.2016г.

	2
	Разработка сметной документации
	01.06.2016г.
	30.06.2016г.

	3
	Согласование проекта с системным оператором и Заказчиком
	30.06.2016г.
	25.08.2016г.

	4
	Оформление документации, предъявляемой Заказчику
	25.08.2016г.
	27.08.2016г.

	5
	Сдача Заказчику проектной, рабочей и сметной документации. Подписание Актов.
	28.08.2016г.
	29.08.2016г.



12. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Услуг.
12.1. Сдача-приемка Услуг осуществляется в соответствии с графиком, разработанным исполнителем и согласованным с заказчиком до 20.04.2015г. Сдача может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам после передачи Заказчику всей документации и подписания Акта приёмки услуг. Причем в полном объеме сдача услуг должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов оказания услуг. 
12.2. Недостатки услуг, обнаруженные в ходе сдачи фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Исполнителя и, с указанием срока и порядка их устранения.

13. Гарантия Исполнителя  Услуг.
Исполнитель должен гарантировать:

13.1 Надлежащее качество Услуг в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.
13.2 Выполнение всех Услуг в установленные сроки.
13.3 Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
13.4       Срок гарантии выполненных Услуг устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

[bookmark: _GoBack]
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