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Заместитель Генерального
                                                                         Директора ОАО «Э.ОН Россия»
                                                                                              по производству
                                       ___________И.В. Попов                                                            «___» __________ 2016г.
      

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по модернизации генератора с переходом на бандажные кольца из коррозионно-стойкой стали.

1. Наименование филиала.
Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
  Турбогенератор марки ТГВ-200-2М У3, ст. №3, зав. №21655, год выпуска 1981, завод изготовитель ГП завод «Электротяжмаш» г. Харьков. Машинный зал филиала «Смоленская ГРЭС»
3. Основание для производства Работ.
Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 год.  Решение производственного совещания на тему «Рассмотрение результатов испытаний и измерений парка турбогенераторов и силовых трансформаторов Смоленской ГРЭС с разработкой соответствующего плана мероприятий» от 24.02.2015г. 
4. Цель проведения работ.
Выполнение требований «Руководства по повышению надежности эксплуатации бандажных узлов роторов турбогенераторов», утвержденному приказом ОАО РАО "ЕЭС России' №232 от 05.04.2007г. (п. 2.1.6. и таблица 2.2) направленных на обеспечение исправного состояния, безопасной и экономичной эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003. Замена бандажных колец ротора на кольца из коррозионно-стойкой стали, устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации турбогенератора. 
5.  Содержание Работ.
 5.1. Содержание работ определяется Сметным расчетом (Приложение 1 к ТЗ), выполненным: 
1) в Базовых ценах на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению (БЦ), с коэффициентом КБЦ= 1;
2) в калькуляциях на работы, не учтенные в расценках.
5.2 Правила образования цен на работы, определены Сметным расчетом (Приложение 1 к ТЗ).
5.3 Стоимость работ настоящего ТЗ определяется участником процедуры применением:
· к расценкам БЦ коэффициента КБЦ;
-к калькуляции стоимости чел/часа слесаря по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда;
-транспортные расходы по перевозке заготовок, расчет стоимости перевозки до ремонтной базы и обратно;
-транспортные расходы по доставке запчастей и материалов, расчет стоимости доставки до ремонтной площадки; 
-услуги шеф-надзора, ТКП завода изготовителя на услуги шеф-инженера.
5.4  В случае, если участнику обоснованно и доказательно необходимо уточнить состав
работ по данному ТЗ, участник вправе предложить свои сметы, с соблюдением следующих требований: 
- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 
- Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия, представлена на бумажном носителе и в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml..
   - В предложении участник должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу: (Базовых цен, ПЭНР, ТЕР, ТЕРм, ТЕРр, ТЕРп, ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп и др.) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости:
· Размер накладных расходов и сметной прибыли;
· Коэффициенты к нормам НР и СП;
· Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием;
· Лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы. 
         5.5.    В случае предоставления участником калькуляций на работы указанные в Приложении 1 к ТЗ, ценообразующие документы должны быть составлены  в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:
- Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;
- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам Российской Федерации.                
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.
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6.1.Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
· Монтаж оборудования тепловых электростанций.
-    Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения.

6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4.   Работы должны быть выполнены под контролем  шеф-инженера  завода изготовителя.
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
- в электроустановках до и выше 1000В;
- огневых (электросварочных) работ;
- работ с грузоподъёмными механизмами;
- работ с электро-пневмоинструментом, специнструментом.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.
6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.11. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.12.Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объекте.
6.13. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.14. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.15. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. №169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 №153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.16. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
6.17. Подрядчик обязан вернуть экземпляр договора после его подписания Заказчику в 10-тидневный срок или предоставить обоснование о невозможности выполнить данное действие.

7. Требования к Субподрядчику (шеф-надзор).
7.1. Наличие следующих документов: 
-Наличие соответствующих действующих лицензий и/или действующих документов, подтверждающих обязательное членство исполнителя в саморегулирующих организациях (СРО) и с 01.01.2010 г. наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего технического задания, выданных СРО. Виды деятельности в том числе:
-(услуг), выполняемых (оказываемых) на энергооборудовании;
-Наличие квалифицированных специалистов из числа собственного  персонала;
-Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объёму контрактов за последние годы;
 -Наличие отзывов предыдущих заказчиков;                                                                         
-Наличие приказа по организации работы по проверке знаний работников организации;
-Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах электроэнергетики не менее 3 лет;
-Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг;
-Наличие у лиц, допущенных к производству, профессиональной подготовки, подтверждённой удостоверениями на право услуг;
-Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение услуг  и контроль качества. 
7.2. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и  исполнения договора.
7.3. Персонал субподрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
7.4. Субподрядчик полностью отвечает за квалификацию  своего персонала, а также за ее   соответствие требованиям, необходимым для выполнения услуг на объекте  Заказчика.
7.5. Субподрядчик должен иметь и подтвердить документально квалификацию, специализацию и опыт работы собственного персонала по услугам, предусмотренным Техническим заданием. По требованию Заказчика следует предоставить соответствующие свидетельства, копии трудовых книжек, подтверждающие квалификацию. По соответствующей почасовой ставке оплачиваются только сотрудники с необходимой для осуществления услуг квалификацией.
7.6.Наличие письма руководителя организации, подтверждающего необходимой аттестации персонала для выполнения услуг.
7.7. Субподрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.                                                                                                                      7.8. Наличие у Субподрядчика положительных референций на выполнение аналогичных услуг.
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8.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
- Типовая технологическая инструкция «Ремонт роторов турбогенераторов с водородным охлаждением» ОАО ЦКБ «Энергоремонт»;
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
-«ПУЭ Правила устройства электроустановок» 2002 г.
- Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
-«Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 1101н;
- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 642н;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах филиала «Смоленская ГРЭС» ИО ООТиПК-02/15.
-  Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415).
- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533;
- Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
[bookmark: Par30]от 17 августа 2015 г. N 552н «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. N 102;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542;
- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;
- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;
- Стандарт организации «Правила работы на высоте» СО-СОТТА-13;
- Положение организации. ПО-СОТТА-24 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам в филиалах ОАО «Э.ОН России».


8.2. Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003.
[bookmark: bookmark1]«Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ. (Приложение 1 к Приказу № 169 от «23» сентября 2013г. «Регламент разработки, согласования и утверждения Технических заданий и Технических требований в Производственном блоке ОАО «Э.ОН Россия»).
  9. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
9.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика и Заказчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в  (Приложении 2) к настоящему ТЗ, перечень оборудования поставляемых Заказчиком указан в  (Приложении 3) к настоящему ТЗ.
9.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.
9.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
9.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
9.5. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
9.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

[bookmark: bookmark5] 10. Этапы и сроки выполнения Работ.
              Сроки выполнения Работ: с 27.06.2016г. по 26.09.2016г.

	Наименование этапа
	Срок

	Поставка материалов, запасных частей Подрядчиком и проведение входного контроля.
	до «27» июня 

	Разборка турбогенератора.
	с «27» июня по «09» июля 

	Замена 2-х верхних стержней обмотки статора.
	с «15» июля по «03» августа 

	Изготовление бандажных колец ротора из заготовок  и их установка.
	с «11» июля по «17» августа 

	Сборка турбогенератора. Испытания.
	с «18» августа по «18» сентября 

	Балансировка турбогенератора
	с «19» сентября  по «26» сентября 

	Включение турбогенератора в сеть
	«26» сентября 

	Подконтрольная эксплуатация турбогенератора
	с «27» сентября  по «26» октября 

	Сдача-приемка турбогенератора в промышленную эксплуатацию
	«26» октября



Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату начало работ на турбогенераторе и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
10.1. Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала выполнения работ предоставить сетевой график выполнения работ на утверждение Заказчику. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных  работ. 

[bookmark: bookmark6] 11. Требования к сдаче-приемке Работ.
11.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
11.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
11.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
- РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», ГОСТ 533-2000 (МЭК 34-3-88) Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия.
11.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
11.5. Виды испытаний и измерений:
До начала производства работ по модернизации турбогенератора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программы и объем испытаний и измерений  в соответствии  с 
- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

[bookmark: bookmark7] 12. Документация, предъявляемая Заказчику.
12.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
12.2. Акт передачи давальческого оборудования Подрядчику с актом входного контроля и сертификатами качества.
12.3. Акт дефектации статора турбогенератора.
12.4. Акт дефектации ротора турбогенератора.
12.5. Акты дефектации сборочных узлов и единиц оборудования турбогенератора.
12.6. Протоколы электрических испытаний и измерений турбогенератора.                                            12.7. Протоколы гидравлических испытаний  турбогенератора.
12.8. Акты проверки турбогенератора на газоплотность.
12.9. Акты выполненных работ (клиновки, укладки стержней, пайки, изолировки), установленной на филиале формы.
12.10. Техническая документация на изготовленные бандажные кольца (паспорт, чертёж, формуляр геометрических размеров).
12.11. Формуляр монтажных зазоров по компрессору турбогенератора.
12.12. Формуляр монтажных зазоров по осевому вентилятору.
12.13. Формуляр монтажных зазоров по щёткодержателю ЩКА.
12.14. Формуляры монтажных зазоров между торцами носика бандажа и бочкой ротора.
12.15. Таблица натягов посадки бандажных колец на бочку ротора.
12.16. Сертификаты и технические паспорта на запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком. 
12.17. Акты входного контроля на запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком. 
12.18. ППР, разработанный для выполнения работ.
12.19. Табели учёта рабочего времени. 
12.20. Журнал производства работ.                                       
12.21. Акт сдачи турбогенератора в подконтрольную эксплуатацию.
12.22. Акт сдачи турбогенератора в промышленную эксплуатацию.
12. 23. Акт технической приёмки турбогенератора.
12. 24. Итоговый Акт приемки выполненных работ

 13. Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
13.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.
13.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
13.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
13.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
13.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.
13.6. Требования к гарантированным показателям.
В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы турбогенератора:
          Активная мощность -210 000 кВт;  Кажущаяся мощность -235 000 кВА;
          Коэффициент мощности -0,85; Напряжение статора -15750 В;
          Ток статора -8 630 А; Напряжение ротора -420 В; Ток ротора (расчетный) -1 880 А;
           Частота -50 Гц;  Перегрузочная способность -258 000/220 000 кВА/кВт;      
            Давление водорода в корпусе ТГ -3 кгс/см2
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