ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по модернизации кабельных трасс с целью повышения огнестойкости и пожарной безопасности.

1. Наименование филиала.
Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

 Кабельное хозяйство ЭЦ: Ряд Б отм.0-21 БЛ№1.Ряд Б отм.0-21 БЛ№2.Ряд Б отм.0-21 БЛ№3.Гл.корпус(ряд Г) – ТТЦ.
Кабельное хозяйство ЦТАИ:  Котельное отделение ряд В-Г отм. 9,6 – 15м оси 1 – 13, турбинное отделение ряд А-Б отм. 6 – 9,6м оси 2 – 13.

3. Основание для производства Работ.

Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2016 год.  Акта-предписания "Центрэнерготехнадзор" №22-12-ЗВ-01/03. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ст.48; 49; 51; 52)

4. Цель проведения работ.

Повышение огнестойкости и пожарной безопасности кабельного хозяйства филиала Смоленская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия».

5. Содержание Работ.
  
5.1 Объемы Работ в техническом задании на ремонт представлены в Таблице 1:
Таблица 1

	Объект ремонта
	Наименование и обозначение оборудования*
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования
	Объем планируемых работ

	
	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	Кабельное хозяйство ЭЦ
	Кабельные трассы: 
1. Ряд Б отм.0-21 БЛ№1.,
2. Ряд Б отм.0-21 БЛ№2.,
3.  Ряд Б отм.0-21 БЛ№3.,
4. Гл.корпус (ряд Г) - ТТЦ
	Покрытие кабелей огнестойкой пастой.
	

М2
	
1101,17 

	Кабельное хозяйство ЦТАИ
	Кабельные трассы: 
1. Котельное отделение ряд В-Г отм. 9,6 – 15м оси 1 – 13, 
2. турбинное отделение ряд А-Б отм. 6 – 9,6м оси 2 – 13.
	Покрытие кабелей огнестойкой пастой.
	М2
	1738

	Итого
	
	
	М2
	2839,17


* Более точный объём оборудования, подлежащего обработке, определяется при обследовании.
                                                                                                                                                       Примечание 1:Заказчик предоставляет Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими, имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.

 Примечание 2:Подрядчик осуществляет поставку всех МТР, вспомогательных материалов, инструмента и приспособлений, согласно  технического задания. 

Примечание 3: Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;                                                                                                                                      б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
в) В случае предоставления участником калькуляций на работы, ценообразующие документы должны быть составлены  в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.:
- Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;
- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.                
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.
[bookmark: bookmark3]6. Требования к Подрядчику.
6.1.	Наличие соответствующих действующих лицензий (разрешений) на выполнение работ по огнезащите строительных конструкций и оборудования.
6.2. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (ППР, График производства работ и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;
6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
- в электроустановках до и выше 1000В;
- огневых (электросварочных) работ;
- работы на высоте;
- работ с электро-пневмоинструментом, специнструментом.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.
6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.10. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.11.Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. 
6.12. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.13. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.14. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. №169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 07.08.2009 №163) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.15. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
6.16. Подрядчик обязан вернуть экземпляр договора после его подписания Заказчику в 10-тидневный срок или предоставить обоснование о невозможности выполнить данное действие.

[bookmark: bookmark4]       7. Требования к выполнению Работ.
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
- Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;
- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;
- Правила по охране труда при работе на высоте.
7.2 Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003
«Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.
      8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.
8.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
Дополнительно Подрядчик должен не позднее, чем за 30 дней до планируемой даты начала выполнения работ предоставить Заказчику ведомости материалов планируемых им для приобретения в соответствии с перечнем МТР поставляемых Подрядчиком, для согласования необходимости их приобретения.
8.4. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Входной контроль материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-2013 осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
[bookmark: bookmark5]8.7. При использовании материалов- заменителей для выполнения работ, ведомость данных МТР должна быть согласованна с Заказчиком.

 9. Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1. Поставка материалов Подрядчиком до «10» мая 2016 года;
Срок начала выполнения Работ «10» мая 2016 года;
Срок окончания выполнения Работ «01» августа 2016 года.
Этапы выполнения работ:
1. Кабельное хозяйство ЭЦ – 10 мая – 10 июня 2016г.
2. Кабельное хозяйство ЦТАИ – 11 июня – 01 августа 2016г. 
Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату начало работ на кабельном хозяйстве и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
9.6. Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала выполнения работ предоставить сетевой график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных  работ. 

[bookmark: bookmark6]       10. Требования к сдаче-приемке Работ.
10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

[bookmark: bookmark7]      11. Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.                                                                               
11.2. Сертификаты на материалы;
11.3. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;                                                  11.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы;
11.5. Проект производства работ;
11.6. Проект безопасного выполнения работ.
11.7. Табели учета рабочего времени.

       12. Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Итогового Акта приемки выполненных работ.
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