Приложение №3
к договору №_______________
от «______»_________201___г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Восстановление (ремонт) оборудования, изготовление металлических узлов и деталей узла приёма топлива филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Заказчик: ПАО «Юнипро»

3. Цель работ: 
Восстановление (ремонт) оборудования, изготовление металлических узлов и деталей узла приёма топлива филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

4. Основание для производства работ: 
4.1. Реализация проекта "Узел приёма топлива"
4.2. Лот 20.5

5. Особые условия: 
-

6. Наименование и состав работ:
	№
п/п
	Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования
	Ед. изм.
	Масса

	1
	2
	
	

	1
	Восстановление (ремонт) оборудования, изготовление металлических узлов и деталей узла приёма топлива
	Т
	10*

	
	Примечания:
Подрядчик выполняет весь комплекс работ в объеме и с целью достижения результата работ, определяемых настоящим Техническим заданием, в рамках договорной цены не зависимо от обозначения (в том числе упоминания, определения) или не обозначения конкретного вида работ в настоящем Техническом задании.
	
	


*объём, указанный в п.6 будет уточняться по мере завершения реализации проекта «УПТ»
6.2. Подрядчик выполняет работы на основании заказов-заказчика по согласованной форме.
6.3. Подрядчик использует собственные приспособления и механизмы для обеспечения выполнения работ.

7. Требование к Подрядчику:
7.1. Наличие у Подрядчика Свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), Согласно Приказу Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011).
7.2. Наличие достаточного количества квалифицированного персонала на выполнение всего комплекса работ.
7.3. Специалисты Подрядчика должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.
7.4. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
7.5. Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом и персоналом  субподрядных  организаций правил внутреннего распорядка действующие на предприятии, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в т.ч для того, чтобы не допустить своими действиями нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.
7.6. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· РД-11-02-2006 «ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К АКТАМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ РАБОТ, КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»;
· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;
·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);
· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-01;
· Федеральный закон N 384-ФЗ от 31.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-02;
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
· СП 16.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II-23-81*) Стальные конструкции.
· СП 53-101-98 « Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»
· СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»
· Приказ № 533 Ростехнадзора от 12.11.2013г. « Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. Вспомогательные материалы, необходимые для изготовления, приобретает и поставляет Подрядчик, основные материалы поставляет Подрядчик.
8.2. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.3. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
8.4. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

[bookmark: bookmark5]9. Этапы и сроки выполнения Работ.
. Срок начала выполнения Работ «15 июля» 2016 года; 
Срок окончания выполнения Работ «30» декабря  2016 года;
Оптимальное количество персонала: исходя из требуемого срока поставки.
[bookmark: _GoBack]
[bookmark: bookmark6]10. Требования к сдаче-приемке Работ 
10.1. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества, которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.
10.3. Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 153-34.04.181–2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, и сетей».
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи-приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителем Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка устранения.
10.5. Приемка оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой входят представители Подрядчика.
10.6. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию, предоставляет полный комплект отчетной документации, в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
10.7. По окончании выполнения всего объема работ в рамках настоящего Технического задания, Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.
11 [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1 Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2 Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
11.3 Акты дефектации оборудования.
11.4 Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.
11.5 Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.
11.6 Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
11.7 ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
11.8 Табели учёта рабочего времени.

12  Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
12.1 Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2 Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3 Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4 Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5 Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.
12.6  Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5, применяется гарантийный срок изготовителя материалов.



	
Подрядчик:
	
Заказчик:

	


______________ / /
м.п.
	Представитель
ПАО «Юнипро»


_________________ /Д.Д. Кузаков/
            м.п.



