Приложение № 1 
к Договору Подряда 
                                                                                                                                         № ______________________ 
от «____»___________2016 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 118 

На выполнение работ по нанесению антикоррозионного покрытия металлоконструкций «Узла приема топлива», в связи с изменением РД BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8.  
1. Заказчик: ПАО «Юнипро»
2. Полное наименование, место производства работ: проект «УПТ»
Нанесение антикоррозионного покрытия металлоконструкций в здании Узла приема топлива, отметка -1.000- +46.000, ряды А-Б-В-Г, оси 1-13, Россия, 662320, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», филиал «Березовская ГРЭС»
3. Основание для производства работ: ЛОТ № 7
3.1. BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8 «Топливоподача. Антикоррозионная защита металлоконструкций» ОАО «Зарубежэнергопроект». 
3.2. BG3-01UEC-###-CМ-14 «Пожарно-эвакуационные лестницы» ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.3. BG3-01UEC-###-CM-15 «Насосная станция №1-4»  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.4. BG3-01UEC-###-CM-18 изм. 1 «Узел приема топлива. Дополнительные металлоконструкции лестницы и ограждения  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.5.  BG3-01UEC-###-CM-18 изм. 1 «Узел приема топлива. Дополнительные металлоконструкции вдоль рядов А и В»  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.7.  BG3-01UEC-###-CM-20 изм. 2 «Узел приема топлива. Дополнительные металлоконструкции»  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.8. BG3-01UEC-###-CM-21 «Узел приема топлива. Площадки обслуживания датчиков загазованности»  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.9. BG3-01UEC-###-CM-22 «Узел приема топлива. Фахверки внутренних стен и перегородок»  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.10. BG3-01UEC-###-CM-23 «Узел приема топлива. Дополнительные металлоконструкции под кабельные трассы»  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.11. BG3-01UEC-###-СМ-24 «Узел приема топлива. Площадка на отметке +37.000 у ряда В в осях 5-6»  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.13. BG3-01UEC-###-CM-26 «Узел приема топлива. Дополнительные металлоконструкции на отметке +28.000»  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.14. BG3-01UEC-###-CM-27 «Узел приема топлива. Дополнительные металлоконструкции №2»  ОАО «Зарубежэнергопроект».
3.15. BG3-01UEC-###-CM-28 «Ограждение лестничных маршей» ОАО «Зарубежэнергопроект».

4. Цель работ: Реализация проекта строительства «УПТ» 

5. Наименование и состав работ:
5.1.  Состав и объем работ  по нанесению  антикоррозийного покрытия металлоконструкций, в здании Узла приема топлива , в рамках настоящего технического задания, приведены  в Таблице 1.
таблица 1
	№
п/п
	Наименование работ
	Объем работ

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	УЗЕЛ ПРИЕМА ТОПЛИВА
	
	

	
	Остальные стойки, балки, лестницы и ограждения по листу 2.1  BG3-01UEC-###-CM-02-10-001. Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	90

	1. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	9

	2. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	180

	3. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	
9

	4. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой 
	
м²
	
90

	5. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60мкм, (цвет RAL5024) 
	м²
	90

	
	Пожарно-эвакуационные лестницы BG3-01UEC-###-CM-14-10-001.
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	465

	6. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	46,5

	7. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	930

	8. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	
46,5

	9. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой 
	
м²
	
465

	10. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	465

	
	Насосная станция №1-4 BG3-01UEC-###-CM-15-10-001.
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	109

	11. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	10,9

	12. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	218

	13. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	
10,9

	14. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой
	
м²
	109

	15. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	109

	
	        Лестницы и ограждения  BG3-01UEC-###-CM-17-10-001.
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	32

	16. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007(поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	3,2

	17. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	64

	18. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	3,2

	19. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой 
	
м²
	32

	20. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	32

	
	Дополнительные металлоконструкции вдоль рядов А и В BG3-01UEC-###-CM-18-10-001.
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	97

	21. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	9,7

	22. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	194

	23. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	9,7

	24. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой
	
м²
	97

	25. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	97

	
	Площадка выкатки трансформатора на отметке +12.300 BG3-01UEC-###-CM-19-10-001.
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	22

	26. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	2,2

	27. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	44

	28. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	2,2

	29. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой 
	
м²
	22

	30. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 1016)
	м²
	22

	
	Дополнительные металлоконструкции BG3-01UEC-###-CM-20-10-001.
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	639

	31. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	63,9

	32. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	1278

	33. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	63,9

	34. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой 
	
м²
	639

	35. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	639

	
	Площадки обслуживания датчиков загазованности BG3-01UEC-###-CM-21-10-001.  
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	407

	36. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	40,7

	37. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	814

	38. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	40,7

	39. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой 
	
м²
	407

	40. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	407

	
	Фахверк внутренних стен и перегородок  BG3-01UEC-###-CM-22-10-001.  
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	397

	41. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	39,7

	42. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	794

	43. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	39,7

	44. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой
	
м²
	397

	45. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	397

	
	Дополнительные металлоконструкции под кабельные трассы BG3-01UEC-###-CM-23-10-001.  
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	465

	46. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	46,5

	47. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	930

	48. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	46,5

	49. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой 
	
м²
	465

	50. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	465

	
	Площадка на отметке +37.000, у ряда В, в осях 5-6 BG3-01UEC-###-CM-24-10-001.  
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	66

	51. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	6,6

	52. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	132

	53. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	6,6

	54. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой
	
м²
	66

	55. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	66

	
	Ограждения  BG3-01UEC-###-CM-25-10-001.  
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	385

	56. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	38,5

	57. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	770

	58. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	38,5

	59. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой
	
м²
	385

	60. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	385

	
	      Остальные стойки, балки, консоли, лестницы и ограждения по проекту BG3-01UEC-###-CM-27-10-001.  
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	40

	61. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	4

	62. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	80

	63. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	4

	64. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой
	
м²
	40

	65. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	40

	
	Ограждение лестничных маршей BG3-01UEC-###-CM-28-10-001.  
Окрасочная композиция С2 по BG3-01UEC-###-AK-01 изм.8
	
	964

	66. 
	Подготовка поверхности м/к до степени St2 по ISO 8501:1-2007 (поврежденной при транспортировке и монтажа) - 10%
	м²
	96,4

	67. 
	Обеспыливание, обезжиривание поверхности металлоконструкций
	м²
	1928

	68. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность (10% от общей площади м/к)
	
м²
	96,4

	69. 
	Нанесение грунта Temaprime EE толщиной 60 мкм. на подготовленную поверхность в один слой
	
м²
	964

	70. 
	Выполнение финишного покрытия эмалью Temalac AB 70 в один слой 60 мкм, (цвет RAL 5024)
	м²
	964

	 


Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора. 
5.2.  Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика.

1. Требования к Подрядчику:
0. Наличие  у Подрядчика Свидетельства о допуске к определенным видам работ  на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), Согласно Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011). 
Раздел III п.п. 
· 1.1 Разбивочные работы в процессе строительства; 
· 1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений; 
· 12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами;
· 12.5 Устройство оклеечной изоляции;
· 12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.
Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
0. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
0. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
0. Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.
0. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
-  огневых (электросварочных) работ;
-  работ с грузоподъёмными механизмами;
-  другие специальные виды работ.
0. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
0. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).
0. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
0. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
0. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах.
0. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).
0. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
0. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
0. Подрядчик может привлечь для выполнения работ Субподрядную организацию при условии письменного согласия кандидатуры Субподрядчика Заказчиком, при этом Подрядчик обязан предоставить на рассмотрение копии необходимых разрешений, свидетельство о допуске к определенному виду работ, сертификатов, аттестатов, связанных с деятельностью Субподрядчика. Все условия производства работ на строительной площадке, относящиеся к Подрядчику аналогично распространяются на привлеченного Субподрядчика.
0. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
0.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
0. Подрядчик обязан предоставить в отдел охраны труда СОТиТБ филиала «Березовский» ООО «Э.ОН Инжиниринг» все необходимые документы, указанные в приложении №1 к Техзаданию. Подрядчик обязан обеспечить выполнение регламента организации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01»
0.   Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика. ( см. Приложение №2 к настоящему ТЗ)
0. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС».
0. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

1. Требования к выполнению работ:
0. Работы должны быть выполнены в соответствии с утвержденной рабочей документацией, действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), строительными нормами и правилами (СНиП), сводом правил (СП). Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве реконструкции, капитальном ремонте, объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,
· СП 48.13330.2011 «Организация строительства»,
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»,
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»,
· СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции,
· СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций»,
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,
· СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций от коррозии,
·  ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические требования»,
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;
·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);
· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-01;
· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-02;
· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.
0. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или  проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, согласовать с филиалом «Березовский» ООО «Э.ОН Инжиниринг» согласно Регламента «Согласование и утверждение ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «БерезовскаяГРЭС», все необходимые документы, указаны в приложении №2 к Техзаданию.
0. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
0. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. Близлежащие лицензированные объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:
а) МУП «КБО» Красноярский край, г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);
б) ООО «Ужурский сервисцентр» Красноярский край, г.Ужур, ул. Победы социализма, д. 116 (расстояние 88 км).
Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.
0. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 
0. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 
0. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
0.  Работы выполняются с использованием канатного доступа (промышленный альпинизм).
1. Требования к применяемым материалам:
0. Работы  в объеме Технического задания выполняются  с применением материалов, оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика 
0. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
0. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.,  нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
0. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
0. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
0. В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей.
0. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

1.    Сроки выполнения работ
9.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения  работ -         25.07.2016 года;
Срок окончания выполнения  работ -   15.09.2016 года.
Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.
9.3.  По требованию Заказчика, Подрядчик должен до начала работ  предоставить   график выполнения работ по  настоящему Техническому заданию на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных  работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения  работ, указанных в Договоре. 
9.4.   Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.

1.    Требования к сдаче-приемке  Работ:
10.1.  Подрядчик производит сдачу результатов   выполненных работ в соответствии с Графиком производства работ. 
0. Сдача-приемка работ  осуществляется  помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.
10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.
0. Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 153-34.04.181–2003.
0.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.
0.  Приемка  оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.
0.  Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию,  предоставляет полный комплект отчетной документации,  в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
0.  По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания,  Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных  работ.

1. Документация, предъявляемая Заказчику:
Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве   монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы.
0. Акты входного контроля.
0. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке эксплуатацию;
0. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;
0. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки;
0. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
0. Комплект исполнительной документации (тех.акты, чертежи, схемы, и т.п.).
0. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

1. Гарантии исполнителя  работ:
Подрядчик должен гарантировать:
0. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
0. Выполнение всех работ в установленные сроки.
0. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
0. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
0. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком), при отказе от исполнения Договора (расторжения договора). 
0. Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5., применяется гарантийный срок изготовителя материалов.


Подписи Сторон:



	ПОДРЯДЧИК



____________ /____________./
	ЗАКАЗЧИК
Представитель ПАО «Юнипро» по доверенности


________________ /Ю.И. Кац/


[bookmark: _GoBack]Приложение № 1 к ТЗ
к Договору № ____________
от «___»______________2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых в службу  охраны труда и техники безопасности  до начала работ на строительной площадке  Березовской ГРЭС
Общие требования

	Для оформления допуска Подрядчика на Строительную площадку Подрядчик должен предоставить за три дня до начала работ в соответствии с Договором подряда следующие документы:
1. План обеспечения безопасности, согласованный с Заказчиком (должен соответствовать плану обеспечения безопасности, действующего на строительной площадке).
2. Анализ оценки рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности, промышленной безопасности, промышленной санитарии и гигиены при проведении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков. 
3. Копия приказа о назначении лиц,  имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов.
4. Копия приказа о назначении инженера (специалиста) по охране труда (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний в области охраны труда в объеме занимаемой должности и протокол проверки знаний). Основание ст.217 ТК РФ.
5. Копия приказа о назначении лиц, имеющих право выдачи акта-допуска (право подписи).
6. Копия приказа о назначении ответственного за экологическую безопасность и охрану окружающей среды (приложение - копия удостоверения о прохождении обучения в области экологической безопасности и охраны окружающей среды для руководителей и специалистов).
7. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную санитарию и гигиену (приложение - копия удостоверения).
8. Копия приказа о назначении ответственного лица за промышленную безопасность (приложение - копия удостоверения о проверке знаний в органах Ростехнадзора и протокол проверки знаний).
9. Копия приказа о назначении ответственного должностного лица за пожарную безопасность и противопожарный режим (приложение - протокол и копия удостоверения о проверке знаний по пожарно-техническому минимуму).
10. Копия приказа об ответственном за электробезопасность (электрохозяйство)  (приложение - удостоверение о группе ПТЭЭП не ниже IV в качестве административно-хозяйственного персонала, с копией отметки в журнале  о проверке знаний в электроустановках. Основание п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6)).
11. Предоставление сведений в форме таблицы с указанием вышеперечисленных ответственных лиц, их контактных телефонов и электронного адреса.
12. Копия перечня инструкций по охране труда по профессиям и видам работ (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»).
13. Копия перечня производственных инструкций в соответствии с отраслевыми правилами.
14. Копия перечня инструкций по пожарной безопасности.
15. Программы проведения инструктажа на рабочем месте (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
16. Протоколы проверки знаний для ИТР и рабочего персонала (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
17. Протоколы проверки знаний по пожарно-техническому минимуму.
18. Положение о системе управления охраной труда на предприятии (СУОТ).
19. Сведения о прохождении периодических медицинских осмотров (основание -  ст.213 ТК РФ).
20. Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда руководителей,  ИТР и рабочих организации (основание - постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»).
21. Проект производства работ (далее ППР) и технологические карты.
22. Сведения о сертификации, согласно требований международных стандартов ISO 14001:2004, OHSAS 1801:2007.
23. Сведения о травматизме за последние 3 года.
При использовании подъемных сооружений
1. Приказ о назначении специалиста ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений, специалиста ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии, специалиста ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
2. При использовании подъемных сооружений (краны, подъемники):
2.1. Копии паспорта подъемного сооружения, техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации (основание - Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
2.2. Должностные инструкции ответственных специалистов (основание -  п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения). 
2.3. Приказ о допуске к работе машинистов кранов, слесарей, электромонтеров, стропальщиков и  копии соответствующих удостоверений (основание - п.154 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения).
2.4. Производственные инструкции для работников занятых на работах с применением грузоподъёмных кранов (основание - п.23 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения (утв. Приказом от 12 ноября 2013 года N 533).
При использовании электроинструмента
1. Приказ (Распоряжение) по организации о назначении ответственного лица за сохранность и исправность электроинструмента (основание - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.3.5.10 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утв. Приказом Минэнерго РФ от 13..01. 2003 г. №6).
При эксплуатации лестниц, стремянок
1. Приказ о назначении ответственного лица за состояние и исправность лестниц и стремянок (основание – п. 5.1.33*  «Правил  безопасности при  работе  с  инструментом  и  приспособлениями»- РД 34.03.204).
При работе на высоте
1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при работе на высоте по наряду допуску (основание - п.17 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н  от 28.03.2014г.) 
2. Копии удостоверений рабочего персонала, допущенного к работам на высоте (основание п.13 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н  от 28.03.2014г.) 
3. Сертификаты соответствия на системы обеспечения безопасности работ на высоте (основание – п. 90 «Правил по охране труда при работе на высоте») 
При работе с ручным пневматическим инструментом
1.Приказ о назначении ответственного за надзор за техническим состоянием  пневматического инструмента, его обслуживанием, смазкой, регулировкой и контроль за параметрами шума и вибрации (основание – п. 87 «Правил по охране руда при работе с инструментом и приспособлениями) (утв. Приказом № 552 от 17.08.2015г.)
При выполнении  кровельных и других работ на крыше зданий
1. Приказ о назначении ответственного производителя работ (основание - п.17 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н  от 28.03.2014г.)   
При производстве бетонных работ
1. Приказ о назначении ответственного производителя работ при производстве бетонных работ (основание - п.17 «Правил по охране труда при работе на высоте» (утв. приказом №155н  от 28.03.2014г.) 
При эксплуатации транспорта
1. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств (основание - п.4.1.5. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта ПОТ РМ-008-99).
2. Приказ о назначении ответственного лица за техническое состояние транспортных средств (основание - п.4.1.9. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99).
3. Протоколы проверки знаний безопасных методов и приемов труда работников, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (основание - п.8.8. Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовых колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99).
4. Приказ о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля на линию (основание - п.2.3.1.7. Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М-027-2003). 
При эксплуатации электроустановок
1. Приказ о предоставлении прав лицам, ответственным за безопасное производство работ или утвержденные списки лиц, ответственных за безопасное производство работ в электроустановках (основание - п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6).
2. Перечень профессий и должностей, требующих присвоения персоналу 1 группы по электробезопасности (основание - п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей).
3. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранения средств индивидуальной защиты, используемой в электроустановках (основание - п.1.4.3. Инструкции по применению, испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №261).
4. Перечень работ в порядке текущей эксплуатации (основание - гл. 8 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»).
При эксплуатации лифтов
1. Приказ о назначении лица, ответственного за эксплуатацию лифтов (основание – п.2.2  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ; 
п.3.3. «Положение  о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации» (утв.  Приказом  от 30 июня 1999 года N 158)
2. Протоколы и удостоверения аттестации работников обслуживающих лифты (основание – ст.4, п.2, п.3 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824, с изм., принятыми решением Коллегии ЕЭК от.04.12.2012 №249)
3. Производственные и должностные инструкции для работников (основание - п. 2.4 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ) 
При эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением
1. Паспорт завода изготовителя на оборудование, работающее  под избыточным давлением, инструкция по его  эксплуатации (основание -  п. 5  Приложение 3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВОК И СООРУЖЕНИЙ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПОТ Р О - 14000 - 002 - 98) 
2. Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудование, работающих под давлением (основание  -  п. 218, п. 223  "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")  
3. Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением (основание - п. 218, п. 223 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением") 
4. Должностные инструкции для ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования работающего под избыточным давлением и ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасностью при эксплуатации оборудования работающего под избыточным давлением (основание п. 218(е) "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")  
5. Протоколы и удостоверения аттестации работников, обслуживающих оборудование работающее под избыточным  давлением (основание п. 218 (з), п. 221 "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением") 
6. Приказ руководителя организации о допуске к работе персонала по обслуживанию оборудования работающее  под давлением (основание п. 229 - "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением")  
При эксплуатации стационарных единичных компрессорных установок или группы однородных компрессорных установок, воздуховодов
1. Паспорт на компрессорную установку (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).
2. Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки (основание - п.3.11 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).
3. Инструкции по безопасному обслуживанию компрессорной установки (основание - п.3.22 Правил и устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 05.06.2003г. №60)).
Примечание: предоставление документов является основанием для оформления акта-допуска в соответствии с «Правилами по охране труда в строительстве» и  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (утв. Постановлением Госстроя  РФ от 23.07.2001 N 80). Документы предоставляются Заказчику.  
Ссылка на документы:
Федеральная служба по экологическому ,  технологическому и атомному надзору  Приказ N 533  от 12 ноября 2013 года  Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
постановление Минтруда и социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13 января 2003г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации»;
постановление Минтруда и социального развития РФ №80 от 17.12.2002г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»;
Приказ №155н от 28 марта 2014г.  Министерство труда и социальной защиты  РФ  «Об утверждении  Правила по охране труда при работе на высоте»; 
"Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. РД 34.03.204" (утв. Минэнерго СССР 30.04.1985, Постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности от 27.03.1985, протокол N 42);
Приказ N 328н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. 
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261 «Об утверждении Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 N 4145)
Приказ №552 н от 17 августа  2015г.  Министерство труда и социальной защиты  РФ  «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»
Инструкции по применению, испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №261.
Федеральный  закон  "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ; 
 Приказ Госстроя РФ от 30 июня 1999 г. N 158 "Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации" 
Технический  регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №824, с изм., принятыми решением Коллегии ЕЭК от.04.12.2012 №249
Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 № 116-ФЗ
Утверждено  Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации  20.01.98  «Положение  обеспечения безопасности производственного оборудования» ПОТ РО 14000-002-98 
Федеральная служба по экологическому,  технологическому и атомному надзору  Приказ №116 от 25.03.2014г.  Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
Правила по охране труда в строительстве утв. Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 01.06.2015г. №336н.


Приложение № 2 к ТЗ
к Договору № ______________
от «___»______________2016г.

РЕГЛАМЕНТ
согласования и утверждения ППР, ТК и дополнений к ним для организации и проведения работ на строительной площадке объектов УПТ и СЗШУ
ППР, ППРк, ТК и дополнения к ним (далее ПНР) на строительно-монтажные работы в обязательном порядке должны проходить следующую Процедуру согласования и утверждения:
1. Согласование ППР между указанными ниже уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчиком проводится на основании настоящего Договора и разработанных, утвержденных и представленных Подрядчиком следующих документов:
· Плана безопасности работ;
· Оценки рисков.
2. Документы на согласование предоставляются Подрядчиком для последующей проверки и выдачи замечаний следующим уполномоченным представителям Заказчика:
· Начальнику отдела по соответствующему технологическому направлению филиала «Берёзовский» ООО «Юнипро Инжиниринг»;
· Функциональному координатору службы охраны труда и технике безопасности (СОТТБ) Филиала «Берёзовский» ООО «Юнипро Инжиниринг»;
· ГИ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» при условии производства работ на территории действующей станции.
· ЗГИ филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (при условии производства работ на территории действующей станции).
· Начальник ООТиПК филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (при условии производства работ на территории действующей станции).
Согласовывают документы следующие уполномоченные представители Заказчика:
· Заместитель директора по капитальному строительству филиала Березовский ООО "Юнипро Инжиниринг" На время отсутствия заместитель директора согласовывает Руководитель службы строительного контроля и технического надзора филиала Березовский ООО "Юнипро Инжиниринг".
Документы на согласование предоставляются в бумажном и электронном виде (в формате PDF) не позднее, чем за 7 календарных дней до даты начала работ Подрядчиком на строительной площадке.
3. В срок не более 2-х рабочих дней с момента получения ответственные лица указанных выше подразделений и организации передают свои замечания в электронном виде Подрядчику для дальнейшего устранения.
4. Подрядчик устраняет все выданные замечания в срок не более 2-х календарных дней с момента их получения и передаёт исправленные документы ответственному исполнителю Заказчика, выдавшего замечания.
5. Ответственные лица проверяют корректность и полноту устранённых замечаний и в случае отсутствия замечаний согласовывают их в течение ___ рабочих дней. При этом не рекомендуется выдавать дополнительные замечания, не вошедшие в первично сформированный перечень по уже рассмотренному ППР. 

Приложение (титульный лист для ППР, ТК и дополнений к ним)

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (Доп. к ППР) 

Название ППР
Шифр: 
Разработано: (наименование подрядной организации)
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