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Договор подряда № ____________
г. Москва                                                                                                     «___»_____________2016 года

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании __________________,  с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заявкам Заказчика работы по монтажу и демонтажу строительных лесов/ защитных улавливающих систем (далее – Работы) для обеспечения выполнения работ по устранению последствий аварии, произошедшей 01.02.2016 года, на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Объект) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 5 Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков».
1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), Единичными расценками стоимости монтажа/демонтажа лесов/защитных улавливающих систем (Приложение № 2 к Договору), заявками Заказчика (по форме Приложения №3 к договору). Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

1.4. Работы выполняются с применением материалов, силами, механизмами и средствами Подрядчика с использованием строительных лесов, защитных улавливающих систем Заказчика.  Строительные леса и защитные улавливающие системы, полученные от Заказчика, Подрядчик по окончании срока выполнения работ, указанного в п. 1.5. Договора, обязуется вернуть Заказчику по акту приема-передачи.
1.5. Подрядчик обязуется выполнить Работы по Договору в сроки, указанные в заявках на монтаж и демонтаж лесов/защитных улавливающих систем (Приложение №3 к Договору). Общие сроки работ по Договору:
Дата начала работ – «08» августа 2016 года.

Окончание – «31» декабря 2017 года. 
1.6. Работы считаются выполненными после подписания Итогового акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.7. Заявки за подписью ответственного координатора от Заказчика и представителя подрядной/субподрядной организации Заказчика передаются представителю Подрядчика на строительной площадке, а при отсутствии представителя на площадке – по адресу электронной почты или  факсом, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

1.8. Подрядчик (привлеченные им Субподрядчики) и их риски в рамках Договора будут застрахованы Заказчиком как риски совместно застрахованной с Заказчиком стороны в соответствии с договором страхования CAR/EAR согласно Страховому свидетельству. 
В течение 5 (пяти) дней с даты получения упомянутого Страхового свидетельства Заказчик предоставит его на ознакомление Подрядчику. С даты предоставления на ознакомление Подрядчику Страховое свидетельство будет являться приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

Подрядчик обязуется незамедлительно, не позднее 24 часов с даты возникновения, уведомлять Заказчика и страховщика о событии, имеющим признаки страхового случая. 

В случае невыполнения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) требований, следующих из заключённого Заказчиком договора страхования, в результате чего страховщиком будет отказано в выплате страхового возмещения по соответствующему страховому случаю, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме страховую премию, которая была уплачена по договору страхования, а также возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате такого страхового случая. Подрядчик, в свою очередь, обязан ознакомить всех привлекаемых им субподрядчиков любого уровня с условиями страхования и обязан обеспечить соблюдение условий договора страхования, в частности, Подрядчик обязан включать в каждый договор субподряда положение о наличии страхования CAR/EAR, покрывающего соответствующие риски Субподрядчиков.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
Заказчик вправе контролировать ход и качество выполнения Работ по Договору, в том числе путем направления письменного запроса Подрядчику о предоставлении интересующих Заказчика сведений, относящихся к ходу выполнения и качеству Работ. В частности, Заказчик вправе запрашивать следующие сведения: 

- документальное подтверждение освоения выплаченного по Договору аванса (при наличии аванса);

- о заключенных Подрядчиком договорах субподряда и ходе их исполнения субподрядчиками;
- действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применения технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору,

- объем выполненных по Договору Работ в процентном исчислении.

Заказчик также вправе проводить проверки соответствия фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) на Объекте на предмет ее соответствия количества квалифицированного персонала, необходимого для выполнения работ в срок указанный в заявках с составлением Заказчиком соответствующих актов о фактической численности персонала.
2.1.2. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

- грубого нарушения технологии выполнения работ, оговоренной нормативно-технической документацией (далее – НТД) по выполнению работ;

 - если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности;

 - если Подрядчик выполняет Работы с нарушением сроков, предусмотренных заявками Заказчика , а так же если окончание выполнения Работ в срок оказывается под угрозой;

 - если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений / дефектов, или поручить выполнение этих Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика. При этом такой запрет Заказчика на проведение Работ не влечёт возникновения у Подрядчика прав на взыскание убытков, связанных с приостановкой Работ по указанным в настоящем пункте основаниям, а также прав на продление сроков выполнения Работ.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков;

· соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Цены Договора за Работы;
· самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП или, с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами привлекаемых им третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. 
2.1.4. Заказчик вправе в любое время вне зависимости от Графика работы Подрядчика осуществлять контроль за состоянием смонтированных строительных лесов, ЗУС на соответствие обязательным техническим нормам и требованиям охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, охраны окружающей среды. Результаты контроля оформляются Актом осмотра строительных лесов/ЗУС по форме  Приложения № 12 к Договору. Заказчик оформляет не менее 10 (десяти) Актов осмотра строительных лесов в течение расчетного месяца (расчетным месяцем в соответствии с п. 4.2. Договора является период с 15-го числа месяца, предшествующего текущему календарному месяцу, до 14-го числа текущего календарного месяца включительно). 
2.1.5. Заказчик вправе требовать приостановки выполнения Работ при отсутствии у Подрядчика допуска на выполнение работ, при этом такой период приостановки не дает Подрядчику право на продление сроков выполнения Работ.

2.1.6. Заказчик вправе требовать от Подрядчика мобилизации персонала и поддержания необходимой численности персонала Подрядчика на строительной площадке для выполнения работ в срок указанный в заявках Заказчика.
2.1.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика заменить работников Подрядчика, квалификация которых не удовлетворяет требованиям Заказчика, установленным Договором.

2.1.8. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные Договором, его приложениями и действующим законодательством.
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 
2.2.2. Обеспечить пригодное для проведения Работ состояние Объекта. 

2.2.3. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, необходимым на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.

2.2.4. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.

2.2.5. Предоставить Подрядчику строительные леса и защитные улавливающие устройства, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
2.2.6. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.

2.2.7. Выполнить обязанности, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора. 

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и Заявкам Заказчика  (Приложение №3 к Договору), применимым требованиям действующего законодательства и НТД.
2.3.2. До начала производства Работ (всех либо отдельной части):

- провести аудит рабочей зоны (места выполнения Работ) с определением всех мероприятий по подготовке места выполнения Работ и обеспечения безопасных условий выполнения Работ,

- проверить квалификацию работников Подрядчика/субподрядчика на соответствие требованиям Заказчика, установленным Договором,
- разработать план производства Работ (далее – ППР), технологическую карту (далее – ТК) на каждый вид Работ, предусмотренный Договором, и представить их по акту приема-передачи на одобрение Заказчику, и, при необходимости, согласовать его с соответствующими государственными органами. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика к представленным ППР и/или ТК внести необходимые корректировки/изменения и представить по акту приема-передачи доработанные ППР, ТК Заказчику на повторное одобрение.

Подрядчик не имеет права приступать к выполнению Работ (соответствующей части Работ) при отсутствии согласованных Заказчиком ППР, ТК. При этом Стороны признают, что доработка ППР, ТК в соответствии с замечаниями Заказчика не дает право Подрядчику на продление сроков окончания выполнения Работ.

2.3.3. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.5 Договора и приложениями к нему, заявками Заказчика
2.3.4. Осуществлять приемку, разгрузку, погрузку и транспортировку по территории Объекта ,складирование, охрану необходимых для выполнения Работ оборудования и материалов в период проведения Работ. 

2.3.5. Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.

2.3.6. Обеспечить наличие на Объекте необходимых для выполнения Работ технических средств и приспособлений, в том числе, строительной техники, передвижных бытовых и рабочих помещений, биотуалетов, стационарных и сигнальных ограждений, грузоподъемных механизмов и приспособлений, сварочного оборудования, средств контроля качества выполненных Работ, прочих средств, оборудования, инструментов, конструкций и т.п. Осуществить их надлежащую доставку на территорию Объекта, разгрузку, погрузку и транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану и вывоз после окончания выполнения Работ.

2.3.7. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции и иные средства и приспособления.

2.3.8. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные (в т.ч. при приемке Работ) недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в период использования результата работ, в соответствии с условиями Договора. 

2.3.9. Выполнить Работу собственными силами или с привлечением с письменного согласия Заказчика третьих лиц.

2.3.10. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.11. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»),  Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерством труда и социальной защиты № 336 от 01.07.2015. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку места выполнения Работ. Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке места выполнения Работ, а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.

2.3.12. Осуществить охрану собственных материалов, оборудования, технических средств, техники и другого имущества, а также материалов и оборудования предоставленных Заказчиком, на территории Объекта с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении Работ.
Не допускать несанкционированный вывоз/вынос работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 

В случаях выявления несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Заказчик имеет право не допустить на территорию филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» как работника, допустившего такое нарушение, так и всех работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник.

Выявление несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» подтверждается протоколом, оформленным работником ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России с участием представителя Заказчика. 
Требование Заказчика об отстранении от Работы работника Подрядчика, допустившего указанные в настоящем пункте Договора нарушения и/или работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

За каждый случай совершения несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой зафиксированный случай. Штраф уплачивается в порядке, установленном пунктом 8.11 Договора.
2.3.13. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с Технической документацией и Техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.14. Выполнять распорядок рабочего дня, установленный на Объекте Заказчика.
2.3.15. Немедленно (не более 1 рабочего дня с даты обнаружения) извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок. В случае, если в течение указанного срока Подрядчик не уведомит Заказчика, в дальнейшем Подрядчик не вправе ссылаться на указанные обстоятельства как на основание для задержки сроков выполнения работ.
2.3.16. Осуществить доставку оборудования, комплектующих изделий, материалов, в том числе от склада Заказчика, до места выполнения Работ и обратно своими силами и за свой счет.

2.3.17. Еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал Субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика (Субподрядчиков) времени (в часах) в отчетный период (неделя).

2.3.18. Подрядчик  осуществляет контроль за состоянием смонтированных строительных лесов, ЗУС на соответствие обязательным техническим нормам и требованиям охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, охраны окружающей среды инспекторами по ОТ Подрядчика круглосуточно не менее 1 (одного) специалиста в смену. Результаты контроля оформляются Актом осмотра строительных лесов/ЗУС по форме  Приложения № 12 к Договору. Подрядчик оформляет не менее 20 (двадцати) Актов осмотра строительных лесов/ЗУС в течение расчетного месяца  (расчетным месяцем в соответствии с п. 4.2. Договора является период с 15-го числа месяца, предшествующего текущему календарному месяцу, до 14-го числа текущего календарного месяца включительно). 

2.3.19. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 5 к Договору),  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 6 к Договору),требования Плана обеспечения безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды, локальных документов строительной площадки а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.20. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (Приложение № 7 к Договору).

2.3.21. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить (получить) Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, Паспорта отходов, заключить с имеющими необходимые разрешения организациями необходимые для утилизации отходов договоры (на сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО), на откачку и вывоз жидких отходов (биотуалеты), на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и т.п.) и предоставить копии соответствующих договоров Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней после заключения Договора. Обеспечить сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ по Договору, с территории Объекта на лицензируемый объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также за свой счет производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду, за размещение, утилизацию отходов, образующихся в процессе деятельности Подрядчика на Объекте. Отходы, которые образовались в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, и отходы потребления являются собственностью Подрядчика, за исключением металлолома, указанного в пункте 2.3.23 Договора
2.3.22. Ежеквартально до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Заказчику копию Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду с отметкой о принятии уполномоченными государственными органами.

2.3.23. Осуществить передачу демонтированного с Объекта Заказчика металлолома, подлежащего возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного металлолома за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения демонтажных Работ по Договору металлолом является собственностью Заказчика.

2.3.24. В счет Цены Договора заблаговременно получить все необходимые разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ, сертификаты, аттестаты, связанные с деятельностью Подрядчика и обязательствами по Договору, предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ (далее – Разрешения), и передать их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ, а также иметь аттестованный персонал, имеющий право на выполнение Работ. В случае проведения Работ с привлечением Субподрядчиков Подрядчик гарантирует наличие необходимых Разрешений у Субподрядчиков и передает их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ. В случае отсутствия необходимых Разрешений у Подрядчика и/или его Субподрядчиков Стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.

2.3.25. Задействовать для выполнения Работ работников Подрядчика/Субподрядчиков  численностью, необходимой для  выполнения работ в срок указанный в заявках Заказчика.
Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.

2.3.26. Обеспечить возможность проведения Заказчиком (или уполномоченной им организацией) аудита действующей системы управления и обеспечения качества Подрядчика с целью проверки хода и подтверждения качества выполняемых Работ и иных обязательств по Договору.

2.3.27. Если при выполнении Работ Подрядчик обнаружит какие-либо дефекты в оборудовании и материалах, предоставляемых Заказчиком, существующих конструкциях и сооружениях Объекта, а так же в документации на них, и/или невозможность их использования для строительства, письменно уведомить об этом Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких дефектов (невозможности использования). Если Подрядчик не предупредил о таком дефекте (невозможности использования) Заказчика в указанный срок, то Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанный дефект (невозможность использования).

2.3.28.  Если во время производства Работ будут приняты новые или будут изменены действующие требования НТД, законодательства Российской Федерации, затрагивающие выполняемые Работы, Подрядчик обеспечит соответствие выполняемых Работ таким новым/измененным требованиям.

2.3.29. Предоставлять до 15 числа текущего месяца Реестр актов ввода в эксплуатацию строительных лесов и Актов на демонтаж строительных лесов.
2.3.30.   Нести риски случайной гибели или повреждения:

· Собственных технических средств, передвижных помещений, инструмента, оборудования и материалов, используемых при выполнении работ до полного их вывоза со строительной площадки;

· Результатов выполненных Работ до фактической даты демонтажа материалов, отраженной в заявке (Приложение №3 к Договору);

· Оборудования и материалов, предоставленных Заказчиком Подрядчику, до даты возврата материалов Подрядчиком Заказчику.

2.3.31. После выполнения всего объема Работ, указанного в соответствующей заявке Заказчика, в течении 3 (трех) часов известить Заказчика о готовности к сдаче результата работ, и организовать его приемку, с участием уполномоченного представителя Заказчика, уполномоченного представителя субподрядной организации Заказчика, направившей Заявку и предоставить указанным лицам на подписание оформленный в трех экземплярах Акт приемки в эксплуатацию строительных лесов/ЗУС (Приложение № 9 к Договору) либо Акт о выполнении демонтажа строительных лесов/ЗУС (Приложение №10 к Договору).
2.3.32. Подрядчик должен обеспечить (если иное не согласовано с Заказчиком) заключение с согласованными с Заказчиком страховщиками и на согласованных с Заказчиком условиях и сохранение в последующем в силе в период выполнения ими Работ по Договору следующих договоров страхования:

1) страхование от повреждения и/или утраты используемого при производстве Работ оборудования Подрядчика (строительных и монтажных машин и механизмов) от всех рисков по полной восстановительной стоимости;

2) страхование гражданской ответственности Подрядчика, за причинение вреда имуществу Заказчика в процессе производства строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на сумму не ниже франшизы, установленной полисом CAR/EAR, предоставляемым Заказчиком в соответствии с положениями пункта 1.8. Договора;

3) страхование гражданской ответственности Подрядчика, за причинение вреда подрядным работам и имуществу Заказчика в процессе производства Работ по Договору вследствие недостатков в производстве этих работ, применённых/использованных при производстве работ материалов и комплектующих,  на сумму не ниже 217 500 000 рублей.

По рискам, застрахованным согласно подпунктам б) и в) настоящего Пункта Выгодоприобретателем должен быть определен Заказчик.


Заключаемые с Подрядчиками Договоры на Выполнение Работ, должны включать обязательство Подрядчиков предоставить копии договоров страхования/страховых полисов, указанных в настоящем пункте Договора, Заказчику как подтверждение того, что необходимые договоры/полисы действительны и имеют полную юридическую силу. Данные договоры страхования/страховые полисы должны предусматривать, что в случае их аннулирования или существенного изменения страховщики предварительно уведомляют в том числе Заказчика о подобных изменениях не позднее, чем за 21 (двадцать один) день. Подрядчик обязан соблюдать условия, изложенные в каждом договоре страхования/страховом полисе. Договоры на Выполнение Работ должны предусматривать правило, что Подрядчик вправе вносить существенные изменения в договор страхования/страховой полис только после предварительного согласования с Заказчиком.



В случае если Подрядчик не может предоставить доказательства, подтверждающие актуальность договоров страхования/страховых полисов, соответствующих положениям настоящего пункта Договора, Заказчик, без ущерба для любого иного доступного ему в данном случае способа защиты своих прав и интересов, вправе, но не обязан, заключить договор страхования для покрытия соответствующих рисков, которые не были застрахованы вследствие такого неисполнения обязательств Подрядчиком, и осуществлять подлежащие уплате страховые премии. Данные премии должны быть компенсированы Подрядчиком Заказчику и, если такая компенсация не произведена в срок, определенный в требовании Заказчика, то Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать (зачесть) уплаченные суммы страховых премий из любых сумм, которые он обязан выплатить Подрядчику по Договору.

2.3.33. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора.

2.3.34. Подрядчик согласен с тем, что Заказчик имеет право на уступку права и перевод долга в полном объеме или в части и любому лицу на свое усмотрение.

2.3.35. Ежедневно учитывать стоимость фактически выполненных на основании Заявок Заказчика работ с оформлением Накопительной справки учета стоимости фактически выполненных работ по Заявкам (Накопительная справка), по форме предварительно письменной согласованной с Заказчиком. Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что Накопительная справка носит исключительно информационный характер и применяется для исполнения обязанности Подрядчика осуществлять контроль стоимости фактически выполненных по Договору работ и не её (стоимости) не превышении над Предельной ценой Договора и не является ни подтверждением факта выполнения Работ Подрядчиком в объёме, указанном в Накопительной справке, ни основанием для оплаты Подрядчику работ, указанных в Накопительной справке.

2.3.36. Еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, предоставлять Заказчику Накопительную справку.

Незамедлительно письменно информировать Заказчика о достижении Предельной Цены Договора, указанной в п. 4.1. Договора, и приостановить выполнение работ и исполнение Заявок до заключения Сторонами дополнительного соглашения в соответствии с условиями пункта 4.1. Договора.

3. Условия поставки материалов и оборудования 

3.1. Работы выполняются силами, механизмами  и средствами Подрядчика с использованием строительных лесов и ЗУС Заказчика. 
Строительные леса, ЗУС (в качестве давальческих) передаются Заказчиком Подрядчику по требованию-накладной по форме М-15 или по акту приема-передачи, без выставления Заказчиком Подрядчику счета на оплату передаваемых материалов. Для этого Подрядчик предварительно направляет Заказчику запрос на предоставление элементов строительных лесов, ЗУС, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления последних. При этом риск случайной гибели, повреждения, передаваемых Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ материалов и оборудования в период с момента передачи Заказчиком Подрядчику (по формам М-15) и до момента приемки Заказчиком Работ в соответствии с разделом 4 Договора несет Подрядчик. Для надлежащего составления Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 стоимость давальческих материалов не отражается.

3.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком строительных лесов и ЗУС Заказчика и иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения работ, указанной в п. 1.5. Договора Подрядчик обязуется вернуть строительные леса, ЗУС Заказчику по требованию-накладной по форме М-15 или по акту приема-передачи.
4. Порядок сдачи-приемки Работ

4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ ежемесячно и окончательно (после завершения всех Работ по Договору). 

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим за который осуществляется приемка Работ.

 Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе.
4.3. После выполнения работ по соответствующей заявке Заказчика, Подрядчик обязан  в течение 3(трех) часов известить Заказчика о готовности к сдаче результата работ, организовать приемку и предоставить Заказчику на подписание оформленный Акт приемки строительных лесов/ЗУС в эксплуатацию  (Приложение № 9 к Договору) либо Акт о выполнении демонтажа строительных лесов/ЗУС (Приложение № 10 к Договору).

4.4.Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в срок, установленный пунктом 1.5 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах) по форме Приложения № 8, к которому прикладывает исполнительную документацию.
Заказчик приступает к приемке Работ (Объекта) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления.

4.5. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.
5. Цена Договора и порядок расчетов

5.1. Общая Цена Договора определяется исходя из фактически выполненных работ по Заявкам Заказчика на основании единичных расценок, указанных в Приложении №2 к Договору, и Методики расчета площади монтажа/демонтажа строительных лесов ЗУС (Приложении № 11 к Договору), но не превышает ___________________________________________________________, в т.ч. НДС (18%) в размере __________________________________________________________.
При достижении общей Цены Договора, указанной в предыдущем пункте, на основании Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных Сторонами, и Накопительной справки ежедневного учета стоимости Заявок, по форме предварительно письменной согласованной с Заказчиком, Подрядчик незамедлительно письменно информирует Заказчика и приостанавливает выполнение работ и исполнение Заявок. В случае необходимости продолжения работ, о чём примет решение Заказчик, Стороны заключат дополнительное соглашение об увеличении объёмов работ по Договору и Предельной цены Договора при сохранении единичных расценок (Приложение № 2 к Договору) и Методики расчета площади монтажа/демонтажа строительных лесов ЗУС (Приложении № 11 к Договору).

Во избежание неоднозначного толкования Стороны подчёркивают, что Работы Подрядчика, выполненные сверх Предельной цены Договора, а будут считаться выполненными. Подрядчиком за его счет и в его интересе и оплате Заказчиком не подлежат. Контроль за размером стоимости фактически выполненных Подрядчиком по Договору работ (с учётом единичных расценок, указанных в Приложении №2 к Договору, и Методики расчета площади монтажа/демонтажа строительных лесов ЗУС , указанной в Приложении № 11 к Договору), на любой момент времени и за не превышением фактической стоимости выполненных Подрядчиком по Договору Работ над Предельной ценой Договора является обязанностью Подрядчика.

Единичный расценки включают в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость средств, механизмов/инструментов/приспособлений и материалов Подрядчика, используемых для выполнения Работ, расходы на потребление электроэнергии, проживание, ежедневную перевозку работников к месту работы и обратно, командировочные расходы, перебазировку, любые погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку материалов со склада Заказчика к месту выполнения работ и обратно, зимнее удорожание, удорожание в связи с осуществлением работ в стесненных условиях, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.

5.2. Стоимость работ, выполненных Подрядчиком в отчетном месяце, определяется исходя из поданных Заявок и Актов приемки в эксплуатацию строительных лесов /Актов о выполнении демонтажа строительных лесов на основании Единичных расценок (Приложении № 2 Договору) и методики расчета площади монтажа/демонтажа строительных лесов (Приложение № 13 к Договору). 

5.3. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.4.-5.7. Договора.

5.3.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

5.3.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

5.3.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.

5.3.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.4. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика в размере 10 (десять) % с НДС от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (выше и далее – «гарантийные удержания»).

Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

5.5. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента приемки Работ Заказчиком в полном объеме и подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.6. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

5.6.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

5.6.2. требования об уплате иных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;
5.6.3. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

5.7. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

5.7.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.6.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки;

- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

5.7.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.6.2 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о неоплаченных платежах, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;
- указание на удовлетворение требования по оплате неоплаченных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, за счет гарантийных удержаний.

В день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика задолженность по неоплаченным платежам, причитающимся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

5.7.3. В случае, предусмотренном пунктом 5.6.3. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения об обстоятельствах, в связи с которыми у Заказчика возникли расходы и/или убытки; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

5.8. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 5.4.- 5.7. Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.

5.9. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
6. Охрана труда и безопасность при проведении Работ 
6.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

6.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

6.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на Объекте: 

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на Объект работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на Объекте Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.

6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

6.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

6.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

7. Гарантии

7.1. Подрядчик обязан обеспечить соответствие качества выполняемых Работ: 

· требованиям, установленным Договором, включая Приложения к нему;

·  требованиям законодательства;

· Разрешениям Государственных Органов;

· требованиям нормативно-технической Документации.

7.2. В случае обнаружения недостатков результата Работ по Договору, в  течение действия настоящего Договора, а также в период эксплуатации результата Работ (в соответствии с положениями пункта 7.3. Договора), если эксплуатация результата Работ по настоящему Договору осуществляется после окончания срока действия настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору:

· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

- самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.
        7.3.  Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата Работ с даты приемки строительных лесов/ЗУС в эксплуатацию и до даты их демонтажа.

       7.4. Подрядчик должен выполнять все Работы по устранению каких-либо Дефектов, о которых Заказчик может сообщить. Если был обнаружен Дефект, Заказчик должен известить Подрядчика, указав в таком извещении детальную информацию о соответствующем Дефекте. Не извещение Заказчиком Подрядчика об обнаруженном Дефекте не является основанием для освобождения Подрядчика от ответственности за данный Дефект.

7.5. Подрядчик обязуется устранить дефект в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления письменного уведомления Заказчиком Подрядчика о дефекте по адресу электронной почты или факсом, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

7.6. После устранения дефектов Подрядчиком Сторонами подписывается Акт устранения дефектов.

8. Ответственность Сторон 

8.1. До сдачи выполненных Работ Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и результата выполняемых Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков и качества выполнения работ, указанных в соответствующей Заявке, а также сроков устранения дефектов, указанных в пункте 7.5. Договора, Подрядчик обязан уплатить по получению письменного требования Заказчика штраф в размере 5% от общей стоимости работ по Заявке.
8.4. В случае нарушения установленного пунктом 6.5 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 8.5. В случае если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) допущены:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом обеспечения безопасности проведения работ;

- нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 7 Договора, 

то Заказчик вправе отстранить от Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такие нарушения. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в настоящем пункте и повлекших смерть работника, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.
8.6.В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 5 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.
8.7. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика и/или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.10. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах: 
8.7.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:
– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 
– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;
- в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за сокрытый несчастный случай на производстве с персоналом подрядной организации на строительной площадке или не предоставления информации по происшедшему  инциденту на площадке Подрядчика;
8.7.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;
8.7.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;
8.7.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
8.7.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
8.7.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 9.11. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

8.8. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика или на территорию Объекта устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 

- в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 

- в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

   8.9.  По результатам проведения контроля в порядке п. 2.1.4, п. 2.3.18 Договора, Заказчик на основании Актов осмотра строительных лесов (приложение № 12 к Договору) определяет показатель оценки соответствия строительных лесов  техническим нормам и требованиям охраны труда,  техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с Приложением № 13 к Договору. Оценка Заказчиком производится как средневзвешенная». 

При показателе оценки менее  86 %, определенном в соответствии с абзацем первым настоящего пункта Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от  цены фактически выполненных работ определенных в Акте о приемке выполненных работ (формы КС-2)  за соответствующий отчетный период, в котором были обнаружены несоответствия по результатам контроля.
8.10. В случае повреждения оборудования и материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика для выполнения своих обязательств по Договору, а также оборудования, материалов, сооружений или коммуникаций иных лиц Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает убытки, вызванные причинением данного повреждения. 

Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика. Факт причинения повреждения оформляется Сторонами не позднее 3-х дней со дня повреждения в форме двухстороннего Акта (если причинен вред имуществу третьих лиц, то возможно оформление Акта с участием лиц, имуществу которых причинен вред), подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. В случае, если Подрядчик откажется участвовать в оформлении вышеуказанного Акта либо не подпишет/откажется подписать вышеуказанный Акт, Заказчик имеет право оформить и подписать односторонний Акт, за которым стороны признают юридическую и доказательственную силу и который будет являться достаточным основанием для предъявления претензии Подрядчику. 

8.11. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний  в соответствии с Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). 

8.12. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

8.13. Уплата неустойки и/или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут меры к их решению в следующем порядке. 

До обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. 

Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 

Указанный в настоящем пункте Договора претензионный порядок не применяется (1) к требованиям Заказчика, которые в соответствии пунктом 6.8 Договора предъявляются к удовлетворению за счет гарантийных удержаний в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Договора, (2) к требованиям по выплате неустойки, превышающей сумму гарантийный удержаний, удерживаемой в порядке, предусмотренном пунктом 9.15 Договора, (3) а также к иным требования, указанным в Договоре, порядок предъявления и сроки рассмотрения (удовлетворения) которых отличается от установленных в настоящем пункте.

10.2. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
10. Конфиденциальность

10.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
10.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
10.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 
10.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
10.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
10.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
10.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
11. Заключительные положения

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора. 
11.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.
11.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору и передача их в залог не допускается без согласия Заказчика.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, определенной в соответствии с пунктом 5.1 Договора на дату нарушения.

11.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
11.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, если:

a) Подрядчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения Работ, не приступит к исполнению Договора/или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня оформления Заявки Заказчика на приступит к выполнению работ по данной Заявке;

б) просрочка в выполнении Работ/по какой-либо из Заявок Заказчика превысит 30 (тридцать) календарных дней;

в) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте (персонал Подрядчика отсутствует на Объекте) в нарушение Договора, или становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленному сроку;

г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не могут быть устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;

д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;

е) Подрядчик признается банкротом, либо в отношении Подрядчика вводится процедура наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления;

ж) Подрядчик иным образом существенно нарушает свои обязательства по Договору, если такое нарушение не устраняется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления о таком нарушении;
3) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 8.5. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом.
и) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения, исчисляемого с момента получения Подрядчиком такого требования. 
При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренную Договором неустойку за неисполнение обязательств.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
11.6. После прекращения действия Договора по любым основаниям Подрядчик обязан очистить и покинуть Объект, вернуть Заказчику оборудование и материалы Заказчика, переданные в монтаж и неиспользованные Подрядчиком при выполнении Работ, передать Заказчику всю техническую и исполнительную документацию. По требованию Заказчика, Подрядчик должен передать Заказчику все не смонтированное оборудование и материалы Подрядчика, находящиеся на Объекте.

11.7. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные настоящим Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.
11.8. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

11.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.10. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

11.11. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
11.12. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1. Техническое задание;

· Приложение № 2. Единичные расценки по монтажу/демонтажу строительных лесов/ЗУС;

· Приложение № 3. Форма заявки на монтаж/демонтаж строительных лесов и ЗУС.;

· Приложение № 4. Не применимо;
· Приложение № 5. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

· Приложение № 6 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11);
· Приложение № 7. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;

· Приложение № 8. Форма Итогового акта сдачи-приемки работ;
· Приложение № 9. Форма Акта приемки в эксплуатацию строительных лесов/ЗУС;

· Приложение № 10.Форма Акта о выполнении демонтажа строительных лесов/ЗУС ;
· Приложение №11. Методика расчета площади монтажа/демонтажа строительных лесов ЗУС;
· Приложение №12. Форма Акта осмотра строительных лесов;
· Приложение №13. Критерии определения показателей состояния строительных лесов/ЗУС.

13. Реквизиты и подписи Сторон:
	Подрядчик:
	Заказчик:
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техническое задание № 112
на выполнение работ  по «монтажу и демонтажу строительных лесов и ЗУС» для восстановления 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Наименование Заказчика: ПАО «Юнипро» 
2. Полное наименование строительных конструкций, место производства работ:  Главный корпус 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорское с., промбаза Энергетиков, стр. 1/15. 
3. Основание для производства работ: обеспечение выполнения работ по устранению последствий аварии, произошедшей 01.02.2016 года, на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Цель проведения работ: выполнение монтажа и демонтажа строительных лесов и ЗУС на территории Главного корпуса 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

4. Содержание работ.

5.1.  Объемы работ в техническом задании  на выполнение работ  по «монтажу и демонтажу строительных лесов»  в Таблице 1: 

                                                                                                                                               Таблица 1

	№ п.п.


	Наименование работ
	Перечень работ
	Единица измерения

	1. 
	Монтаж и демонтаж стоечных приставных лесов с клиновым креплением, вертикальная проекция
	Высотой до 6 метров
	1 м2

	2. 
	
	Высотой до 16 метров
	1 м2

	3. 
	
	Высотой до 24 метров
	1 м2

	4. 
	
	Высотой до 72 метров
	1 м2

	5. 
	Монтаж и демонтаж стоечных приставных лесов с хомутовым креплением, вертикальная проекция
	Высотой до 6 метров
	1 м2

	6. 
	
	Высотой до 16 метров
	1 м2

	7. 
	
	Высотой до 24 метров
	1 м2

	8. 
	
	Высотой до 72 метров
	1 м2

	9. 
	Монтаж и демонтаж подвесных лесов, вертикальная проекция
	Высотой до 6 метров
	1 м2

	10. 
	
	Высотой до 20 метров
	1 м2

	11. 
	
	Высотой до 53 метров
	1 м2

	12. 
	
	Высотой свыше 53 метров
	1 м2

	13. 
	Монтаж защитных улавливающих систем
	К конструкциям лесов
	1 м2

	14. 
	
	По балкам
	1 м2

	15. 
	
	Под кровлей ГК
	1 м2


Объем монтажа и демонтажа строительных лесов составляет:

Леса стоечные приставные с хомутовым креплением – 32 000 м2;

Леса стоечные приставные с клиновым креплением – 18 000 м2;

Леса подвесные – 7 000 м2.
5.2.    Методика расчета площади строительных лесов и ЗУС приведена в приложении № 11 к Договору

5.3.  Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Заказчика, которые передаются Подрядчику на время выполнения работ по монтажу/демонтажу строительных лесов и ЗУС.

5.4. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

  -  Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 

-  Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

-      Сметная документация должна быть выполнения на основании расценок, включенных в действующую сметно-нормативную базу: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год).

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие  у Подрядчика Свидетельства о допуске к определенным видам работ  на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), Согласно Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)

- 2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов

6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ:

1. Персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по охране труда, ППБ, промышленной безопасности*, ПТМ;

2. Обязательно наличие стажа более 2 года в данной профессии;

3. Персонал должен пройти мед.комиссию и быть допущенным к проведению работ на высоте без ограничений;

4.     Персонал должен быть укомплектован специальной одеждой и спецобувью по основной работе и видам работ, к которым допущен на выполнение работ, а также укомплектования СИЗ, согласно требованиям Правил по охране труда  на высоте и на строительной площадке;

5. Для организации проведения работ на высоте должен иметь допуск к проведению работ на высоте работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений,  либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, а также часть персонала должна иметь допуск  к работам  с применением системы канатного доступа. 

6. Персонал, имеющий доступ к проведению работ на высоте с применением системы канатного доступа должен иметь опыт работ на высоте не менее 2-х лет (что подтверждается удостоверением обучения через учебный центр, в том числе на промышленного альпиниста и периодической проверкой знаний на присвоение группы безопасности при работе на высоте в зависимости от выполняемой работы), кроме того перед ежедневным допуском к проведению работ данный работник должен проходить медицинское освидетельствование (проверка температуры, давления, алко-тестирование) в  медицинском пункте строительной площадки, с отметкой в соответствующем удостоверении о положительном прохождении освидетельствования и допуска к работе;

7. Работники, указанные в п.6 и п.7 должны иметь удостоверение установленного образца согласно Правил по охране труда на высоте.

8. Возрастной ценз: для монтажников, и работников, выполняющих работы на высоте возраст не должен превышать – 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

6.5. Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору.  Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие специалиста по ОТ на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются акты осмотра строительных лесов о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.7. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ/исполнителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). 

6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.9. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.10. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах.

6.11. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.12. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и локальными документами на площадке, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.13. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.14. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику  на этапе проведения закупочной процедуры. 

6.15. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.16.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.17. В составе конкурсной документации должны быть представлены документы (информация),  характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:

а) информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.);  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

б) копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний по охране труда, работам на высоте, электробезопасности у работников организации;

в) копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований правил охраны труда, в том числе при работе на высоте, электробезопасности, полученные в учебном комбинате, Ростехнадзоре;

г) копии удостоверений проверки знаний требований ОТ, ЭБ специалистов и рабочих (не менее 20-ти работников);

д) копии удостоверений проверки знаний в учебном центре требований охраны труда  при работе на высоте с указанием группы допуска к работам на высоте с применением системы канатного доступа специалистов и рабочих (не менее 20-ти работников);

е) подтверждение опыта работ на высоте не менее 2-х лет (удостоверения об обучении через учебный центр на промышленного альпиниста, периодическая проверка знаний требований ОТ);

ж) сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153,  за последние 3 года, заверенные статистическим органом, ФСС или Гос. инспекцией труда;

з) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в  рамках настоящего Технического задания;

и) копия приказа по организации работы постоянно-действующей аттестационной комиссии по промышленной безопасности у работников организации;

к) копии протоколов (удостоверений) всех членов постоянно-действующей аттестационной комиссии по промышленной безопасности, полученные в Ростехнадзоре;

л) подтверждение  возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.

6.18. Подрядчик  обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План обеспечения безопасности  проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение, либо принять под безусловное исполнение Подрядчиком Плана обеспечения безопасности на строительной площадке по ремонту 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС».

6.19.   Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.20. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

6.21. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.22. Подрядчик в счет цены Договора обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды (экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. 

Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:

а) МУП «КБО», Красноярский кр., г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);

б) ООО «Ужурский сервис-центр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км).

Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Минтруда №328н от 24.07.2014;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· «Правила по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ №155н от 28.03.2014;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

· «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями», утв. Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 17.08.2015 № 552н;
· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-01;

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-02;

· ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность»;
· СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781);
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;
· СНиП 12-04-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»;
· «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. приказом №533 Ростехнадзора от 12.11.2013;
· Правила охраны труда в строительстве, утв. Приказом №336н от 01.06.2015 Минтруда России;
· Технический регламент «О применении безасбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

· ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия. 
· ГОСТ 28012-89. Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия.
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

· ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» (с изменением №1).
· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или  проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, согласовать с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению»  до начала выполнения работ.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.4. Подрядчик обязан обеспечить складирование и вывоз мусора  в установленные Заказчиком места. Погрузка и вывоз отходов производится за счет средств Подрядчика. 

7.5. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

7.6. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 

7.7. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке строительной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.

8. Требования к применяемым материалам:

8.1. Работы  в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования Подрядчика и материалов Заказчика.

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет   ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.   Если    Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР. 

8.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.4. В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей.

8.5. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Сроки выполнения работ

9.1. Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения  работ – 08 августа 2016 года;
Срок окончания выполнения  работ - 31 декабря 2017 года.

Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ.

9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.

9.3.  Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.

10.    Требования к сдаче-приемке  Работ:

10.1.  Подрядчик производит сдачу результатов   выполненных работ в соответствии с Заявками Заказчика на монтаж/демонтаж строительных лесов/ЗУС. 

10.2.  Сдача-приемка работ  осуществляется  помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.

10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.4.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в периодв период выполнения работ либо в период эксплуатации строительных лесов,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.

10.5. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию,  предоставляет полный комплект отчетной документации,  в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
10.6. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания,  Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных  работ.

11.       Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1.  Акты приемки строительных лесов и защитных улавливающих систем в эксплуатацию.

11.2. Акты о выполнении демонтажа конструкций строительных лесов и ЗУС.

11.3. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

11.4. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.5. Комплект исполнительной документации (тех.акты, чертежи, схемы, и т.п.).

11.6. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

12. Гарантии исполнителя  работ:

Подрядчик должен гарантировать:

1.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с Заявкой  Заказчика, условиям Договора и действующей нормативно-технической документацией.

1.2. Выполнение всех работ в установленные Договором сроки.

1.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	
	

	____________
м.п.
	_____________
м.п.




Приложение № 2. 

к договору подряда № ________ 

от «___»___________ 2016 года
Единичные расценки стоимости монтажа/демонтажа строительных лесов и защитных улавливающих систем

	№ п.п.


	Наименование работ
	Перечень работ
	Единица измерения
	Монтаж
	Демонтаж

	
	
	
	
	Цена без НДС, руб.
	Цена с НДС, руб.
	Цена без НДС, руб.
	Цена с НДС, руб.

	16. 
	Монтаж и демонтаж стоечных приставных лесов с клиновым креплением, вертикальная проекция
	Высотой до 6 метров
	1 м2
	
	
	
	

	17. 
	
	Высотой до 16 метров
	1 м2
	
	
	
	

	18. 
	
	Высотой до 24 метров
	1 м2
	
	
	
	

	19. 
	
	Высотой до 72 метров
	1 м2
	
	
	
	

	20. 
	Монтаж и демонтаж стоечных приставных лесов с хомутовым креплением, вертикальная проекция
	Высотой до 6 метров
	1 м2
	
	
	
	

	21. 
	
	Высотой до 16 метров
	1 м2
	
	
	
	

	22. 
	
	Высотой до 24 метров
	1 м2
	
	
	
	

	23. 
	
	Высотой до 72 метров
	1 м2
	
	
	
	

	24. 
	Монтаж и демонтаж подвесных лесов, вертикальная проекция
	Высотой до 6 метров
	1 м2
	
	
	
	

	25. 
	
	Высотой до 20 метров
	1 м2
	
	
	
	

	26. 
	
	Высотой до 53 метров
	1 м2
	
	
	
	

	27. 
	
	Высотой свыше 53 метров
	1 м2
	
	
	
	

	28. 
	Монтаж защитных улавливающих систем
	К конструкциям лесов
	1 м2
	
	
	
	

	29. 
	
	По балкам
	1 м2
	
	
	
	

	30. 
	
	Под кровлей ГК
	1 м2
	
	
	
	


	В указанных в настоящем Приложении расценках Подрядчиком учтено то обстоятельство, что Работы, предусмотренные Договором, будут проводиться в месте аварии, произошедшей на энергоблоке № 3 филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» или в зонах по близости от него и в целях ликвидации последствий упомянутой аварии. Подрядчик не имеет права требовать увеличения расценок, установленных настоящим Приложением, в связи с данным обстоятельством.



	
	

	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	
	

	____________ 

м.п.
	_____________ 

м.п.




Приложение № 3 

к договору подряда № ________ 

от «___»___________ 2016года
Заявка № ______

на монтаж/демонтаж, использование строительных лесов и защитных улавливающих систем

на территории строительной площадки Объекта

(Все пункты обязательны к заполнению)

	Рабочее место:
	

	
	(наименование объекта, координаты, ряды, оси и отметка перекрытия)

	Подрядчик:
	

	
	(наименование организации работающей на лесах)

	№ и дата договора подряда:
	

	
	

	Вид работ:
	

	
	(наименование работ выполняемых с лесов)

	Тип лесов (ЗУС):
	

	
	

	Высота лесов:
	

	
	(отметка верхней рабочей площадки)

	Габариты и площадь лесов:
	

	
	(длина*ширина*глубина; площадь)

	Количество рабочих площадок:
	

	
	(количество и отметки рабочих площадок)

	Дата готовности  лесов, ЗУС:
	

	
	(заявляемая дата)

	Дата начала работ  с  лесов, ЗУС:
	

	
	(заявляемая дата)

	Дата окончания работ с лесов/ЗУС:
	

	
	(заявляемая дата)

	Дата начала демонтажа лесов/ЗУС:
	

	
	(заявляемая дата)

	Время использования лесов, ЗУС
	

	
	(количество календарных дней пользования)


Особые условия:     Обязательное уведомление за сутки координаторов об окончания работ с лесов

	Дата подачи заявки:
	

	
	(дд.мм.гг)


Уполномоченный представитель Подрядчика (заявитель): 

______________________________________                                         _____________

(наименование организации, Ф.И.О. ответственного лица, конт.телефон, подпись)


Зам. директора по

кап.строительству
_____________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица, подпись)
Координатор Заказчика:




(Ф.И.О., должность, Дата/подпись)
Исполнитель: 
_____________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица, подпись)
Форму Заявка на монтаж/демонтаж, строительных лесов и защитных улавливающих систем согласовали:

	Подрядчик
	Заказчик

	
	

	____________ 
м.п.
	_____________ 

м.п.




Приложение № 8 

к договору подряда № ________ 

от «___»___________ 2016года
Форма:
	Итоговый акт 

сдачи-приемки работ 

по договору подряда № _________от ___________201__ года
г. Шарыпово



       « ___»________________201__ года
Мы, нижеподписавшиеся, ПАО «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__, действующего на основании _______, с одной стороны, __________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:

1. Подрядчик выполнил в полном объеме работы ______________________ ______________________________ на Объекте: _______________________________________________________________.
2. Подрядчик исполнил обязанность по содержанию и уборке места выполнения Работ, а также приведение ее в соответствие установленным санитарным нормам.

3. Результат работ полностью соответствует требованиям договора подряда № ____________ от ___.________.20__ года и его приложений (далее – Договор).

4. Подрядчик предоставил Заказчику исполнительную документацию в полном объеме.

5. Подрядчик сдал, а Заказчик принял в полном объеме все работы по Договору.

6. Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.

Подрядчик:

__________________

Заказчик:

_______________________

м.п.
м.п.
    


Форму Итогового акта сдачи-приемки работ  согласовали:

	Подрядчик
	Заказчик

	
	

	____________ 
м.п.
	_____________
м.п.




 Приложение № 9 

к договору подряда № ________ 

от «___»___________ 2016года
              УТВЕРЖДАЮ:

               




   _________________________

                   




    _________________________

     "___"_______________ 201____г.

АКТ №_____

Приёмки в эксплуатацию строительных лесов, ЗУС

(____________________________),(____________________________)

(____________________________),(____________________________)

(____________________________),(____________________________)

(____________________________),(____________________________)

"___"_________________ 201___г.

Мы, ниже подписавшиеся,  комиссия  в составе:

	Координатор по лесам от ПАО «Юнипро»
	Иванов В.В.

	Инженер по охране труда 
	

	Ответственное лицо подрядной организации
	

	Отв.лицо ________________________________
	


составили настоящий акт в том, что  леса _______________________________________


        (тип лесов)
установленные ____________________________________, соответствуют  требованиям


    (координаты установленных лесов)
Правил ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические требования»,  завершены в монтаж наладочные работы, проведены осмотр, проверка испытание лесов в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; Правил по охране труда в строительстве, ГОСТ 27321-87 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия.», ГОСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборочные. Технические условия», Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России №155Н от 28.03.2014 г.

      Установленные строительные леса установлены в соответствии с требованиями безопасности и переданы в эксплуатацию ________________________________________.

    





  
 (наименование эксплуатирующей организации)


Работы с лесов производятся в соответствии с договором подряда:

 № ______________________________ от ______________ 20___г.

Леса установлены в соответствии с заявкой на установку строительных лесов №_______.

Sнаруж=                      м2
Sвнутр до 6м=

Sвнутр до 14м=

Sвнутр до 22м=

Sвнутр до 30м=

Sвнутр до 70м=

Подписи членов комиссии:

	
	Иванов В.В.
	

	
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)


	Отв.лицо____________________________
	
	

	
	
	(Подпись)


	Подрядчик
	Заказчик

	
	

	____________ 
м.п.
	_____________
м.п.




Приложение № 10

к договору подряда № ________ 

от «___»___________ 2016года

АКТ о выполнения демонтажа  строительных лесов № _______

(____________________________),(____________________________)

(____________________________),(____________________________)

(____________________________),(____________________________)

(____________________________),(____________________________)

"___"_________________ 201___г.

Мы, ниже подписавшиеся,  комиссия  в составе:

	Координатор по лесам от ПАО «Юнипро»
	Иванов В.В.

	Ответственное лицо подрядной организации
	

	Отв.лицо ______________________________
	


составили настоящий акт в том, что  леса _______________________________________,


(тип лесов, координаты установки)

установленные в соответствии с заявкой на установку строительных лесов  №_______ от ___________201___г. (акт приемки и ввода лесов в эксплуатацию №________ от ___________201___г.) демонтированы.

Sнаруж=                      м2
Sвнутр до 6м=

Sвнутр до 14м=

Sвнутр до 22м=

Sвнутр до 30м=

Sвнутр до 70м=

Подписи членов комиссии:

	
	Иванов В.В.
	

	
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	

	


	Отв.лицо___________________________
	
	

	
	
	(Подпись)


	Подрядчик
	Заказчик

	
	

	____________ 
м.п.
	_____________
м.п.




Приложение № 11 

к договору подряда № ________ 

от «___»___________ 2016года

методика расчета площади монтажа/демонтажа строительных лесов и ЗУС

1. При подсчете площади вертикальной проекции лесов с клиновым и хомутовым креплением применять коэффициенты согласно схеме:

	Расчет вертикальной проекции    
	

	Sнаруж=L(длина)*H(высота)*Σk(сумма коэффициентов)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Σk =1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Σk =1,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Σk =2,4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Σk=3,1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	


2. Расчет вертикальной проекции подвесных лесов производить на основании следующей системы:

· При простой конфигурации конструктива подвесных лесов и ширине рабочей площадки менее 1,5 метров, площадь лесов исчисляется по формуле: Sверт=L (длина рабочей площадки)*H(глубина от точки подвеса конструктива до рабочей площадки);

· При сложной конфигурации конструктива лесов и ширине рабочей площадки более 1,5 метров, площадь лесов исчисляется по формуле: Sверт=Р(периметр конструктива лесов)*H(глубина от точки подвеса конструктива до рабочей площадки).

3. Расчет площади защитной улавливающей системы (ЗУС) вести по формуле SЗУС=L(длина полотна)*B(ширина полотна).

Методику расчета площади монтажа/демонтажа строительных лесов всех типов и ЗУС согласовали:
	Подрядчик
	Заказчик

	
	

	____________ 
м.п.
	_____________
м.п.




Приложение № 12 

к договору подряда № ________ 

от «___»___________ 2016года
Форма
Акт осмотра строительных лесов                          № Акта ______

	Дата    
	
	Подрядчик
	

	Наблюдатель (Ф. И. О.)
	
	Время
	

	Место наблюдения (координаты) 
	
	Кол-во людей
	

	
	
	Огневые работы
	
	Работы с лесов
	

	Объект
	
	Работы на высоте
	
	Грузоподъёмные работы
	

	Вид деятельность (тип выполняемых работ)
	
	
	
	
	

	
	
	Работы приостановлены
	

	Аварийное состояние лесов
	
	Работы остановлены
	


	Акт ввода лесов в эксплуатацию №_________
	Тип лесов

	Допустимая нагрузка на м2 __________ кг
	    Вышка Тура   □
	Клиновые    □

	
	    Подвесные     □
	Хомутовые  □

	Леса допущены к работе  □ 
	Леса установлены на (бетон, металл, грунт) _________________________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Соответствие
	Описание дефекта
	Код дефекта в инспекц-м листе
	Дата исправления дефекта

	
	
	Y-да
	N-нет
	
	
	

	1
	Наличие и правильность заполнения паспорта приемки лесов 
	□
	□
	
	10.6
	

	2
	Регулярность и правильность заполнения тавлицы ежедневного осмотра на бирке
	□
	□
	
	10.6
	

	3
	Бирка находится рядом со входом на леса (бирка должна быть на каждом входе)
	□
	□
	
	10.6
	

	4
	Элементы лесов находятся в исправном состоянии
	□
	□
	
	10.1
	

	5
	Настилы лесов свободны от строительного материала, мусора, инструмента и.т.п.
	□
	□
	
	10.3
	

	6
	Настилы полностью покрывают рабочие площадки, они исправны и однотипны
	□
	□
	
	10.3
	

	7
	Настилы надежно закреплены
	□
	□
	
	10.3
	

	8
	Наличие закрываемых люков в настилах (при необходимости)
	□
	□
	
	10.3
	

	9
	Лестницы стандартные  и совместимы с конструкцией  лесов (выступ над рабочим настилом как минимум на 1 метр)
	□
	□
	
	10.2
	

	10
	Лестницы установлены, закреплены и имеют ограждения минимум с 1 стороны
	□
	□
	
	10.2
	

	11
	Крепление лесов к м/к и зданиям выполнено согласно требований ГОСТ, СНИП
	□
	□
	
	10.5
	

	12
	Наличие и правильность установки опорных подкладок
	□
	□
	
	10.5
	

	13
	Ограждения установлены в соответствии с требованиями ГОСТ, СНИП
	□
	□
	
	10.4
	

	14
	Наличие и правильность установки отбортовочной доски
	□
	□
	
	10.4
	

	15
	Диагонали установлены в соответствии с требованиями ППР
	□
	□
	
	10.5
	

	16
	Наличие и правильность установки заземления
	□
	□
	
	10.7
	

	17
	Вертикальные элементы не имеют отклонений от вертикали за пределы допустимой нормы
	□
	□
	
	10.5
	

	Необходимые и принятые меры _____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	Подпись ______________________
	Дата и время _______________________


Конец формы
	Подрядчик
	Заказчик

	
	

	____________ 
м.п.
	_____________
м.п.




Приложение № 13 

к договору подряда № ________ 

от «___»___________ 2016года
Критерии определения показателей состояния строительных лесов/ЗУС

1. Заказчик и/или иное уполномоченное лицо, Подрядчик  ежедневно осуществляют контроль за состоянием смонтированных в рамках настоящего Договора строительных лесов/ЗУС. Результаты контроля оформляются Заказчиком и Подрядчиком  Актами осмотра строительных лесов/ЗУС (Приложение № 12 к Договору) в общем количестве не менее 30 шт. в расчетный месяц, с обязательным отражением положительных и отрицательных результатов по соблюдению Подрядчиком требований технических норм и требований правил охраны труда, техники безопасности, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

2. По итогам отчетного месяца на основании Актов осмотра строительных лесов/ЗУС Заказчик определяет показатель оценки за состоянием строительных лесов/ЗУС в следующем порядке:

	Показатель   (за месяц), в %
	=
	(суммарное количество «плюсов»  *100

	
	
	суммарное количество «плюсов» и «минусов» 


Определенный Заказчиком показатель оценки  оформляется Протоколом и  письменно доводится до сведения Подрядчика не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующего за последним днем расчетного месяца.

Подписи Сторон:

	Подрядчик
	Заказчик

	
	

	____________ 
м.п.
	_____________
м.п.




Возможность  установки данных строительных лесов с учетом совмещенных работ,  дату начала работ с лесов и время работы  подтверждаю.


Данный конструктив лесов не создает помех для производства работ c применением ГПМ.


Куратор - технолог        __________________________________          ________________________


			                          (ФИО)				                     (дата подпись)





Зам.начальника ССКТН        _____________________________          ________________________


			                                        (ФИО)				     (дата подпись)












