                                                                                                                                                     ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на  заводской ремонт электродвигателей   
 филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
1. Наименование филиала: «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
 2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:  Электродвигатели с всыпной обмоткой и обмоткой корзиночного типа, мощностью от 45Вт до 200кВт, напряжением  0,4кВ.
 3. Основание для производства работ: 
Утвержденная программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» на 2017г. 

 4. Цель проведения работ: 
Восстановление исправности или близкого к полному восстановлению ресурса,  работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной  эксплуатации оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
5. Содержание работ: 
   Разборка электродвигателя с выводом ротора, очистка, дефектация. Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора.  Пропитка обмотки лаком, сушка. Электрические измерения и испытания обмотки статора. Ремонт и балансировка ротора. Замена подшипников. Сборка. Покраска. Прокрутка электродвигателя на х/х.
                                            Объём работ на 2017год.

	Диспетчерское наименование
	Марка, мощность, обороты электродвигателя
	Объём работ по ремонту электродвигателя
	Ед. измерения
	Количество
	                                  Период ремонта
	Продол-ность ремонта единицы оборудования в  днях с учетом доставки

	ШШУ
	АОП-2  10кВт  1000об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	2
	январь- март
	не более   10

	СНТ
	А3-315-4У3  200кВт 1500об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	1
	май-август
	не более 50

	СМН
	А3-315-4У3  160кВт 1500об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	1
	март-август
	не более 45

	НДФ
	ВАО-21-4У2  1,1кВт 1500об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	4
	февраль-август
	не более 7

	НГО
	А3-315-4У3  160кВт 1500об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	2
	                        март-октябрь
	не более 45

	НГО
	А3-315-4У3  132кВт 1500об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	1
	                        июнь-ноябрь
	не более 40

	Сл ПНД
	АО2-91-2У3  75кВт 3000об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	2
	апрель-ноябрь
	не более 30

	НОС
	А2-62-2У3  22кВт 3000об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	3
	март-октябрь
	не более 10

	МНУ
	М101-52А   12кВт 3000об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	3
	апрель-октябрь
	не более 10

	НБНТ
	АО2-42-2  7,5кВт 3000об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	2
	июнь-октябрь
	не более 10

	МН ПЭН
	4А90Л-4У  2,2кВт 1500об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	4
	март-октябрь
	не более 7

	МН ДС
	АО2-31-4 2,2кВт 1500об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	4
	июнь-ноябрь
	не более 7

	Эксгаустер
	АОП-21-2  2,2кВт 3000 об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	3
	март-ноябрь
	не более 7

	АПВС
	ДОС2-41-6  4 кВт 900об./мин. 
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	2
	апрель-ноябрь
	не более 7

	МЭО-250
	2ДСТР-135-45-136  45Вт
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	4
	март-ноябрь
	не более 7

	МЭО-1600
	АИР 56 В4У3 180 Вт 1500 об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	шт
	4
	апрель-ноябрь
	не более 7

	ЭПЗ, МЭО
	АИР 63 В4У3 400 Вт 1500 об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	    шт
	6
	апрель-ноябрь
	не более 7

	ЭПЗ
	АИР 80 В4У3 1,5 кВт 1500 об./мин.
	Ремонт эл.двигателя с заменой обмотки
	    шт
	5
	март-октябрь
	не более 5

	ЭПЗ
	АИР 100 S4У3 7,5 кВт 1500 об./мин.
	Ремонт эл. двигателя с заменой обмотки
	шт
	3
	июнь-ноябрь
	не более 10

	МНН
	ВАО 81-2У2 55кВт 3000 об./мин.
	Ремонт эл. двигателя с заменой обмотки
	шт
	2
	февраль-ноябрь
	не более 20

	МНП
	М43650/2У2-5 125кВт 3000 об./мин.
	Ремонт эл. двигателя с заменой обмотки
	шт
	1
	февраль-ноябрь
	не более 40

	ПМ
	КОФ 32-4У2 32кВт 1480 об./мин.
	Ремонт эл. двигателя с заменой обмотки
	шт
	2
	февраль-ноябрь
	не более 25


Примечание:

      1.Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, группу сложности ремонта, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

      Трудоемкость работ принимается в соответствии с Базовыми ценами. Работы, не указанные в Базовых ценах, оплачиваются по фактически отработанному времени.

     2. Потенциальный подрядчик предоставляет ниже перечисленную информацию, на основании которой им составлены сметы и калькуляции в конкурсной документации, а в случае заключения договора будут оформляться и оплачиваться фактически выполненные работы по договору:

      а) коэффициент  (К б.ц.) по «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». 

        б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксп. машин и механизмов) при  использовании прейскуранта ФЕР - 2001.

      в)  расчёт  стоимостного коэффициента  стоимости работ (Кс)   согласно «Методическим указаниям по формированию смет и калькуляций на ремонт  энергооборудования» РД 153-34.1-20.607-2002, и часовых тарифных ставок персонала по разрядам для формирования  калькуляции  стоимости одного часа работ  по обслуживанию тепломеханического оборудования, а так же зданий и сооружений. Трудоёмкость работ определяется,  согласно справочника,  «Трудоёмкость к  базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению». При отсутствии работ в справочнике принимается фактическая трудоёмкость.
      3. Заказчик имеет право после заключения договора, по согласованию с подрядчиком изменять объемы работ и ведомость МТР не превышая стоимости работ по договору.
      4. Стоимость ремонта должна включать в себя транспорные затраты на доставку электродвигателей от Заказчика к Подрядчику и обратно.
6. Требования к Подрядчику.
  6.1. Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в Техническом  задании, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

  - Свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- Наличие справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения договора;

- Наличие квалифицированных специалистов из числа собственного или привлечённого на период действия договора персонала;

- Наличие справки о выполнении аналогичных по характеру и объёму контрактов за последние годы;

· Наличие отзывов предыдущих заказчиков;

· Наличие сведений о травматизме на производстве (форма №7 травматизм приказ Росстата №153 от 02.07.2008) за последние 3 года;

· Наличие графика выполнения работ (оказание услуг, поставки сертифицированных материалов.)

· Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

  6.2.  Необходимые профессиональные знания и опыт:

· Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах электроэнергетики не менее 3 лет;

· Наличие достаточного количества квалифицированного, аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

· Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве.
  6.3. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и  исполнения договора.

  6.4. Подрядчик предоставляет в составе конкурсной документацией перечень персонала с указанием профессий и квалификаций, необходимых для выполнения объёмов работ, указанных в настоящем Техническом задании.

       6.5. Подрядчик полностью отвечает за квалификацию  своего персонала, а так  же за ее соответствие требованиям, необходимым для  выполнения работ,  согласно настоящего Технического задания.
  6.6. Подрядчик должен иметь и подтвердить документально квалификацию, специализацию и опыт работы собственного персонала по работам, предусмотренным Техническим заданием. По требованию Заказчика следует предоставить соответствующие свидетельства, копии трудовых книжек, подтверждающие квалификацию. По соответсвующей почасовой ставке оплачиваеются только сотрудники с необходимой для осуществления работ квалификацией.

  6.7. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

       6.8.  Наличие у Подрядчика материально-технической базы.

       6.9. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания. 

7. Требования к выполнению работ.
     7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирования, изготовления,   приемки  и другими  действующими  нормативными  актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.
Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ Правила устройства электроустановок» 2002 г.

   7.2. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы   и оборудование на основании Федерального Закона РФ №123 от 22.07.2008г. « Технический регламент о требовании пожарной безопасности».
        7.3. Подрядчик обязан принять от Заказчика по акту приёма- передачи и доставить    ремонтируемые электродвигатели к месту выполнения  производства Работ, а так же  доставить отремонтированные с надлежащим качеством электродвигатели Заказчику.  
8. Этапы и сроки выполнения работ.
  8.1. Сроки проведения работ:

      В течении года с 16.01.2017г. по 29.12.2017г, ежемесячно  на основании поданной письменной заяки.

       8.2 Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

  8.3.  Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

9. Требования к применяемым материалам и запасным частям.
    9.1. Все материалы, необходимые  для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.  Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала. 

  9.2. Материалы, применяемые при изготовлении (восстановлении) деталей, должны соответствовать маркам, указанным в чертежах и спецификациях.

    9.3.  Все МТР, перед применением их в производстве, должны  пройти входной контроль с предоставлением Заказчику актов входного контроля и сертификатов соответствия.
    9.4. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик  приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами.
10. Дополнительные требования.
   10.1. Дополнительно в период проведения закупочной процедуры Подрядчик предоставляет Заказчику ведомость МТР, необходимых для выполнения работы с указанием их стоимости и сроков поставки. Если Подрядчик не может предоставить состав, сроки поставки, и стоимость МТР, то в Договоре подряда сумма МТР принимается, как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость предоставляется Заказчику в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключённых из ведомости МТР, поставляемых Заказчиком.

11. Требования к приёмке.
  11.1. Представители Заказчика:

-  участвуют в дефектации оборудования при отправке в ремонт;

- определяют по результатам дефектации выполнение запланированных и дополнительных объёмов ремонтных работ. Составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ;

 - контролируют в документации  наличие актов входного контроля и сертификатов соответствия на применяемые материалы;

 - производят приём оборудования из ремонта;

   11.2. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

  11.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»,

   11.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
12. Документация, предъявляемая Заказчику.
Руководители работ предприятий, участвующих в ремонте  оборудования, предъявляют Заказчику:
12.1. Акт технической приёмки на электродвигатели;
12.2. Протоколы измерений и испытаний на электродвигатели;

12.3. Протоколы технических решений по выявленным и устранённым дефектам;
12.4. Протоколы проведения балансировочных работ.
12.5. Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части.
13.  Гарантия исполнителя работ. 
Подрядчик должен гарантировать:
  13.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;
     13.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными заказами Заказчика, согласованными Подрядчиком; 

  13.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;
  13.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
   13.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
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