



Договор подряда № ____________
с поставкой материалов Подрядчиком 

г. Шарыпово                                                     «___»_____________2016 года

[bookmark: _GoBack]Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Кузакова Дмитрия Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 551 от 13.07.2016 г., с одной стороны, и 
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт электрооборудования лифта на главном корпусе филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Котельное отделение, ряд Е, ось 14 с поставкой материалов и оборудования Подрядчика (далее – Работы) для обеспечения выполнения работ по устранению последствий аварии, произошедшей 01.02.2016 года, на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Объект) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке разделов 4, 5 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков».
1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору) и Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), Проектной документацией и/или Рабочей документацией, утвержденной и предоставленной Заказчиком (далее – Техническая документация).
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием оборудования и материалов (Приложение № 4 к Договору), поставка которых осуществляется Подрядчиком. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.
1.5. Срок выполнения Работ: начало – «10» ноября 2016 года, окончание – «25» декабря 2016 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.
Промежуточные сроки (Этапы) выполнения Работ определяются в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).
1.6. Работы считаются выполненными после подписания Итогового акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.
1.7. Подрядчик (привлеченные им субподрядчики) и их риски в рамках Договора будут застрахованы Заказчиком как риски совместно застрахованной с Заказчиком стороны в соответствии с договором страхования CAR/EAR согласно Страховому свидетельству, выдаваемому Заказчику. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения упомянутого Страхового свидетельства Заказчик предоставит его копию Подрядчику. С даты предоставления копии Страхового свидетельства Подрядчику оно будет являться приложением к Договору и его неотъемлемой частью. Заключая Договор, Подрядчик подтверждает, что с момента ознакомления с условиями страхования обязуется их соблюдать. Подрядчик обязуется незамедлительно, не позднее 24 часов с даты возникновения, уведомлять Заказчика и страховщика о событии, имеющим признаки страхового случая. 
В случае невыполнения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) требований, следующих из заключенного Заказчиком договора страхования, в результате чего страховщиком будет отказано в выплате страхового возмещения по соответствующему страховому случаю, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме страховую премию, которая была уплачена по договору страхования, а также возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате такого страхового случая. Подрядчик, в свою очередь, обязан ознакомить всех привлекаемых им субподрядчиков любого уровня с условиями страхования и обязан обеспечить соблюдение условий договора страхования, в частности, Подрядчик обязан включать в каждый договор субподряда положение о наличии страхования CAR/EAR, покрывающего соответствующие риски субподрядчиков.
1.8. Исполнение Договора в части контроля количества и качества выполняемых Работ, включая согласование ППР, выдачу нарядов-допусков, соблюдение требований промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на строительной площадке от лица Заказчика осуществляют, в том числе, представители ООО «Юнипро Инжиниринг». Законные требования уполномоченных представителей ООО «Юнипро Инжиниринг» являются обязательными для исполнения Подрядчиком.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 
Заказчик вправе контролировать ход и качество выполнения Работ по Договору, в том числе путем направления письменного запроса Подрядчику о предоставлении интересующих Заказчика сведений, относящихся к ходу выполнения и качеству Работ. В частности, Заказчик вправе запрашивать следующие сведения: 
- документальное подтверждение освоения выплаченного по Договору аванса (при наличии аванса);
- о заключенных Подрядчиком договорах субподряда и ходе их исполнения субподрядчиками;
- действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применения технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору,
- объем выполненных по Договору Работ в процентном исчислении.
Заказчик также вправе проводить проверки соответствия фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) на Объекте на предмет ее соответствия Графику производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) с составлением Заказчиком соответствующих актов о фактической численности персонала.
2.1.2. Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, включая запрещения, относительно выполнения Работ, в следующих случаях:
- грубого нарушения технологии ремонта, оговоренной нормативно-технической документацией (далее – НТД) по ремонту оборудования;
 - если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором;
 - если Подрядчик выполняет Работы с нарушением сроков, предусмотренных Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), а также если окончание выполнения Работ в срок оказывается под угрозой;
- если Подрядчик до начала Работ не согласовал с Заказчиком План обеспечения качества поставляемого оборудования/материалов и/или План обеспечения качества производства строительно-монтажных (пусконаладочных) работ или не соблюдает обязанности по освидетельствованию Заказчиком технологических и/или контрольных операций, предусмотренных утвержденным (-и) Заказчиком Планом обеспечения качества поставляемого оборудования/материалов и/или Планом обеспечения качества производства строительно-монтажных (пусконаладочных) работ;
- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.
В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений / дефектов, или поручить выполнение этих Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения Заказчика на их возобновление.
2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков;
· соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Цены Договора  за Работы.
В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами привлекаемых им третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, а также причиненных этим убытков.
Кроме того, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные последнему в связи с недостатками в результатах Работ, выполненных Подрядчиком с отступлением от условий Договора и/или выполненных с недостатками.
2.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке частично отказаться от исполнения Договора путем исключения части работ, еще не выполненных Подрядчиком, из общего объема выполняемых Подрядчиком по Договору Работ с целью выполнения исключаемых работ самостоятельно либо третьими лицами в следующих случаях:
­	если ход Работ отстает от Графика производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, за которые отвечает Подрядчик;
­	если становится очевидным, что Подрядчик не может или не сможет завершить выполнение всех Работ в течение 10 (десяти) календарных дней после даты окончания срока выполнения Работ, установленной в пункте 1.5 Договора;
­	если численность персонала Подрядчика согласно еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пунктом 2.3.17 Договора в течение 2 (двух) недель подряд и/или указанная в акте (актах) о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение 2 (двух) недель подряд, составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;
­	если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Заказчиком соответствующего уведомления не выполняет содержащееся в нем требование о мобилизации персонала Подрядчика и/или о замене работников Подрядчика ненадлежащей квалификации;
­	в случае обнаружения дефектов в Работах, в том числе их несоответствия требованиям, предусмотренным Договором, и не устранения Подрядчиком дефектов и таких несоответствий в течение срока, установленного Договором, включая случаи, когда указанные дефекты/несоответствия препятствует дальнейшему выполнению Работ по Договору.
Вместе с исключением части Работ из общего объема Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, соответствующим образом уменьшается Цена Договора на стоимость исключаемых Работ. 
Если в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) сроки выполнения исключаемых Работ определяли срок окончания всех Работ по Договору, указанный в пункте 1.5 Договора (исключаются последние по очередности выполнения Работы), то срок окончания всех Работ по Договору уменьшается путем вычитания из него сроков, предусмотренных Договором для выполнения исключаемых объемов Работ. Подрядчик в таком случае несет ответственность за окончание выполнения оставшегося объема Работ в соответствии с измененными новыми сроками. В случае частичного отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если в уведомлении Заказчиком не указан более поздний срок.
2.1.5. Заказчик вправе требовать приостановки выполнения Работ при отсутствии у Подрядчика допуска на выполнение работ, при этом такой период приостановки не дает Подрядчику право на продление сроков выполнения Работ.
2.1.6. Заказчик вправе требовать от Подрядчика мобилизации персонала и поддержания численности персонала Подрядчика на строительной площадке в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).
2.1.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика заменить работников Подрядчика, квалификация которых не удовлетворяет требованиям Заказчика, установленным Договором.
2.1.8. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные Договором, его приложениями и действующим законодательством.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 
2.2.2.  Обеспечить пригодное для проведения Работ состояние Объекта. 
2.2.3. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью необходимым на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.
2.2.4. В течение 7 (семи) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.
2.2.5. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими, имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.
2.2.6. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), применимым требованиям действующего законодательства и технических норм. В случаях передачи Заказчиком Подрядчику технологических карт на ремонт оборудования , выполнять работы в строгом соответствии с требованиями технологических карт.
2.3.2. До начала производства Работ (всех либо отдельной части):
- провести аудит рабочей зоны (места выполнения Работ) с определением всех мероприятий по подготовке места выполнения Работ и обеспечения безопасных условий выполнения Работ;
- проверить квалификацию работников Подрядчика/субподрядчика на соответствие требованиям Заказчика, установленным Договором;
- разработать план производства Работ (далее – ППР), технологическую карту (далее – ТК) на каждый вид Работ, предусмотренный Договором, и представить их по акту приема-передачи на одобрение Заказчику, и, при необходимости, согласовать его с соответствующими государственными органами. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика к представленным ППР и/или ТК внести необходимые корректировки/изменения и представить по акту приема-передачи доработанные ППР, ТК Заказчику на повторное одобрение.
Подрядчик не имеет права приступать к выполнению Работ (соответствующей части Работ) при отсутствии согласованных Заказчиком ППР, ТК. При этом Стороны признают, что доработка ППР, ТК в соответствии с замечаниями Заказчика не дает право Подрядчику на продление сроков окончания выполнения Работ.
2.3.3. Поставить на Объект необходимое оборудование, комплектующие изделия, материалы согласно Приложению № 4 к Договору и осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения Работ. 
В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке.
2.3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта производства Работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.
2.3.5. Обеспечить наличие на Объекте необходимых для выполнения Работ технических средств и приспособлений, в том числе, строительной техники, передвижных бытовых и рабочих помещений, биотуалетов, стационарных и сигнальных ограждений, грузоподъемных механизмов и приспособлений, сварочного оборудования, средств контроля качества выполненных Работ, строительных лесов и защитных улавливающих систем (далее – ЗУС), прочих средств, оборудования, инструментов, конструкций и т.п. Осуществить их надлежащую доставку на территорию Объекта, разгрузку/погрузку, транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану и вывоз после окончания выполнения Работ.
2.3.6. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы Объекта производства Работ принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, иные средства и приспособления.
2.3.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные(в т.ч. при приемке Работ) недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.
2.3.8. Выполнить Работу собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика с использованием оборудования и материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком в соответствии с Приложением № 4 к Договору в установленный пунктом 3.3 Договора срок.
2.3.9. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока.
2.3.10. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.
2.3.11. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»). Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку Объекта (территории, зоны Работ). Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке ремонтной площадки (площадки производства Работ), а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.
2.3.12. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении Работ.
Не допускать несанкционированный вывоз/вынос работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 
В случаях выявления несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Заказчик имеет право не допустить на территорию филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» как работника, допустившего такое нарушение, так и всех работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник.
Выявление несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» подтверждается протоколом, оформленным работником ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России с участием представителя Заказчика. 
Требование Заказчика об отстранении от Работы работника Подрядчика, допустившего указанные в настоящем пункте Договора нарушения и/или работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.
За каждый случай совершения несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», помимо возврата соответствующих товарно-материальных ценностей (или возмещения их стоимости при невозможности возврата в натуре), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой зафиксированный случай. Штраф уплачивается в порядке, установленном пунктом 8.13 Договора.
2.3.13. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.
2.3.14. Выполнять распорядок рабочего дня, установленный в филиале «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – энергопредприятие Заказчика). 
2.3.15. Немедленно(не позднее 1 рабочего дня с даты обнаружения) извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок. В случае неисполнения данного обязательства, в дальнейшем Подрядчик не вправе ссылаться на указанные обстоятельства как на основание для переноса сроков выполнения Работ.
2.3.16. Осуществить доставку оборудования, комплектующих изделий, материалов (Приложение № 4 к Договору), в том числе от склада Заказчика, до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.
2.3.17. Еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, обязан предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика времени (в часах) в отчетный период (неделю).
2.3.18. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими работами (т.е. Работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.
Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.
Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.
2.3.18. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 5 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 8 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.
2.3.19. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах Заказчика (Приложение № 6 к Договору).
2.3.20. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить (получить) Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, Паспорта отходов, заключить с имеющими необходимые разрешения организациями необходимые для утилизации отходов договоры (на сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО), на откачку и вывоз жидких отходов (биотуалеты), на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и т.п.) и предоставить копии соответствующих договоров Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней после заключения Договора. Обеспечить сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ по Договору, с территории Объекта на лицензируемый объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также за свой счет производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду, за размещение, утилизацию отходов, образующихся в процессе деятельности Подрядчика на Объекте. Отходы, которые образовались в процессе выполнения Работ по Договору, и отходы потребления являются собственностью Подрядчика, за исключением металлолома, указанного в пункте 2.3.23 Договора
2.3.21. Ежеквартально до 30-го числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Заказчику копию Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду с отметкой о принятии уполномоченными государственными органами.
2.3.22. Осуществить передачу демонтированных с Объекта Заказчика материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика.
2.3.23. В счет Цены Договора заблаговременно получить все необходимые разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ, сертификаты, аттестаты, связанные с деятельностью Подрядчика и обязательствами по Договору, предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ (далее – Разрешения), и передать их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ, а также иметь аттестованный персонал, имеющий право на выполнение Работ. В случае проведения Работ с привлечением Субподрядчиков Подрядчик гарантирует наличие необходимых Разрешений у Субподрядчиков и передает их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ. В случае отсутствия необходимых Разрешений у Подрядчика и/или его Субподрядчиков Стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.
2.3.24. Задействовать для выполнения Работ работников Подрядчика/Субподрядчиков численностью, не менее указанной в Графике производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).
Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.
2.3.25. Обеспечить возможность проведения Заказчиком (или уполномоченной им организацией) аудита действующей системы управления и обеспечения качества Подрядчика с целью проверки хода и подтверждения качества выполняемых Работ и иных обязательств по Договору.
2.3.26. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора разработать и до начала Работ согласовать с Заказчиком План обеспечения качества поставляемого оборудования/материалов (далее – «План качества оборудования/материалов») и/или План обеспечения качества производства строительно-монтажных (пусконаладочных) работ (далее - «План качества работ»).
В Плане качества оборудования/материалов с учетом последовательности и специфики изготовления оборудования (материалов) должны быть указаны контрольные точки освидетельствования этапов производства оборудования/материалов, точки промежуточной приемки ответственных деталей и точки приемки готового оборудования (материалов), проводимого Заказчиком с участием при необходимости представителей экспертных организаций.
В Плане качества работ с учетом последовательности и специфики проведения строительно-монтажных (пусконаладочных) Работ должны быть указаны: (1) виды Работ, (2) контрольные точки освидетельствования скрытых Работ, (3) точки промежуточной приемки ответственных конструкций и точки приемки выполненных Работ, проводимых Заказчиком с участием представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и при необходимости экспертных организаций.
Освидетельствование и контроль качества со стороны Заказчика осуществляются в соответствии с утвержденными Планами с оформлением свидетельств о проведении испытаний или контроля – записей о качестве.
Заказчик имеет право в любой момент проверить исполнение Планов качества. Подрядчик обеспечит доступ представителей Заказчика в места контроля.
2.3.27. Соблюдать согласованный порядок ведения работ, обеспечить ведение Общего и Специального журналов Работ на Объекте в установленном Заказчиком порядке и форме и предоставлять их Заказчику по требованию последнего. 
Подготовить в счет Цены Договора исполнительную документацию, технические паспорта, сертификаты, инструкции и иные необходимые документы, касающиеся эксплуатации результата Работ, и передать указанные документы Заказчику при сдаче-приемке Работ.
2.3.28. Если во время производства Работ будут приняты новые или будут изменены действующие требования нормативно-технической документации, законодательства Российской Федерации, затрагивающие выполняемые Работы, Подрядчик обеспечит соответствие выполняемых Работ таким новым/измененным требованиям.
2.3.29. При выполнении работ по демонтажу строений, сооружений. конструкций и оборудования, передавать демонтированные оборудование/материалы на склад Заказчику по акту приема-передачи (накладной).
2.3.30. Если при выполнении Работ Подрядчик обнаружит какие-либо дефекты в оборудовании и материалах, предоставляемых Заказчиком, существующих конструкциях и сооружениях Объекта, а так же в документации на них, и/или невозможность их использования для выполнения работ, письменно уведомить об этом Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких дефектов (невозможности использования). Если Подрядчик не предупредил о таком дефекте (невозможности использования) Заказчика в указанный срок, то Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанный дефект (невозможность использования).
2.3.31. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора.

3. Условия поставки материалов и оборудования 

3.1. Заказчик для выполнения Работ, предусмотренных Договором, поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить поставку материалов и оборудования, перечень (номенклатура) и стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору. 
По согласованию с Заказчиком Подрядчик может приобрести у него материалы, поставка которых в соответствии с Договором осуществляется Подрядчиком, по согласованной Сторонами цене с оформлением накладных на продажу таких материалов по форме ТОРГ-12 и/или договора купли-продажи. При этом обязательства и ответственность Подрядчика, касающиеся поставки и использования указанных материалов привыполнении работ, предусмотренные пунктами 3.2-3.6 Договора, остаются полностью в силе.
3.2. Подрядчик обязуется поставить материалы и оборудование в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные Приложением № 3 к Договору.
3.3. При поставке материалов и оборудования для производства Работ Подрядчик осматривает и проверяет их на соответствие условиям Договора и Приложению № 4 к нему. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. При этом оборудование и материалы должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.
Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов, оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. 
В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.
3.4. Материалы и оборудование, поставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), и используемые им при производстве Работ, должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов и оборудования, указываются в Приложении № 4 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) материалов и оборудования оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию. 
3.5. Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора, и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику. 
3.6. Право собственности на материалы и оборудование переходит к Заказчику в момент сдачи–приемки Работ и подписания Заказчиком соответствующих актов формы КС-2 в соответствии с разделом 4 Договора. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. Порядок сдачи-приемки Работ
4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ ежемесячно и окончательно (после завершения всех Работ по Договору). 
4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не позднее 15-го числа месяца, за который осуществляется приемка Работ. 
Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе.
При предъявлении Заказчику результата работ для повторной приемки с неустраненными дефектами (недостатками, недоделками и т.п.), Заказчик вправе отказаться от Договора в части указанных некачественно выполненных работ и потребовать от Подрядчика демонтировать и/или вывезти со строительной площадки за счет Подрядчика результат таких некачественно выполненных работ. 
В случае отказа Заказчика от Договора в части некачественно выполненных работ Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, при этом:
1)	Цена Договора уменьшается на стоимость некачественно выполненных работ. Некачественно выполненные работы не подлежат оплате Заказчиком;
2)	Право собственности на результат некачественно выполненных работ сохраняется у Подрядчика и к Заказчику не переходит.
4.3. Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в срок, установленный пунктом 1.5 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах), подготовленный в соответствии с формой, указанной в Приложении № 8 к Договору, к которому прикладывает исполнительную документацию.
Заказчик приступает к приемке Работ (Объекта) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения вышеуказанного уведомления.
4.4. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (ниже – ГК РФ) в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.
Повторная итоговая приемка результатов выполненных работ после устранения в них выявленных недостатков, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
5. Цена Договора и порядок расчетов
5.1. Цена Договора составляет ________________  (_________________________), в т.ч. НДС (18%) в размере ___________ (______________), и включает в себя стоимость Работ, а также поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора (выше и далее – Цена Договора).
Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость средств, механизмов/инструментов/приспособлений и материалов Подрядчика, используемых для выполнения Работ, расходы на потребление электроэнергии, проживание, ежедневную перевозку работников к месту работы и обратно, командировочные расходы, перебазировку, любые погрузочно-разгрузочные работы, зимнее удорожание, удорожание в связи с осуществлением работ в стесненных условиях, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.
Стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, составляет ___________ (_________________), в том числе НДС (18%) в сумме _________ (________________).
Стоимость материалов и оборудования включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения. Ведомость объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора. 
Подрядчик выполняет весь комплекс Работ по Договору в объеме и с целью достижения результата работ, определяемого Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в рамках цены Договора, указанной в настоящем пункте Договора, не зависимо от обозначения (в т.ч. упоминания, определения) или не обозначения конкретного вида Работ в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору).
5.2. В случае, если в ходе выполнения Работ по Договору обнаружатся неучтенные Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), и/или Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) объемы работ и в связи с этим возникнет необходимость выполнения дополнительных работ, поставки дополнительных материалов и/или оборудования, стоимость которых не превышает 10% (десять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора, то такие дополнительные работы/поставки должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, без ее увеличения.
5.3. Заказчик также вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Техническую документацию, Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, что вызываемые такими изменениями дополнительные работы/поставки материалов и/или оборудования не превышают по стоимости 10% (десяти процентов) от Цены Договора и не меняют характера предусмотренных Договором Работ. В этом случае такие дополнительные работы/поставки материалов и/или оборудования должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, без ее увеличения.
5.4. При необходимости выполнения дополнительных работ в случаях, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 Договора, стоимость которых превышает 10 % (десять процентов) от Цены Договора, Стороны рассмотрят изменение Цены Договора на следующих условиях:
- дополнительные работы/поставки материалов и/или оборудования в пределах 10 % (десяти процентов) от Цены Договора должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, без ее увеличения;
- стоимость дополнительных работ/поставок материалов и/или оборудования сверх 10 % (десяти процентов) от Цены Договора определяется Сторонами на базе единичных комплексных расценок, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), если расценки на такие виды работ/ поставок материалов и/или оборудования предусмотрены Ведомостью объемов и стоимости работ, либо по согласованным Сторонами расценкам, если расценки на такие виды работ/поставок материалов и/или оборудования не предусмотрены Ведомостью объемов и стоимости работ. Об увеличении Цены Договора в данном случае Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору.
5.5. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, на основании выставленных Подрядчиком (переданных Заказчику) оригиналов счёта на оплату и счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 % (девяносто процентов), в том числе НДС 18 %, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.7-5.10 Договора.
5.5.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
5.5.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса РФ (НК РФ) только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
5.5.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ).
5.5.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.6 Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 % (десяти процентов) с НДС, от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).
Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.
5.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:
5.7.1. 50 % (пятьдесят процентов) от суммы гарантийных удержаний выплачивается Подрядчику после приемки Работ Заказчиком в полном объеме, которая подтверждается подписанием Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, и выставления оригинала счёта на оплату, в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты, когда наступили все предусмотренные настоящим пунктом Договора условия.
5.7.2. 50 % (пятьдесят процентов) от суммы гарантийных удержаний выплачиваются Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты истечения гарантийного срока, предусмотренного Договором, в отношении результата Работ, на основании выставленного Подрядчиком оригинала счёта на оплату. 
5.7.3. В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.
Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) по основаниям, определенным в пункте 11.5 Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.
5.8. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:
5.8.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;
5.8.2. требования об уплате иных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;
5.8.3. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, включая недостатки, выявленные в гарантийный период, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ, подпунктом 2.1.3 и пунктом 7.5 Договора, а также требования о возмещении иных убытков.
5.9. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:
5.9.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.8.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на правовое основание для начисления неустойки;
- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;
- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.
Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.
5.9.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.8.2 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о неоплаченных платежах, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;
- указание на удовлетворение требования по оплате неоплаченных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, за счет гарантийных удержаний.
В день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика задолженность по неоплаченным платежам, причитающимся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, признается уплаченной допущенном Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.
 5.9.3. В случае, предусмотренном пунктом 5.8.3 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения об обстоятельствах, в связи с которыми у Заказчика возникли расходы и/или убытки; 
- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;
- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.
Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.
5.10. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 5.6-5.9 Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.
5.11. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), а также стоимость поставляемых Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), а также неиспользовании в связи с этим подлежащих поставке Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов Работ (в т.ч. объемов материалов, запасных частей и оборудования) по Договору и уменьшении цены Договора.
Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих поставке им материалов, запасных частей и оборудования:
- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотрено в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов, запасных частей и оборудования оплате не подлежит.
- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, запасных частей и оборудования, поставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Ведомости объемов и стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.
5.12. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в том числе после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.

6. Охрана труда и безопасность при проведении Работ
6.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 
Термин «персонал Подрядчика» здесь и далее охватывает работников Подрядчика и работников субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком.
6.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.
6.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 
В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 
- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 
- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;
- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 
- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;
- разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 
- разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;
- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.
Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 
6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 
6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения Работ по Договору): 
- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 
6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации его персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.
Заказчик вправе не допустить на территорию Объекта, строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.
6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.
При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ Объекте, на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 
Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 
В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.
6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 
6.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.
6.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.
6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;
- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 
- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.
6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 
- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;
- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;
- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 
- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;
- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.
7. Гарантии
7.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.
7.2. Если в период гарантийного срока в результатах выполненных Работ обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней (если Сторонами не согласован иной срок), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.
Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего уполномоченного представителя в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Заказчик вправе направить указанное в настоящем пункте Договора письменное извещение любым доступным Заказчику способом.
В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 
 Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта (объектов) или результата выполненных Работ со стороны третьих лиц или Заказчика. 
7.3. После устранения дефектов Подрядчиком Сторонами подписывается Акт устранения дефектов.
7.4. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 7.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.
7.5. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных Работ в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных Работ (включая оборудование).
7.6. В случае обнаружения недостатков в выполненной Работе, в том числе возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору:
· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;
самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Кроме того, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика компенсации убытков, причиненных Заказчику в связи с недостатками в результатах выполненных Подрядчиком Работ, в том числе, в процессе эксплуатации результата указанных Работ (включая ущерб имуществу заказчика и результатам Работ, компенсацию Заказчиком убытков или расходов третьим лицам).
8. Ответственность Сторон 
8.1. До сдачи выполненных Работ Заказчику в порядке, указанном в пункте 4.3 Договора, Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и результата выполняемых Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. В случае нарушения установленного пунктом 5.5 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 
8.4. За нарушение срока начала выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены Договора (пункт 5.1 Договора) за каждый день просрочки исполнения обязательств.
8.5. За нарушение сроков окончания выполнения каждого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены соответствующего этапа за каждый день просрочки исполнения обязательств.
8.6. Стороны договорились, что в случае, если нарушение срока начала выполнения Работ и / или срока окончания выполнения любого из этапов Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 11.5 Договора (далее – Просрочка), явившаяся основанием для расторжения Договора), то неустойка за такую Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 8.4 или пунктом 8.5 Договора, соответственно, но в любом случае размер такой неустойки составит не менее 10% от цены Договора. 
Если Подрядчику до момента расторжения Договора уже были начислены неустойки согласно пункту 8.4 и / или пункту 8.5 Договора, то они засчитываются в счет неустойки за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора. В случае если ранее начисленные согласно пункту 8.4 и / или пункту 8.5 Договора неустойки уже были взысканы с Подрядчика (в т.ч. за счет гарантийных удержаний), то неустойка за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, подлежит соразмерному уменьшению на сумму таких ранее взысканных Заказчиком с Подрядчика неустоек.
8.7. За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 11.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:
8.7.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от Цены Договора (пункт 5.1 Договора);
8.7.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от Цены Договора (пункт 5.1 Договора);
8.7.3. если просрочка превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 25 % от Цены Договора (пункт 5.1 Договора).
В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 8.5 Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа Работ, установленного Графиком производства работ и движения рабочей силы.
Кроме того, Заказчик вправе потребовать компенсации убытков, понесенных в результате нарушения Подрядчиком окончательного срока выполнения Работ
8.8. За нарушение срока устранения дефектов, недостатков или недоделок по Договору, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.
8.9. В случае нарушения персоналом Подрядчика при выполнении Работ норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, Приложения № 5 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также Приложения №8 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе, путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и/или охраны окружающей среды и исключение повторения нарушений.
8.10. В случаях, если при выполнении Работ (работниками Подрядчика и / или привлеченного Подрядчиком субподрядчика) допущено любое из следующих нарушений:
– несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;
– нарушение Правил, указанных в пункте 8.9 Договора;
– неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 6 Договора, 
то Заказчик вправе отстранить от выполнения Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такое нарушение. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанное в абзаце первом настоящего пункта нарушение, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком, в т.ч. в отношении работников привлечённого Подрядчиком субподрядчика. Допуск конкретных отстраненных работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) к последующему выполнению Работ осуществляется только после прохождения отстраненными работниками проверки знаний Правил экзаменационной комиссией Заказчика, действующей в месте выполнения Работ.
Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), два раза и более в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, предоставляет Заказчику право приостановить выполнение  Работ по Договору (полностью или в части). В случае приостановки Заказчиком выполнения Работ по Договору в соответствии с настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется в максимально короткие сроки представить Заказчику результаты расследования причин возникновения таких нарушений и сведения о наказании ответственных за указанные нарушения лиц, а также план мероприятий, направленных на предотвращение таких нарушений в будущем. План мероприятий должен быть согласован с Заказчиком до его реализации Подрядчиком. По результатам выполнения указанного плана мероприятий Подрядчик должен представить Заказчику на согласование отчет о выполнении согласованного с Заказчиком плана мероприятий, который   должен содержать сведения об исполнении каждого из определенных   планом мероприятий, с приложением документов, подтверждающих такое исполнение. Заказчик должен рассмотреть поступающие ему на согласование план мероприятий и отчет о его выполнении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и согласовать их, либо дать мотивированный отказ от согласования с указанием необходимых к устранению замечаний, в т.ч. о предоставлении документов, подтверждающих заявленное в отчете фактическое исполнение мероприятий плана. Возобновление приостановленных Работ осуществляется на основании письменного извещения Заказчика, которое должно быть предоставлено не позднее следующего рабочего дня, за днем согласования Заказчиком отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.
Сторонами согласовано, что отстранение работников Подрядчика (работников привлеченных Подрядчиком субподрядчиков) от выполнения Работ, а также приостановление производства Работ по Договору полностью или в части, осуществляемые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, не дают Подрядчику прав требовать изменения как промежуточных, так и окончательных сроков выполнения Работ по Договору,   не освобождают Подрядчика от ответственности, предусмотренной Договором за соблюдение указанных сроков, не лишают Заказчика прав на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с пунктом 11.5 Договора, а также не предоставляют Подрядчику никаких прав на компенсацию его расходов, убытков или потерь.  
Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), три и более раза в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, является существенным нарушением Договора Подрядчиком, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения. При этом, расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком в порядке, установленном абзацем вторым пункта 11.4 Договора, а Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
8.11. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 8.9. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах:
8.11.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:
– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 
– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;
8.11.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):
– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;
– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;
8.11.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;
8.11.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
8.11.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
8.11.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.
В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 8.11 Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.
8.12. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 
– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 
– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.
8.13. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний в соответствии с Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).
Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено Подрядчиком, Заказчик вправе удержать (зачесть) указанную неустойку (пени, штрафы) из любых сумм, причитающихся Подрядчику. Для такого зачёта достаточно уведомления Заказчика об удержании указанной суммы неустойки, направленного в адрес Подрядчика
8.14. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.
8.15. Уплата неустойки и / или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
8.16. В случае повреждения оборудования и материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика для выполнения своих обязательств по Договору, а также оборудования, материалов, сооружений или коммуникаций иных лиц Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает убытки, вызванные причинением данного повреждения. 
Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика. Факт причинения повреждения оформляется Сторонами не позднее 3-х дней со дня повреждения в форме двухстороннего Акта (если причинен вред имуществу третьих лиц, то возможно оформление Акта с участием лиц, имуществу которых причинен вред), подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. В случае, если Подрядчик откажется участвовать в оформлении вышеуказанного Акта либо не подпишет/откажется подписать вышеуказанный Акт, Заказчик имеет право оформить и подписать односторонний Акт, за которым стороны признают юридическую и доказательственную силу и который будет являться достаточным основанием для предъявления претензии Подрядчику. 

9. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут меры к их решению в следующем порядке. 
До обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.
Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. 
Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 
Указанный в настоящем пункте Договора претензионный порядок не применяется (1) к требованиям Заказчика, которые в соответствии пунктом 5.8. Договора предъявляются к удовлетворению за счет гарантийных удержаний в порядке, предусмотренном пунктом 5.9 Договора, (2) к требованиям по выплате неустойки, превышающей сумму гарантийный удержаний, удерживаемой в порядке, предусмотренном пунктом 8.13 Договора, (3) а также к иным требования, указанным в Договоре, порядок предъявления и сроки рассмотрения (удовлетворения) которых отличается от установленных в настоящем пункте.
10.2. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.  
10. Конфиденциальность
10.1.	Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
10.2.	Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
10.3.	Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 10.1 и 10.2Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 
10.4.	Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
10.5.	Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 10.1 и 10.2 Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
10.6.	Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
10.7.	Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
11. Заключительные положения
11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.
11.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.
11.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору и передача их в залог без письменного согласия Заказчика не допускается. 
В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора.
Заказчик вправе передать свои права и/или обязанности по настоящему Договору полностью или в части третьему лицу (в т.ч. путем одновременной передачи всех прав и обязанностей по Договору (передача договора)) в любой момент с обязательным уведомлением Подрядчика. При этом Подрядчик настоящим дает предварительное согласие на любую уступку прав требования Заказчика к нему и/или перевод обязанностей Заказчика перед ним (долга Заказчика) любому третьему лицу по усмотрению Заказчика. При этом, Стороны согласовали, что Заказчик с момента перевода его обязанностей (долга) на третье лицо не будет нести ответственность перед Подрядчиком за исполнение переданных третьему лицу обязанностей указанным третьим лицом.   
11.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.
В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
11.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 11.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:
a) Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения Работ, не приступил к выполнению Работ;
б) просрочка в выполнении любого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), или всего объема Работ, определенных Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) превысит 30 (тридцать) календарных дней;
в) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте или выполняет Работы на Объекте так медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленному сроку;
г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;
д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;
е) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 8.9. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:
- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых;
- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом;
	ж) численность персонала Подрядчика указанная в еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пункте 2.3.17 Договора в течение 3 (трех) недель подряд и/или указанная в трех или более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение трех недель подряд, составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;
з) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.
При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренную Договором неустойку за неисполнение обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
11.6.	После прекращения действия Договора по любым основаниям Подрядчик обязан очистить и покинуть Объект, передать Заказчику всю техническую и исполнительную документацию. По требованию Заказчика, Подрядчик должен передать Заказчику все не смонтированное оборудование и материалы Подрядчика, находящиеся на Объекте.
В случае прекращения/изменения Договора (в т.ч. в результате исключения части Работ согласно пп. 2.1.4 Договора) по любым основаниям Подрядчик обязан вернуть Заказчику оборудование и материалы Заказчика, переданные в монтаж и не использованные Подрядчиком при выполнении Работ, а при невозможности вернуть указанное оборудование и материалы Подрядчик обязуется возместить Заказчику их стоимость (в т.ч. в случае отказа Заказчика от некачественно выполненных работ в соответствии с п. 4.2 Договора).
11.7. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.
11.8. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.
11.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.10. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 
11.11. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
11.12. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
· Приложение № 1. Техническое задание ;
· Приложение № 2. Ведомость объемов и стоимости работ;
· Приложение № 3. График производства работ и движения рабочей силы;
· Приложение № 4. Перечень материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком;
· Приложение № 5. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);
· Приложение № 6. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро»;
· Приложение № 7. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).
· Приложение № 8. Форма Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ;
11. Реквизиты и подписи Сторон
	Подрядчик:
	Заказчик:

	
Адрес:


Банковские реквизиты:
	ПАО «Юнипро»
Юридический адрес: 
Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.
Почтовый адрес:
Пресненская набережная, д.10, блок B, этаж 23, Москва, 123112
ИНН 8602067092, КПП 860201001
ОГРН 1058602056985
Тел. +7 (495) 545 38 38
Факс: +7 (495) 545 38 39
Грузополучатель/плательщик:
Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»: 
662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район  
с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15
Почтовый адрес: 662313, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40. 
Банковские реквизиты: р/с: 40702810192000000443
в БАНК ГПБ (АО) г. Москва, к/с30101810200000000823, БИК 044525823, 
ИНН/КПП 8602067092/245902002.
Реквизиты для заполнения счета-фактуры:
Покупатель:
Публичное акционерное общество «Юнипро» (ПАО «Юнипро»)
Адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34
ИНН/КПП 8602067092/ 245902002
Грузополучатель:
Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»: 
662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район  
с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15
Почтовый адрес: 662313, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40. 
Банковские реквизиты: р/с: 40702810192000000443
в БАНК ГПБ (АО) г. Москва,                                        к/с 30101810200000000823, БИК 044525823, 
ИНН/КПП 8602067092/245902002.


	


______________ /_________/
м.п.
	


_____________ /Д.Д. Кузаков/
м.п.




                                                                     Приложение № 1
                                                                      к договору подряда № ________ 
от «___»___________ 2016 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 188

На выполнение работ по ремонту электрооборудования лифта.

1. Заказчик: ПАО «Юнипро»
2. Полное наименование оборудования, место производства работ:                                                      Лифт модели ПГ-895 «Р», зав.№ 900 СВ-91, Главный корпус, Котельное отделение, ряд Е, ось 14. Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», по адресу: Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков», строение 1/15
3 .Основание для производства:  Восстановительный ремонт энергоблока №3 на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» после аварии 01.02.2016г..
4. Цель проведения работ:  Капитально-восстановительный ремонт электрооборудования лифта.
5. Содержание работ.
5.1   Объемы работ: 
Объемы Работ  в техническом задании представлены в Таблице 1:                                                                                                                                           Таблица 1.
	№
п/п
	Наименование работ
	Объем планируемых работ

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	Выполнить  ремонт лифта модели ПГ-895Р, зав.№ 900 СВ-91, Свердловский лифтостроительный завод , для перевозки груза  Q=2000кг, V=0,5м/с, кол-во остановок - 8, ряд Е,  ось 14, находящийся в  Главном корпусе котельное отделение:

	1
	Демонтаж электрического оборудования в машинном помещении, шахте лифта, кабине лифта.
	м.п.
	8500

	2
	Демонтаж шкафа управления лифта ШДК-5930 
	шт
	1

	3
	Демонтаж путевых этажных датчиков
	шт
	8

	4

	Демонтаж вызывных датчиков
	шт
	8

	5
	Монтаж шкафа управления лифта ШДК-5930 
	шт
	1

	6
	Изготовление жгутов №1, №2 с маркировкой проводников
	
	

	7
	Монтаж клемных коробок
	шт
	8

	8
	Монтаж жгутов №1, №2 по шахте лифта, машинного помещения, кабины лифта 
	
	

	9
	Расключение жгутов №1, №2 по клемным коробкам
	
	

	10
	Монтаж путевых этажных датчиков
	шт
	8

	11
	Монтаж вызывных датчиков
	шт
	8

	12
	Провести пусконаладочные работы лифта
	
	

	
	Материал необходимый для ремонта электрической части лифта:
1. Шкаф управления лифта типа ШДК-5930
2. Провод АПВ1х2,5
3. Вызывной аппарат ВП-710/711
4. Датчик путевой этажный ДПЭ-101
5. Панель лифтера ПАП-10
6. Указатели этажей 
7. Клемные колодки № 20
8. Рукав ПВХ диаметр15-20мм
	                  шт   м   шт шт шт шт шт   м
	                      1                 8500           8          8                     1          1        40                80



5.2.  Работы в объеме Технического задания выполняются с применением инструментов и материалов  Подрядчика. 
5.3.Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:
 Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 
Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
6.  Требования к Подрядчику:
6.1. Наличие допуска саморегулируемой организации (СРО) на выполняемые работы, на особо опасных и технически сложных объектах (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).
23.2. Монтаж лифтов. 
24.2. Пусконаладочные работы лифтов.
6.2..Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4.Наличие у исполнителя квалифицированных специалистов, имеющих удостоверения на право работ на объектах согласно техническому заданию с опытом работы.
.6.5. Подрядчик   обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.
6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.
6.7.Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
6.8.Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, лиц из числа ИТР ответственных за электрохозяйство (с группой допуска не ниже3) в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности. Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).
6.9.Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.11. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента,  специнструмента, приспособлений и т.п., наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).
6.12. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.13. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.14. Подрядчик может привлечь для выполнения работ Субподрядную организацию при условии письменного согласия кандидатуры Субподрядчика Заказчиком при этом Подрядчик обязан предоставить на рассмотрение копии необходимых разрешений, свидетельство о допуске к определенному виду работ, сертификатов, аттестатов, связанных с деятельностью Субподрядчика. Все условия производства работ на строительной площадке, относящиеся к Подрядчику аналогично распространяются на привлеченного Субподрядчика.
6.15. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.16.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.17. Подрядчик обязан предоставить в отдел охраны труда СОТиТБ филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» все необходимые документы, Подрядчик обязан обеспечить выполнение регламента организации системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда- «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01»
6.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
1. Требования к выполнению работ:
0. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ),руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами Российской Федерации в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ (с изменениями 31.12.2014 г.).
2. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 24.07.201
3. Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования ТР ТС 010/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 823). 
4. Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, для опасных производственных объектов (РД 03-613–03).
5. Оборудование грузоподъемное. Общие технические требования (РД 36-62–00).
6. Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов (Приказ № 131).
7. "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" Приказ Рстехнадзора № 533 от 12.11.2013 г.
8. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
9. ГОСТ 22845-85 «Лифты электрические пассажирские и грузовые.                                                                             Правила организации, производства и приемки монтажных работ»                                                           
10.  ГОСТ Р 53780 -2010 «Лифты. Общие правила безопасности к устройству                                                         и установке»
14. ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры»                                                        15. ГОСТ Р 53771-2010 «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры»                                                      16. ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты  пассажирские. Лифты для пожарных.
17. Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерством труда и социальной защиты № 336н от 01.06.2015
18. Правила по охране труда  при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 17.08.2015г. №552н;
19. Приказ N 328н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г.;
20. Правила по охране труда при работе на высоте. утв. Приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н.
21. Правила  устройства электроустановок (ПУЭ, 7 изд.)
22. Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.
0. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическим картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями,  чертежами и  проектом производства работ (ППР). 
0.  При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
0. Подрядчик за свой счет обеспечивает сбор, хранение, вывоз и утилизацию отходов, образовавшихся  при выполнении работ с территории строительной площадки на лицензированный объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды( экологического законодательства). Ответственность за несоблюдение правил действующего законодательства РФ об охране окружающей среды несет Подрядчик. 
Близлежащие лицензируемые объекты размещения и утилизации отходов расположены по адресу:
а) МУП «КБО», Красноярский кр. г. Назарово, ул. Школьная 5А (расстояние 120 км);
б) ООО « Ужурский сервисцентр», Красноярский кр., г. Ужур, ул. Победы социализма д.116 (расстояние 88 км)
Либо утилизация отходов осуществляется по договору на любой другой лицензированный полигон ТБО.                                                                                                                                                                            Требования к применяемому оборудованию:
0. При проведении работ должны использоваться сертифицированные инструменты и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184 –ФЗ « О техническом регулировании и Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ  « Технический регламент о требовании пожарной безопасности»
9.   Сроки выполнения работ
9.1. Сроки выполнения работ:
Срок начала выполнения  работ   	–  10.11.2016  
Срок окончания выполнения  работ 	–  25.12.2016
Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ. График производства работ предоставляется Подрядчиком при подаче ТКП (Технико- коммерческого предложения)   с указанием объемов, сроков и численностью персонала. Утверждается руководителем Подрядчика и согласовывается Заказчиком.
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.
9.3   Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.

1. Требования к сдаче-приемке  Работ:
10.1. Сдача-приемка работ  осуществляется  в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.
Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой исполнительной документации по выполненным работам.
10.3.  Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе с регламентирующими документами указанные в п.7.1 настоящего Технического задания.
10.4.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.
10.5.  Приемка  оборудования, этапа строительства комплекса (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.
10.6. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания,  стороны подписывают  Итоговый акт сдачи-приемки выполненных  работ.
1.       Документация, предъявляемая Заказчику:
Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве   работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции,   детали и узлы  оборудования;
0. Акты входного контроля на материалы, оборудование;
0.  Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе  Акты о приемке  оборудования в эксплуатацию;
0.  Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;
0. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
0.   Комплект исполнительной документации (тех. акты, чертежи, схемы, и т.п.).
0. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.
1. Гарантии исполнителя  работ:
Подрядчик должен гарантировать:
0. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и  действующей нормативно-технической документацией РФ.
0. Выполнение всех работ в установленные Договоров сроки.
0. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной  эксплуатации объекта, результата работ.
0. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, материалам, зданиям, сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.
0. Срок гарантии на результат выполненных работ  устанавливается  продолжительностью  24 (Двадцать четыре) месяца  с момента  подписания  Итогового акта сдачи-приемки всего объема выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ .




Подписи Сторон:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ЗАКАЗЧИК:

	

	

	____________ / _______/
м.п.
	_____________/______________/ 
м.п.





Приложение №2 
к договору подряда № ________
от «____»_______________2016


	
Ведомость объемов и стоимости работ

	
	
	
	
	
	

	 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	

	Составлена в договорных ценах

	N п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб. без НДС                                         
	Общая стоимость, руб. без  НДС                                              

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего:
	 
	 
	 
	0,00

	 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	0,00

	 
	ВСЕГО с учетом НДС:  
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	

	Подрядчик
	Заказчик

	

___________/__________/
м.п.
	

___________/__________/
м.п.



                                                                      





















Приложение № 3
к договору подряда № ________ 
от «___»___________ 2016 года



График производства работ и движения рабочей силы

	№
	Наименование работ
	2016 год

	
	
	
	
	    (недели)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	  
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Количество рабочих:
	
	
	
	
	
	
	
	
	






Подписи Сторон:

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ЗАКАЗЧИК:

	

	

	____________ / _______/
м.п.
	_____________/______________/ 
м.п.




















                                                                          Приложение № 4 
                                                                          к договору подряда № ________ 
от «___»___________ 20___года

Перечень материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком 
	№ п/п
	Наимено-вание МТР
	ГОСТ, ТУ, СИ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена единицы, руб. без НДС
	Общая цена, руб. без НДС
	Вид верификации[footnoteRef:2] [2:  Вид верификации: сплошной (С), выборочный (В), испытания (И), не производится (-);] 

	Метод верификации[footnoteRef:3] [3:  Методы верификации: измерительный (Изм), визуальный (Виз), органолептический (О), не производится (-).] 

	Участие Заказчика в верификации[footnoteRef:4] [4:  Участие представителей Заказчика: не обязательное, но возможно по требованию Заказчика – (ПТ), обязательное участие Заказчика – (ОУ). ] 


	Оборудование

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Подрядчик
	Заказчик

	

___________/__________/
м.п.
	

___________/__________/
м.п.














Приложение № 8 
к договору подряда № ________ 
от «___» ___________ 20___года
Форма:
	
Итоговый акт 
сдачи-приемки работ 

по договору подряда № _________от ___________201__ года

г. Шарыпово				                       « ___»________________201__ года

Мы, нижеподписавшиеся, ПАО «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__, действующего на основании _______, с одной стороны, __________________ (__________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что:
1.Подрядчик выполнил в полном объеме работы ____________________________________________________ на Объекте: _____________________________________________________________.
2. Стоимость выполненных работ по Договору подряда № __________ от ____________ (далее-Договор) составляет_____________________________ в том числе НДС 18%____________________________
3. Заказчиком аккумулированы гарантийные удержания по Договору в размере   ___________________________ том числе НДС 18%.
   4. Результат работ полностью соответствует требованиям Договора и Технического задания, дополнительным соглашениям № ____ от , № ___ от _____,.
5. Подрядчиком предоставлена исполнительная документация подтверждающая выполнение работ в полном объеме, что подтверждается актом приема-передачи исполнительной документации №  от ____________.   
6. Подрядчик исполнил обязанность по содержанию и уборке площадки производства работ, а также приведение ее в соответствие установленным санитарным нормам Российской Федерации.
7. Отчеты об использовании поставленных Заказчиком материалов и оборудования представлены Подрядчиком в полном объеме, неизрасходованный остаток материалов и оборудования возвращены Заказчику в полном объеме (при необходимости).
8. По результатам исполнения Договора Заказчиком к Подрядчику применены меры ответственности: 
(1) неустойка за просрочку работ в размере _____ рублей (НДС не начисляется), 
(2) неустойка в связи с дефектами работ поставленной продукции в размере _____ рублей (НДС не начисляется), проценты за пользование авансом в размере _____ рублей, 
(3) возмещение расходов/убытков Заказчика в связи с ______ (НДС не начисляется), 
(4) иное_____ (претензии по ОТ и  Т.Б. и т.п.).
9. Подрядчик подтверждает свое согласие с удовлетворением претензии Заказчика о выплате/компенсации ___________ (неустойки, процентов, убытков), указанной в п. 8 настоящего Акта, за счет суммы гарантийных удержаний.
10. Стороны согласовали, что подлежащая оплате Подрядчику сумма отложенного платежа/гарантийных удержаний составляет _______ рублей, включая НДС 18 %. Указанная сумма оплачивается Заказчиком на расчетный счет Подрядчика/Исполнителя/Поставщика в срок установленный  Договором.

   



Форму Итогового акта сдачи-приемки работ согласовали:


	Подрядчик
	Заказчик

	

___________/__________/
м.п.
	

___________/__________/
м.п.






