Договор подряда № _____________

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. __________                                                                         «__» _____ 20__ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице Каца Юрия Иосифича, действующего на основании 529 от 13.07.2016г., с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика полный комплекс работ по разработке и согласованию проектной документации на разработку проектов производства работ на демонтаж и монтаж элементов котлоагрегата П-67, состава укрупненных монтажных блоков, графика (в программном комплексе «Primavera» для ремонтно-восстановительных работ энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Договора, в отношении объекта: энергоблок №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорское с/с, промбаза «Энергетиков», 1/15,.

         1.3. Предусмотренные Договором работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, действующими правилами и нормами проектирования, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Перечнем указанных в нем документов и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

        1.4.Подрядчик в праве с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

1.5. Начало работ - 15.01.2017 г.
Окончание работ – 31.12.2018 г.
Сдача работ на согласование Заказчику:

- состав укрупненных монтажных блоков для укрупнительной сборки элементов котла П-67 ст. №3 Березовской ГРЭС с поэтапной выдачей
согласно технологической последовательности ремонтно-восстановительных работ по варианту с крупноблочным монтажом. Состав укрупненных монтажных блоков необходимо направлять Заказчику не позднее 30 дней до проведения соответствующих строительно-монтажных работ.

        - июль 2017г. 

- проект производства работ на демонтаж дефектного оборудования котла ст.№3

Березовской ГРЭС с поэтапной сдачей согласно календарного плана. Проекты производства работ, входящие в состав общего ППР на демонтаж необходимо направлять Заказчику не позднее 30 дней до проведения соответствующих строительно-монтажных работ.
                                             - июль 2017 г.                                                                                

- проект производства работ на монтаж дефектного оборудования котла ст.№3 Березовской ГРЭС с поэтапной сдачей согласно календарного плана. Проекты производства работ, входящие в состав общего ППР на монтаж необходимо направлять Заказчику не позднее 30 дней до проведения соответствующих строительно-монтажных работ.



            - февраль 2018 г.

- разработка детальной последовательности монтажа котлоагрегата П-67 ст. №3 Березовской ГРЭС:

Этап 1 (с деталировкой до 10т)



       -  28 февраля 2017г.

Этап 2 (углубленная деталировка с поэтапной (ежемесячной) выдачей)
-
                                                                                               01 ноября 2018г.

- сопровождение проектов производства работ по демонтажу

 и монтажу элементов котла
                          - январь 2018г. – декабрь 2018г.

- график в программном комплексе «Primavera» укрупненной последовательности ремонтно-восстановительных работ по варианту с крупноблочным монтажом котла
                                     - 26 декабря 2016г.

1.6. Приемка и оценка Проектной документации осуществляется Заказчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) на основе норм и правил проектирования, действующих в Российской Федерации и положений Договора.

1.7. Работа считается выполненной в полном объеме и надлежащим образом после наступления следующих событий в совокупности:

· передачи Подрядчиком Заказчику готовой Проектной документации в объеме Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Договору);

· утверждения Заказчиком разработанной Подрядчиком Проектной документации;

· согласования Подрядчиком от имени Заказчика на основании предоставленных Заказчиком полномочий Проектной документации со всеми необходимыми компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями, включая органы и организации, проводящие обязательные экспертизы Проектной документации (далее - Согласующие органы), и / или получения положительного заключения Согласующих органов, допускающего использование Заказчиком разработанной Подрядчиком по Договору Проектной документации в соответствии с ее назначением.

1.8. Факт выполнения Подрядчиком работы по Договору оформляется подписанием Заказчиком или его уполномоченным представителем Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ по двум этапам. Все исключительные права на Проектную документацию и / или ее части, в том числе исключительное право на произведение, предоставляются Подрядчиком Заказчику на срок их действия и переходят последнему с момента подписания Сторонами  акта сдачи-приемки выполненных работ (независимо от указания на это в таком акте). Вознаграждение за предоставление Заказчику исключительных прав на Проектную документацию и / или ее части в ходит в общую стоимость работ по Договору (пункт 4.1. Договора).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

· нарушения норм и правил проектирования при выполнении работ по Договору;

· если Подрядчик своими действиями, осуществляемыми непосредственно на Объекте, вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором;

· если Подрядчик выполняет работы с нарушением сроков, установленных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), а также если окончание выполнения работ в срок оказывается под угрозой.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения работ, а также не оплачивать эти работы до устранения отклонений/дефектов, или поручить выполнение этих работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи Подрядчиком результата работы, уплатив ему часть установленной пунктом 4.1 Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от условий Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной пунктом 4.1 Договора цены за работу;

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

· самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещением своих расходов на устранение недостатков и причиненных этим убытков.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Подрядчику на весь период подготовки и проведения работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими, имеющимися в его распоряжении, техническими и технологическими документами, необходимыми для выполнения работ по Договору.

2.2.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи все необходимые документы в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение № 3 к Договору).

2.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 4 Договора. Выдать по запросу Подрядчика полномочия на представление интересов Заказчика перед Согласующими органами для исполнения последним своих обязательств, по сопровождению экспертиз и согласований Проектной документации.

2.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в согласовании готовой Проектной документации с Согласующими органами. 

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить работы с надлежащим качеством и в объеме, предусмотренными Договором.

2.3.2. Передать результат работ Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а также нормам и правилам проектирования, действующим в Российской Федерации, на основе полученных от Заказчика исходных данных.

2.3.3. Выполнить работы в сроки, установленные в пункте 1.5 Договора и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

2.3.4. Согласовать Проектную документацию с Заказчиком.

2.3.5. На основании выданных Заказчиком полномочий осуществить сопровождение Проектной документации. 
2.3.6. Подрядчик обязан оказывать Заказчику помощь в решении и согласовании вопросов по Проектной документации, которые могут возникнуть во время строительства / реконструкции и сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе во взаимоотношениях со всеми компетентными государственными органами, подрядными организациями, осуществляющими строительство, иными заинтересованными организациями и органами местного самоуправления.

2.3.7. Передать Заказчику комплект готовой Проектной документации в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде.

2.3.8. Подрядчик обязуется не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание выполненных работ, Проектную документацию и / или отдельные ее части, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.

2.3.9. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе выполненной по Договору Проектной документации.

2.3.10. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные как при приемке работ, так и в ходе строительства Объекта, на основе Проектной документации, в порядке, установленном пунктом 3.5. Договора.

2.3.11. При обнаружении недостатков в Проектной документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать Проектную документацию.

2.3.12. В ходе выполнения работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.13. Обеспечить организацию производства работ на Объекте в соответствии с требованиями законодательства и Заказчика по охране труда. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при проведении работ на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку Объекта (территории, зоны работ) при выполнении работ на нем.

2.3.14. При проведении работ на Объекте выполнять распорядок рабочего дня, установленный на энергопредприятии Заказчика.

2.3.15.  Немедленно извещать Заказчика о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) и исходных данных при выполнении работ, а также об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения работ в установленный срок.

2.3.16. За 5 (пять) рабочих дней до начала работ на Объекте, если такое потребуется, подать заявку установленного у Заказчика образца для оформления пропусков на допуск персонала Подрядчика на территорию Заказчика и обеспечить сдачу пропусков не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании их срока действия.

2.3.17. Не предусматривать в Проектной документации использование материалов, содержащих асбест.

2.3.18. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.

3. Порядок сдачи-приемки работ

3.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных работ поэтапно в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и окончательно (после завершения всех работ по Договору). Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика комплекта Проектной документации (или ее части) и Акта приема-передачи выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В мотивированном отказе от приемки работ Заказчик указывает перечень выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.

3.2. По завершению всего объема работ по разработке Проектной документации, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) работ в срок, установленный пункте 1.5 Договора, и при достижении всех условий, указанных в пункте 1.7 Договора. Вместе с передачей Заказчику готовой Проектной документации Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах), а также заключения (согласования), полученные от Согласующих органов в отношении Проектной документации.

Заказчик осуществляет приемку полностью завершенных работ в сроки и порядке, указанных в пункте 3.1. Договора.

3.3. В случае если Заказчик не согласен подписать ежемесячный акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.

3.4. Если в установленные Договором сроки Заказчик не направил Подрядчику мотивированный отказ или подписанный Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, то работа считается принятой и подлежит оплате в соответствии с условиями раздела 4 Договора.

3.5. Заказчик, обнаруживший отступления от условий Договора или иные недостатки / дефекты в работах после приемки, в том числе в ходе строительства  объектов на основании Проектной документации, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного  на основе Проектной документации, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работ, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае Подрядчик обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные Заказчиком недостатки / дефекты или переделать Проектную документацию в течение разумного срока, установленного Заказчиком. Кроме того, Подрядчик обязуется возместить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требования Заказчика все убытки последнего, возникшие по причине таких недостатков / дефектов, в том числе все расходы Заказчика на их устранение.
4. Стоимость работ и порядок расчетов 

4.1. Общая стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет _______________________________ (______________________________) руб. __ коп., включая НДС (18%) - _______________ руб. __ коп., и не подлежит изменению в период действия Договора. В общую стоимость работ включаются расходы Подрядчика на проведение государственной экспертизы (Главгосэкспертизы), государственной экологической экспертизы, экспертизы промышленной безопасности, взимаемые соответствующими Согласующими органами.

4.2. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, подписанному Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 4.3.-4.7 Договора.

4.2.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета – фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

4.2.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

4.2.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.

4.3. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты работ Подрядчика в размере 10 (десять) %, в том числе НДС, от стоимости работ по Договору, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (далее – «гарантийные удержания»).

Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

4.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента приемки работ Заказчиком в полном объеме и подписания Заказчиком Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ (пункт 3.2. Договора).

В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.

Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора по основаниям, определенным в пункте 9.5 Договора, и в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

4.5. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

4.5.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

4.5.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков, в том числе в соответствии со статьями 397 и 715 ГК РФ.

4.6. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

4.6.1. В случае, предусмотренном пунктом 4.5.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки;

- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

 Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний;

4.6.2. В случае, предусмотренном пунктом 4.5.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

4.7. Стороны признают, что гарантийные удержания в порядке пунктов 4.3-4.6 Договора не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.

4.8. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком работ, указанных Техническом задании (Приложение № 1), несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов работ по Договору и уменьшении общей стоимости работ по Договору.

4.9. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.10. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
5. Охрана труда и безопасность при проведении работ
5.1. При выполнении работ по Договору непосредственно на Объекте Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

5.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации его персонала, 

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. В случае нарушения установленного пунктом 4.2 Договора срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

6.3. За нарушение срока начала выполнения работ, установленного пунктом 1.5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4. За нарушение сроков окончания выполнения каждого этапа работ, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены соответствующего этапа за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.5. Стороны договорились, что в случае, если нарушение срока начала выполнения работ и / или срока окончания выполнения любого из этапов работ, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 9.5 Договора (далее – Просрочка), явившаяся основанием для расторжения Договора), то неустойка за такую Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 6.3 или пунктом 6.4 Договора, соответственно, но в любом случае размер такой неустойки составит не менее 10% от цены Договора. 

Если Подрядчику до момента расторжения Договора уже были начислены неустойки согласно пункту 6.3 и / или пункту 6.4 Договора, то они засчитываются в счет неустойки за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора. В случае если ранее начисленные согласно пункту 6.3 и / или пункту 6.4 Договора неустойки уже были взысканы с Подрядчика (в т.ч. за счет гарантийных удержаний), то неустойка за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, подлежит соразмерному уменьшению на сумму таких ранее взысканных Заказчиком с Подрядчика неустоек.

6.6. За нарушение окончательного срока выполнения работ, установленного в пункте 1.5. Договора, в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 9.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

6.4.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от общей стоимости работ;

6.4.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от общей стоимости работ;

6.4.3. если просрочка превышает девяносто календарных дней - в размере 25 % от общей стоимости работ.

В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 6.4. Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа работ, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

6.7. В случае нарушения персоналом Подрядчика при выполнении Работ норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, Приложения № 4 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также Приложения №5 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе, путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и/или охраны окружающей среды и исключение повторения нарушений.

6.8. В случаях если при выполнении Работ (работниками Подрядчика и / или привлеченного Подрядчиком субподрядчика) допущено любое из следующих нарушений:

– несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения Работ;

– нарушение Правил, указанных в пункте 6.7 Договора;

– неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 5 Договора, -

то Заказчик вправе отстранить от выполнения Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такое нарушение. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанное в абзаце первом настоящего пункта нарушение, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком, в т.ч. в отношении работников привлечённого Подрядчиком субподрядчика. Допуск конкретных отстраненных работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) к последующему выполнению Работ осуществляется только после прохождения отстраненными работниками проверки знаний Правил экзаменационной комиссией Заказчика, действующей в месте выполнения Работ.

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), два раза и более в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, предоставляет Заказчику право приостановить выполнение Работ по Договору (полностью или в части). В случае приостановки Заказчиком выполнения Работ по Договору в соответствии с настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется в максимально короткие сроки представить Заказчику результаты расследования причин возникновения таких нарушений и сведения о наказании ответственных за указанные нарушения лиц, а также план мероприятий, направленных на предотвращение таких нарушений в будущем. План мероприятий должен быть согласован с Заказчиком до его реализации Подрядчиком. По результатам выполнения указанного плана мероприятий Подрядчик должен представить Заказчику на согласование отчет о выполнении согласованного с Заказчиком плана мероприятий, который должен содержать сведения об исполнении каждого из определенных планом мероприятий, с приложением документов, подтверждающих такое исполнение. Заказчик должен рассмотреть поступающие ему на согласование план мероприятий и отчет о его выполнении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и согласовать их, либо дать мотивированный отказ от согласования с указанием необходимых к устранению замечаний, в т.ч. о предоставлении документов, подтверждающих заявленное в отчете фактическое исполнение мероприятий плана. Возобновление приостановленных Работ осуществляется на основании письменного извещения Заказчика, которое должно быть предоставлено не позднее следующего рабочего дня, за днем согласования Заказчиком отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.

Сторонами согласовано, что отстранение работников Подрядчика (работников привлеченных Подрядчиком субподрядчиков) от выполнения Работ, а также приостановление производства Работ по Договору полностью или в части, осуществляемые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, не дают Подрядчику прав требовать изменения как промежуточных, так и окончательных сроков выполнения Работ по Договору, не освобождают Подрядчика от ответственности, предусмотренной Договором за соблюдение указанных сроков, не лишают Заказчика прав на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с пунктом 9.5 Договора, а также не предоставляют Подрядчику никаких прав на компенсацию его расходов, убытков или потерь. 

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), три и более раза в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, является существенным нарушением Договора Подрядчиком, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения. При этом, расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком в порядке, установленном абзацем вторым пункта 9.4 Договора, а Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

6.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 6.7. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах:

6.9.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:

– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 

– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

6.9.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

6.9.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

6.9.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

6.9.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

6.9.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 6.9. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

6.10. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 

– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

6.11. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, подлежат возмещению в полной сумме сверх штрафов, предусмотренных Договором.

6.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.

6.13. В случае не возврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику в полном объеме стоимость невозвращенных пропусков (стоимость 1 пропуска эквивалентна 2,5 долларов США, и подлежит оплате в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета-фактуры). В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска за каждый день просрочки сдачи пропуска.

При утрате пропуска персоналом Подрядчика выдача нового пропуска производится на основании Заявки Подрядчика и квитанции об оплате штрафа за утраченный пропуск и его стоимости. В случае отсутствия пропуска персонал Подрядчика, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения работ по Договору в связи с отсутствием у персонала Подрядчика пропусков.

6.14. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат  уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 

7.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 

7.3. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. Конфиденциальность 

8.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

8.2. Стороны настоящим согласились, что результаты работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.

8.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию по Договору третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.

8.4. Подрядчик обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.

8.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

8.6. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

8.7. Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

9. Заключительные положения 

9.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.

9.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.

9.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается. 

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 4.1 Договора.

9.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора) а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке предусмотренном Договором требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

9.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 9.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:

a) Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения работ, не приступил к выполнению работ;

б) просрочка в выполнении любого этапа работ, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), или всего объема работ, определенных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), превысит 30 (тридцать) календарных дней;

в) Подрядчик не выполняет работы по Договору или выполняет работы так медленно, что становится очевидным, что работы не будут завершены к установленному сроку;

г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;

д) Подрядчик передает в субподряд работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;

е) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 6.7. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом;

з) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения.

При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренную Договором неустойку за неисполнение обязательств.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
9.6. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.

9.7. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 

9.8. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
9.9. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

9.10. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1. Техническое задание;

· Приложение № 2. Календарный план выполнения работ;

· Приложение № 3 Ведомость объемов и стоимости работ;

- Приложение № 4. Акт приема-передачи выполненных работ (форма).
10. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:
	Заказчик: 

ПАО «Юнипро»

	Адрес:

Банковские реквизиты:


	Юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооруж. 34.

ОГРН 1058602056985

ИНН 8602067092

Банковские реквизиты:

	______________/_________/

м.п.
	______________/Кац Ю.И./

м.п.


Приложение №1

К договору подряда №_________

От «_____» ________ 201___г.

техническоЕ задание 

на разработку проектов производства работ на демонтаж и монтаж элементов котлоагрегата П-67, состава укрупненных монтажных блоков, графика (в программном комплексе «Primavera» для ремонтно-восстановительных работ энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Заказчик: ПАО «Юнипро».
2. Полное наименование оборудования, место производства работ: Котел П-67 и вспомогательное оборудование энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
3. Основание для производства работ: Согласованная технологическая последовательность на проведение ремонтно-восстановительных работ котлоагрегата (П-67) ст.№3 укрупненными монтажными блоками.
4. Цель проведения работ: Реализация договора услуг по организации и управлению ремонтно-восстановительными работами на энергоблоке №3 (ИА-16-0351 от 27.04.2016).

5. Наименование и состав работ:

5.1 Разработка и техническое сопровождение проекта производства работ на демонтаж и монтаж элементов котла П-67, включая состав монтажных блоков и приспособления по технике безопасности, согласно технологической последовательности ремонтно-восстановительных работ по варианту с монтажом котла укрупненными блоками. 

5.1.1 Разработка  ППР на демонтаж и монтаж, состава укрупненных монтажных блоков следующих элементов котла:

· Хребтовые балки ХБ1, ХБ2, ХБ3, ХБ4;

· Строительная балка Б5;

· Межхребтовые балки и щиты с подвесками;

· Экраны КШ;

· Блоки конвективных поверхностей нагрева;

· Экраны топки и СГГ;

· Укрупненный блок холодной воронки;

· Наклонные экраны соединительного газохода;

· Экраны потолочной радиационной части;

· Паропаровой теплообменник (разрабатывается ППР только на монтаж ППТО);

· Ширмовые пароперегреватели 1, 2 и 3 ступеней;

· Ширмовый вторичный пароперегреватель;

· Балки жесткости верха котла, топки, конвективных шахт, потолочной радиационной части, холодной воронки;

· Металлоконструкции наклонного соединительного газохода, включая вертикальную ферму;

· Трубопроводов в пределах котлоагрегата (разрабатывается ППР только на монтаж трубопроводов в пределах котлоагрегата);

· Горелочных устройств с металлоконструкциями (разрабатывается ППР только на монтаж Горелочных устройств);

· Пылегазовоздухопроводов.

5.2. Проектирование в объеме Технического задания выполнить согласно укрупненной технологической последовательности на проведение ремонтно-восстановительных работ котлоагрегата (П-67) ст.№3 по варианту крупноблочного монтажа, включая котельно-вспомогательное оборудование ячейки котла ст.№3 Березовской ГРЭС.
5.3. Разработка графика выполнения работ в соответствии с укрупненной технологической последовательностью по варианту с монтажом котла укрупненными блоками в программном комплексе «Primavera».
6. Требования к Подрядчику:

6.1 Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на особо опасных и технически сложных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области подготовки проектной документации, строительства объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

6.2 Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001: 2011;

6.3 Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет;

6.4 Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

6.5 В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры;

6.6 Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик;

6.7 Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).

7. Требования к выполнению работ.

7.1. Требования к выполнению работ по разработке ППР и состава монтажных блоков:

7.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· с ГОСТ Р21.11.01-2009;

· Р-87873ИМ «Котел паровой Пп-2650-255 (П-67). Инструкция по монтажу»;

· Министерство регионального развития российской федерации приказ от 30 декабря 2009 г. №624 об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

· Работы по подготовке конструктивных решений; 

· Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов;

7.1.2 Выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика.

7.2. Требования к выполнению работ по разработке графика в «Primavera»:

7.2.1. График разрабатывается на основании согласованной "Укрупненной технологической последовательности выполнения работ по восстановлению котла П-67. Монтаж укрупненными монтажными блоками"

7.2.2. Общие требования к формированию укрупненного графика:

7.2.2.1. Формат дат шкалы времени графика – основные даты. Начало работ – веха старта, окончание работ графика – веха финиша.

7.2.2.2. Используемый в графике тип календаря 7-Day Workweek.

7.2.2.3. В качестве основы для разработки графика используется ранее разработанный Исполнителем и утвержденный Заказчиком график "Укрупненная технологическая последовательность выполнения работ по восстановлению котла П-67. Монтаж укрупненными монтажными блоками".

7.2.2.4. Наименование и длительности работ соответствуют укрупненной последовательности.

7.2.2.5. На все работы устанавливается тип длительности - фиксированная длительность и количество:

7.2.2.6. Структура (WBS) ремонтно-восстановительных работ содержит отдельные подуровни WBS - этапы согласно укрупненной последовательности

7.2.2.7. Между работами устанавливаются зависимости, объединяющие их в цепочки в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ. Взаиморасположение во времени связанных зависимостями работ определяется назначением соответствующего типа длительности и введением положительных или отрицательных лагов (задержек). При установке зависимостей должны быть соблюдены следующие условия:

7.2.2.7.1. В графике не допускается наличие работ с открытыми концами (не имеющих зависимости на старт и финиш). Допускается наличие только одной работы без предшественника («Начало работ») и одной работы без последователя («Окончание работ»)

7.2.2.7.2. Для работ, сроки выполнения которых зависят не только от технологии выполнения, а определяются внешними факторами, могут быть установлены ограничения на дату старта/финиша.

7.2.2.7.3. Между всеми работами графика должны быть установлены технологические зависимости. Каждая работа должна иметь как минимум одного предшественника и одного последователя.

7.2.2.7.4. Для целей анализа воздействия рисков на длительность выполнения проекта, необходимо обеспечить наличие связей, позволяющих понимать влияние изменения длительности выполнения любой работы на конечный срок проекта. Данные связи должны быть созданы по принципу «минимально достаточных» и соответствовать технологии выполнения работ.

7.2.2.7.5. Зависимости должны отражать достоверную технологическую последовательность выполнения работ

7.2.2.7.6. Зависимости между работами должны позволять корректно рассчитать основной и альтернативный критические пути проекта

7.2.2.7.7. К каждой работе, требующей поставки оборудования из спецификации завода ЗиО Подольск (предоставляется Заказчиком официальным письмом), Исполнитель обязуется указать в заметке к работе с темой «Поставка» комментарий с привязкой к конкретным работам (идентификаторам работ) из спецификации завода ЗиО Подольск.

7.2.2.7.8. Количество ограничений («Жесткий старт», «Жесткое начало» и т.д.) должны быть приведены к минимуму. 

7.2.2.9. Каждой работе присваивается индивидуальный номер (идентификатор). Ввод идентификаторов работ производится в режиме автонумерации (префикс ID работ – А, суффикс – 10000, приращение определяется по мере необходимости. Приращение по умолчанию - 100).

7.2.2.10. Наименования работ в поле линейного графика не выносятся, только финиш.

7.2.3. График передается Заказчику в электронном виде в формате экспорт-файла (xer файл), макет (plf файл) и pdf.

8. Сроки выполнения работ:

Начало работ









- декабрь 2016 г.

Сдача работ на согласование Заказчику:

- состав укрупненных монтажных блоков для укрупнительной сборки элементов котла П-67 ст. №3 Березовской ГРЭС с поэтапной выдачей
согласно технологической последовательности ремонтно-восстановительных работ по варианту с крупноблочным монтажом. Состав укрупненных монтажных блоков необходимо направлять Заказчику не позднее 30 дней до проведения соответствующих строительно-монтажных работ. - июль 2017г. 

- проект производства работ на демонтаж дефектного оборудования котла ст.№3

Березовской ГРЭС с поэтапной сдачей согласно календарного плана. Проекты производства работ, входящие в состав общего ППР на демонтаж необходимо направлять Заказчику не позднее 30 дней до проведения соответствующих строительно-монтажных работ. - июль 2017 г.                                                                                

- проект производства работ на монтаж дефектного оборудования котла ст.№3 Березовской ГРЭС с поэтапной сдачей согласно календарного плана. Проекты производства работ, входящие в состав общего ППР на монтаж необходимо направлять Заказчику не позднее 30 дней до проведения соответствующих строительно-монтажных работ - февраль 2018 г.

- разработка детальной последовательности монтажа котлоагрегата П-67 ст. №3 Березовской ГРЭС:

Этап 1 (с деталировкой до 10т) - 28 февраля 2017г.

Этап 2 (углубленная деталировка с поэтапной (ежемесячной) выдачей)

- 01 ноября 2018г.

- сопровождение проектов производства работ по демонтажу

 и монтажу элементов котла - январь 2018г. – декабрь 2018г.

- график в программном комплексе «Primavera» укрупненной последовательности ремонтно-восстановительных работ по варианту с крупноблочным монтажом котла  - 26 декабря 2016 г.

9. Требования к приемке работ:

9.1 Подрядчик производит сдачу выполненных работ в соответствии с договором;

9.2 Приемка работ должна осуществляться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами; 

9.3 Недостатки работ, обнаруженные в процессе реализации технических предложений Подрядчик, устраняет на условиях Договора;

9.4 Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после предоставления Подрядчиком Заказчику всех, надлежащим образом оформленных, отчётных документов.

10. Документация, предъявляемая Заказчику:

- состава укрупненных монтажных блоков для укрупнительной сборки элементов котла П-67 ст. №3 Березовской ГРЭС;
 - проект производства работ на демонтаж дефектного оборудования котла ст.№3 Березовской ГРЭС;

- проект производства работ на монтаж дефектного оборудования котла ст.№3 Березовской ГРЭС;

- график в программном комплексе «Primavera» укрупненной последовательности ремонтно-восстановительных работ по варианту с крупноблочным монтажом котла

Разработанная документация предоставляется в электронном виде (на электронном носителе CD, DVD, в т.ч. по требованию Заказчика – в редактируемом формате) и в 1-ом экземпляре в бумажном виде.

11. Гарантии исполнителя работ.

Подрядчик  гарантирует:

11.1 Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

11.2 Выполнение всех работ в установленные сроки;

11.3 Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается в соответствии с НТД продолжительностью не менее 24 (двадцать четыре) месяца с момента приемки работ Заказчиком
	ЗАКАЗЧИК:

ПАО «Юнипро»

По доверенности
	ПОДРЯДЧИК:



	__________________/Ю.И. Кац/ 
м.п.
	__________________ /__________/
м.п.

	
	
	
	


Приложение №2

К договору подряда №_________

От «_____» ________ 201___г.

Календарный план выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных этапов эго выполнения
	
	Численность персонала
	Стоимость работ Исполнителя, без НДС
	НДС 18%

	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	ЗАКАЗЧИК:

ПАО «Юнипро»

По доверенности
	ПОДРЯДЧИК:



	__________________/Ю.И. Кац/ 
м.п.
	__________________ /__________/
м.п.

	
	
	
	


Приложение № 3 

к Договору подряда №_____________

от «___» __________201__ г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

	Наименование работ по договору 
	Стоимость

	
	

	
	

	
	


ПОДПИСИ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК:

ПАО «Юнипро»

По доверенности
	ПОДРЯДЧИК:



	__________________/Ю.И. Кац/ 
м.п.
	__________________ /__________/
м.п.

	
	
	
	


Приложение № 4 

к Договору подряда №_____________

от «___» __________201__ г.

ФОРМА

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

по Договору подряда № _____________ от «____» ______ 20__ г.  


г. Москва







         «___»_______ 201__ г.

ПАО «ЮНИПРО»,  именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице - ________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что  по Договору подряда №___________ от «___»________201__г. на выполнение проектных работ Подрядчик передал, а Заказчик принял результаты работ в составе: 
1. (перечень работ указан в п.1.1. Договора).

Согласовано:





          Согласовано:

_________________________                                           ___________________________

(ответственный по договору, должность)                                         (ответственный по договору, должность)

 
_________________________________                         _______________________________

(подпись) 
(расшифровка подписи)
                                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Принял Заказчик:                                                              Сдал Подрядчик:

_________________________                                           ___________________________


             (должность)                                                                                            (должность)

 
_________________________________                         _______________________________

(подпись) 
(расшифровка подписи)
                                                    (подпись) (расшифровка подписи)

Форму Акта приема-передачи согласовали:

	ЗАКАЗЧИК:

ПАО «Юнипро»

По доверенности
	ПОДРЯДЧИК:



	__________________/Ю.И. Кац/ 
м.п.
	__________________ /__________/
м.п.
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