ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на капитальный ремонт турбогенератора ТГВ-200МУЗ бл. №2 филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
1. Наименование филиала: «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:                        Ремонт турбогенератора марки ТГВ-200МУЗ , заводской номер 21625 , ст. №2. , завод изготовитель ГП завод «Электротяжмаш» г. Харьков. Машинный зал филиала «Смоленская ГРЭС»
3. Основание для производства Работ: 
Программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» на 2018г.
4. Цель проведения Работ:
Выполнение работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, восстановление исправности, работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности оборудования, безопасной и экономичной эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

Продление срока эксплуатации турбогенератора, устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации. 

5. Содержание Работ: 
5.1. Объемы Работ в техническом задании на капитальный ремонт турбогенератора ТГВ-200МУЗ в 2018г представлены в Таблице 1:

                                                                                                                             Таблица 1
	№№

п/п
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования
	Объем планируемых работ

	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1
	2
	3
	4

	Турбогенератор марки ТГВ-200-МУ3, ст. №2

	1. 
	Разработка программы промывки стержней статора турбогенератора и согласование его с Заказчиком.
	опер.
	1

	2. 
	Формирование ППР на выполнение работ и согласование  его с Заказчиком.
	экз.
	1

	3. 
	Поставка Подрядчиком материалов, запасных частей  для выполнения работ на турбогенераторе  и проведение входного контроля совместно с Заказчиком.
	                      опер.
	                                  1

	4. 
	Проведение входного контроля материалов совместно с Заказчиком  и передача их Подрядчику.
	                    опер.
	                                  1

	
	                                                                        Разборка турбогенератора
	
	

	5. 
	Расшиновка турбогенератора на ст. 15,75 кВ  и ротора БТВ-ротора ТГ.
	                      опер.
	                                  2

	6. 
	Разбалчивание и демонтаж  БТВ-300, ИДТ, ГИТ 50/400, ЩКА (отключение  силовых электрокабелей осуществляет силами Заказчика).


	                      опер.
	                                  4

	7. 
	Испытания на газоплотность корпуса турбогенератора.
	                      опер.
	                                  1

	8. 
	Снятие проходных изоляторов, концевых выводов, газоохладителей, дефектация, ревизия, замена уплотнений.


	                      опер.
	                                  1

	9. 
	Снятие верхних половинок наружных торцевых щитов генератора. Замер привязок. Дефектация.
	шт.
	2

	10. 
	Снятие нижних половинок торцевых щитов, наружных и внутренних, демонтаж компрессора, снятие лопаток осевого вентилятора, открытие люков, установка распоров. Дефектация.
	                      опер.
	                                  1

	11. 
	Вывешивание ротора на талрепы, установка дороги для вывода ротора, вывод ротора и его транспортировка на ремонтную площадку
	                      опер.
	                                  1

	
	                                                                               Ротор турбогенератора
	
	

	12. 
	Продувка, чистка обмотки ротора. Дефектация.
	                      опер.
	                                  1

	13. 
	Разборка узла токоподвода ротора с заменой уплотнительных втулок. Дефектация.
	                      опер.
	                                  1

	14. 
	Сборка узла токоподвода ротора с проверкой ротора на газоплотность.
	                      опер.
	                                  1

	15. 
	Снятие  и подготовка эксплуатируемых лопаток осевого вентилятора для цветной дефектоскопии. Дефектация.
	                      опер.
	                                  1

	
	Статор турбогенератора
	
	

	1. 
	Очистка статора от масла и нагара. Дефектация.
	шт.
	1

	2. 
	Снятие изоляционных колпаков ,снятие фторопластовых патрубков.
	опер.
	1

	3. 
	Промывка полых проводников стержней обмотки статора.
	шт.
	60

	4. 
	Ревизия  корпуса статора, подвески и рамы. Дефектация.
	                      опер.
	                                  1

	5. 
	Подтяжка радиальных тяг лобовых частей обмотки статора.
	                      опер.
	                                  1

	6. 
	Демонтаж (по результатам дефектации) датчиков температурного контроля в количестве 6 шт. , установленных внутри турбогенератора ТГВ-200МУЗ. Последующий монтаж указанных датчиков с обеспечением целостности цепей датчиков до клеммных колодок на корпусе турбогенератора 
	опер.
	1

	7. 
	Переклиновка пазов статора 70% от общего числа. Дефектация.
	                      опер.
	                                  1

	8. 
	Установка фторопластовых патрубков с испытанием на гидроплотность. Рпр=10 кг/см3.
	                      опер.
	                                  1

	9. 
	Установка изоляционных колпаков, изолировка головок.
	                      опер.
	                                  1

	10. 
	Покраска расточки генератора и  лобовых частей обмотки статора эмалью марки ГФ-092ХС.
	                      опер.
	                                  1

	11. 
	Испытания сердечника статора на потери и нагрев.
	                      опер.
	                                  1

	12. 
	Испытание изоляции выпрямленным напряжением каждой фазы полностью собранной обмотки (выполняется силами Заказчика, согласно утвержденной программы высоковольтных испытаний).


	                      опер.
	                                  1

	
	Сборка турбогенератора
	
	

	13. 
	Очистка щитов, газоохладителей др. узлов от загрязнений и коррозии, устранение дефектов сборочных единиц.
	                      опер.
	                                  1

	14. 
	Установка «дороги» для ввода ротора, ввод ротора.
	                      опер.
	                                  1

	15. 
	Установка нижних половинок торцевых щитов, наружных и внутренних, монтаж компрессора, снятие распоров. 
	                      опер.
	                                  1

	16. 
	Установка лопаток осевого вентилятора (с заменой на новые до 5 шт.), монтаж внутренних маслоуловителей . обтекателя, внутренних щитов, торцевых щитов и пр.
	                      опер.
	                                  1

	17. 
	Установка верхних половинок наружных торцевых щитов турбогенератора.
	                      опер.
	                                  1

	18. 
	Замена уплотнительных элементов (прокладок). Замена изношенного и дефектного крепежа сборочных единиц.
	                      опер.
	                                  1

	19. 
	Покраска сборочных единиц.
	                      опер.
	                                  1

	20. 
	Гидравлические испытания газоохладителей. Рпр=6 кг/см3. Монтаж газоохладителей.
	шт.
	2

	21. 
	Монтаж проходных изоляторов, концевых выводов.
	                      опер.
	                                  1

	22. 
	Монтаж  БТВ-300, ИДТ, ГИТ 50/400, ЩКА (подключение  силовых электрокабелей осуществляет силами Заказчика).


	                      опер.
	                                  1

	23. 
	Ошиновка турбогенератора на ст. 15,75 кВ  и ротора БТВ-ротора ТГ.
	                      опер.
	                                  1

	24. 
	Испытания на газоплотность корпуса турбогенератора. Рпр=3 кг/см3, 24 часа.
	                      опер.
	                                  1

	25. 
	Пуск турбогенератора, контроль вибрации ротора и теплового состояния генератора. Виброналадочные работы, включая балансировку ротора турбогенератора в составе валопровода турбоагрегата. Установка грузов (при необходимости) на ротор турбогенератора.


	                      опер.
	                                  1

	26. 
	 Сдача-приемка турбогенератора в подконтрольную эксплуатацию.
	                      опер.
	                                  1

	27. 
	 Сдача-приемка турбогенератора в промышленную эксплуатацию.
	                      опер.
	                                  1


5.1.1. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, группу сложности ремонта, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

5.2. Подрядчик (Исполнитель) в составе закупочной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

 б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

5.3. Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

5.4. В случае предоставления участником калькуляций на работы, указанные в Приложении к ТЗ, ценообразующие документы должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005.

  Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре;

- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.                

  Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

6. Требования к Подрядчику.

6.1.Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

· Монтаж оборудования тепловых электростанций.

-    Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения.

6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.4.   Работы должны быть выполнены под контролем шеф-инженера.
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- в электроустановках до и выше 1000В;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

- работ с электро-пневмоинструментом, специнструментом.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.11. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.12. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объекте.

6.13. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

6.14. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.15. В составе закупочной документации должна быть представлены:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. №169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

· копия приказа по организации работы постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постояннодействующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 №153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

6.16. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.17. Подрядчик обязан вернуть экземпляр договора после его подписания Заказчику в 10-тидневный срок или предоставить обоснование о невозможности выполнить данное действие.

7. Требования к выполнению работ.
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- Типовая технологическая инструкция «Ремонт роторов турбогенераторов с водородным охлаждением» ОАО ЦКБ «Энергоремонт»;
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПУЭ Правила устройства электроустановок» 2002 г.

- Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 N 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014 г. N 1101н;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 642н;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах филиала «Смоленская ГРЭС» ИО-ООТиПК-02/16.

-  Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415).

- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Утверждены приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533;

- Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

от 17 августа 2015 г. N 552н «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. N 102;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542;

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

- Стандарт организации «Правила работы на высоте» СО-СОТТА-13;

- Положение организации. ПО-СОТТА-24 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам в филиалах ОАО «Э.ОН России».
7.2.
Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами , а так же подрядчик обязан разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 20 календарных дней до начала выполнения работ.
8.  Требования к применяемым материалам и запасным частям.
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. 
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 

8.3. Материалы, применяемые при изготовлении (восстановлении) деталей, должны соответствовать маркам, указанным в чертежах и спецификациях.

8.4. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.5. Все материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции.  Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.6. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией Подрядчика с предоставлением Заказчику актов входного контроля, паспортов, сертификатов соответствия.

8.7. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.8. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании
9. Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. Сроки проведения работ:

С 26.06.2018г. по 25.09.2018г.

Этапы:
	Наименование этапа
	Срок

	Поставка материалов, запасных частей Подрядчиком и проведение входного контроля
	До «06» июня

	Разборка турбогенератора , ремонт статора, работы по промывке полых проводников стержней обмотки статора.
	с «26» июня по «1» сентября

	Сборка турбогенератора
	с «1» сентября по «22» сентября

	Пусконаладочные работы
	с «22» сентября по «25» сентября

	Включение турбогенератора в сеть
	«25» сентября 

	Подконтрольная эксплуатация турбогенератора
	с «25» сентября по «25» октября

	Сдача-приемка турбогенератора в промышленную эксплуатацию
	«25» октября


9.2 Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

9.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

9.4. Подрядчик должен не позднее, чем за 25 дней до даты начала ремонта оборудования предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ по модернизации турбогенератора на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

10.
Требования к сдаче-приемке Работ 
10.1. Представители Заказчика:

- определяют по результатам дефектации выполнение запланированных и дополнительных объёмов ремонтных работ. Составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ;

- контролируют в документации наличие актов входного контроля и сертификатов соответствия на применяемые материалы;

- производят приём оборудования из ремонта;

10.2. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», ГОСТ 533-2000 (МЭК 34-3-88) Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия.

10.4. Виды испытаний и измерений:

До начала производства работ по модернизации турбогенератора Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программы и объем испытаний и измерений в соответствии с 

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

10.5. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Акт дефектации статора турбогенератора.

11.3. Акт дефектации ротора турбогенератора.

11.4. Акты дефектации сборочных узлов и единиц оборудования турбогенератора.

11.5. Протоколы электрических испытаний и измерений турбогенератора.                                            11.6. Протоколы гидравлических испытаний турбогенератора.

11.7. Акты выполненных работ установленной на филиале формы.

11.8. Акты проверки турбогенератора на газоплотность.
11.9. Формуляры монтажных зазоров ТГВ-200М.

11.10. Сертификаты и технические паспорта на запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком. 

11.11. Акты входного контроля на запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком. 

11.12. ППР, разработанный для выполнения работ.

11.13. Табели учёта рабочего времени. 

11.14. Журнал производства работ.  

11.15. Акт сдачи турбогенератора в подконтрольную эксплуатацию.

11.16. Акт сдачи турбогенератора в промышленную эксплуатацию                                     
11. 17. Акт технической приёмки турбогенератора.

11. 18. Итоговый Акт приемки выполненных работ
12. Гарантия исполнителя Работ.
Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными заказами Заказчика, согласованными Подрядчиком.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
12.6. Требования к гарантированным показателям.

В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы турбогенератора:

          - Избыточное давление на входе дистилята в обмотку статора -0,25 МПА;  

          - Расход дистилята -43 м³/ч;

          - Температура дистилята - 40ºС; 

       При этих условиях температура стержней обмотки статора не должна превышать 75 ºС и должна обеспечивать равномерный уровень нагрева в целом всей обмотки статора.
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