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Договор подряда № ____________
на осуществление регламентных ремонтных работ газового оборудования котлов
п. Озерный 





     «___»_____________2014года









Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице директора филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» Бращенкова Виктора Ивановича, действующего на основании доверенности №4 от «01» января 2014г,  с одной стороны,и__________________________________________________________ ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице__________________________, действующего на основании____________________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Термины
Для целей Договора термины «Установка», «Оборудование» и «Дефектация» имеют следующее значение:
Установка – комплекс взаимосвязанного оборудования, предназначенный для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления энергии

Оборудование – совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных определенной технологической схемой.
Дефектация – определение Заказчиком с участием Подрядчика состояния оборудования в части соответствия установленным требованиям по качеству, фактического значения параметров, установленных нормативно-технической документацией на ремонтируемое оборудование, имеющих в основе критерии отказа и предельного состояния, о чем Заказчиком составляется соответствующий акт. Акт дефектации утверждается Заказчиком и предоставляется Подрядчику для надлежащего исполнения обязательств по Договору.
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика регламентные работы на газовых блоках АМАКС эн.бл.№2,3 с поставкой материалов  (далее – «Работы») на объекте филиал «Смоленская ГРЭС» (далее – Объект) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 5 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: Смоленская обл., Духовщинский р-он., п.Озерный филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), а также требованиями, указанными в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору). Объем Работ определяется Сметной документацией (Приложение №2 к Договору), Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика, выдаваемыми в порядке пунктов 1.8 – 1.9 Договора.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами, с использованием оборудования и материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору). 
1.5. Подрядчик в праве с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков) на условиях, указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и в пункте 2.3.9 Договора, оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

1.6. Срок выполнения Работ: начало – «31» марта 2014года, окончание – «29» сентября 2014года. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору). 

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ (соответствующего этапа Работ), предусмотренных Графиком производства работ. Ссылки далее по тексту Договора на сроки выполнения Работ, установленные пунктом 1.6. Договора или Графиком производства работ, должны применяться с учетом права Заказчика на корректировку сроков выполнения Работ, предусмотренную настоящим пунктом, и если такая корректировка была проведена, то сроки исчисляются с учетом такой корректировки. В иных случаях корректировка сроков выполнения Работ осуществляется по соглашению Сторон. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.
1.7. Работа по Договору считается выполненной в полном объеме после завершения всех Работ и подписания Сторонами всех Актов приема-сдачи Установки и/или Оборудования по форме Приложения № 6,№7 или №8 в отношении которого выполнялись Работы, по Договору.
1.8. Заказчик вправе по результатам проведенной дефектации дополнять, изменять или исключать объем Работ, включая поставку материалов и оборудования, определенных Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), по фактическому техническому состоянию оборудования Заказчика. Изменения и дополнения объемов Работ, состава материалов, запасных частей я оформляются Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика. Месячные плановые и Дополнительные Заказы Заказчика подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

1.9. Промежуточные объемы Работ, их стоимость и сроки выполнения определяются Месячными плановыми Заказами Заказчика, которые согласовываются с Подрядчиком и подписываются уполномоченными лицами Сторон по форме Приложения № 8 к Договору. Месячный плановый Заказ Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись за 10 (десять) календарных дней до месяца начала выполнения Работ по этому Месячному плановому Заказу Заказчика. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Месячный плановый Заказ не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения Заказа Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.
1.10. В случае необходимости Заказчик вправе выдавать Подрядчику Заказы на проведение  дополнительно выявляемых объемов работ (Дополнительные  Заказы Заказчика), которые должны содержать объем работ, их стоимость и сроки их выполнения. Дополнительные  Заказы Заказчика составляются и подписываются по форме Приложения № 8 к Договору в дополнение к Месячным плановым Заказам Заказчика. Дополнительный  Заказ Заказчика выдается доверенному лицу Подрядчика под подпись не позднее 1 календарного дня до начала Работ по нему. Подрядчик обязан рассмотреть и согласовать выданный Заказчиком Дополнительный  Заказ не позднее дня получения Дополнительного  Заказа от Заказчика, либо представить мотивированный отказ от его согласования.
1.11. Стоимость работ в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика,  расценки на которые отсутствуют в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), определяется Сторонами на основании«Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год) с индексом пересчета сметной стоимости к базовым ценам равным Кбц =___и/или действующей на момент заключения Договора Сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве 2001 года (только ФЕР, ФЕРр, ФЕРм и ФЕРп, включенные в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, который ведет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) с применением коэффициентов ОЗП = ___, ЭМ = ___, ЗПМ = ___, МАТ = ___, и /или по калькуляции составленной в соответствии с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г. и иных применимых к работам по Месячному плановому и Дополнительному Заказу коэффициентов, предусмотренных указанных базой, размер которых должен быть равен размеру, использованному в Сметной документации (Приложении № 2 к Договору).
1.12. В соответствии с Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика не позднее 30 (тридцати) календарных дней по истечению квартала, в котором они выдавались, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору об изменении состава, объема и стоимости Работ, а также состава поставляемых по Договору материалов, приводящее Договор и приложения к нему в соответствие с Работами, фактически выполненными по указанным заказам.
1.13. Исполнение Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:
- нарушения технологии ремонта, оговоренной нормативно-технической документацией по ремонту оборудования, включая требования и стандарты заводов-изготовителей Оборудования (далее - НТД);
- если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (далее – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности;
- если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.
В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете Работ.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.
2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до выполнения Подрядчиком Работы в полном объеме, уплатив ему часть установленной пунктом 5.1 Договора стоимости Работ, выполненной до даты получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, включая стоимость приобретенного Подрядчиком, материалов и запасных частей по Договору, до даты получения им извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения выявленных недостатков;
· соразмерного уменьшения установленной пунктом 5.1 Договора;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик самостоятельно устраняет недостатки своими силами (или силами третьих лиц).
В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 

2.2.2. Передать Подрядчику Объект в пригодном для выполнения Работ состоянии. 

2.2.3. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью, необходимыми на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае, если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.
2.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы осмотреть и принять результат Работы в порядке, предусмотренном Договором, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат Работы или иных недостатков в Работе, немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.
2.2.3. Предоставлять Подрядчику комплект формуляров на ремонтируемое оборудование, а также на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работы.

2.2.4. Соблюдать график вывода оборудования в ремонт в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), за исключением случаев воздействия внешних факторов или независящих от Заказчика причин.

2.2.5. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 Договора.

2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить Работу в соответствии с условиями и требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Договору), в объеме, определенном Сметной документации (Приложение 2), Месячными плановыми Заказами Заказчика, а при наличии – Дополнительными Заказами Заказчика, с надлежащим качеством, требования к которому определены НТД, в том числе «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, действующими стандартами и техническими регламентами, и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), принятым к исполнению Заказам Заказчика, проектной документации Заказчика и требованиям НТД.
2.3.2. Выполнить Работу в объеме и сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, а также Месячными плановыми и Дополнительными Заказами Заказчика.
2.3.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента поступления согласовывать Месячные плановые Заказы Заказчика, а Дополнительные Заказы Заказчика – в течение дня их получения от Заказчика, либо в этот же срок представлять мотивированный отказ от подписания указанных заказов.

2.3.4. До начала Работ подготовить и представить Заказчику для утверждения Проект производства работ (далее – ППР), если по характеру выполняемых работ требуется его разработка. Утвержденный Заказчиком ППР остается в силе в течение всего срока действия Договора. Затраты на разработку ППР входят в цену Договора.

2.3.5. Перед началом выполнения Работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск для производства Работ на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях. Получить все необходимые разрешения на производство Работ.

2.3.6. За месяц до начала Работ по Договору разработать, утвердить и согласовать с Заказчиком сетевые или линейные графики ремонта оборудования по Договору. 

2.3.7. Назначить на срок действия Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала Работ, установленного Графиком производства Работ (Приложение № 3 к Договору), своего представителя постоянного находящегося на Объекте, имеющего полномочия на основании соответствующей доверенности действовать от имени и в интересах Подрядчика в рамках исполнения Договора, в том числе наделенного правом подписания Месячных плановых Заказов Заказчика и Дополнительных Заказов Заказчика. Оригинал такой доверенности Подрядчик предоставляет Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента назначения Представителя Подрядчика.

2.3.8. Соблюдать режим рабочего дня, установленный на энергопредприятии Заказчика. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от графика вывода в ремонт оборудования и Графика производства работ.

2.3.9. Выполнить Работу собственными силами или с письменного согласия Заказчика с привлечением третьих лиц. Срок согласования Заказчиком привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика. Ответственность за действия субподрядных организаций, а также исполнение Договора в целом перед Заказчиком, несет Подрядчик. Для согласования привлекаемых для исполнения Договора Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик представляет Заказчику пакет документов о субподрядной организации, соответствующий требованиям конкурсной процедуры, необходимой для заключения Договора (дополнительного соглашения к нему).

2.3.10. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения Работ, либо создающих невозможность завершения их в срок.

2.3.11. Если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней, если Заказчиком с учетом характера необходимых доработок не установлен более длительный срок.

2.3.12. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ, круглосуточно, как в отношении физических лиц, так и в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.13. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями «Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97, ППР, Технических условий на ремонт или Технологических карт Оборудования. 
Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории, оборудовании, в зданиях и сооружениях Заказчика. 
Обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки (территории, зоны работ, рабочих мест). Складирование отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов для вывоза Подрядчик осуществляет своими силами.

Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию во время ремонта, и дальнейшей уборке по окончанию ремонта ремонтной площадки (рабочих мест), приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам, а также предоставления Подрядчиком Заказчику всех надлежащим образом оформленных отчетных документов в соответствии с требованиями Договора, приложений к нему и «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.» СО 34.04.181-2003.

2.3.14. До 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им Подрядчиком персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (в часах) в отчетный период (месяц). 

2.3.15. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых Работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика в письменной форме о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими Работами (т.е. работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.
Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.
Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.

2.3.16. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 9 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 11 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.17. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (Приложение № 10 к Договору), а также включить аналогичное условие во все договоры субподряда. Обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов». 

2.3.18. Соблюдать требования Инструкции организации «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» (Приложение №12 к договору).

2.3.19. Поставить на объект необходимое запасные части, материалы, комплектующие изделия, в объеме согласно сметной документации и Приложению № 4 к Договору и в сроки, обеспечивающие выполнение Работ в соответствии с Графиком производства работ, Месячными плановыми Заказами Заказчика и Дополнительными Заказами Заказчика; осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения Работ. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта производства Работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору. 

В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

2.3.20. Осуществлять доставку комплектующих изделий, материалов (Приложения № 4 к Договору), в том числе от склада Заказчика до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.3.21. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с момента начала выполнения Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых при выполнении Работ.

2.3.22. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование, запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.23. В течение 10 (десяти) календарных дней после окончания выполнения Работ вывезти за пределы объекта производства Работ принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции.
2.3.24. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Оборудования.

2.3.25. Осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

2.3.26. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.

3. Условия поставки материалов и оборудования 
3.1. Заказчик для выполнения Работ, предусмотренных Договором, поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется осуществить поставку материалов, запасных частей, перечень (номенклатура), единичные расценки и общая стоимость которых указана в Приложении № ___ к Договору. 
3.2. Подрядчик обязуется поставить материалы, запасные части  в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору.
Дополнительно Подрядчик должен не позднее, чем за  60 дней до планируемой даты начала ремонта соответствующего энергоблока предоставить Заказчику ведомости материалов, запасных частей планируемых им для приобретения в соответствии с перечнем МТР поставляемых Подрядчиком (Приложение 4 к Договору) для согласования необходимости их приобретения. Заказчик оставляет за собой право производить корректировку номенклатуры, количества материалов и запасных частей, поставляемых Подрядчиком в пределах суммы указанной в договоре, исходя из существующей потребности в период выполнения работ и наличия данных позиций на складах Заказчика.

3.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) и используемые Подрядчиком при производстве Работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика. 
Поставляемые Подрядчиком материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении. При этом оборудование должно быть изготовлено (произведено) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок и соответствовать требованиям нормативной документации, иметь необходимые сертификаты, подтверждающие качество материалов, запасных частей и оборудования. Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии.
3.4. Материалы и запасные части, поставляемые Подрядчиком и не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет.
3.5. При поставке материалов, запасных частей на объект Заказчик осматривает их на соответствие условиям Договора и Приложению № 4 к Договору. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов, запасных частей и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. 
Поставляемые материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов, запасных частей и соответствие этим требованиям.
3.6. Право собственности на материалы и оборудование переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2. Риск случайной гибели или повреждения материалов  переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта приемки-сдачи соответствующего Оборудования по форме Приложения № 6.
3.7. Заказчик передает материалы, подлежащие поставке Заказчиком согласно Приложению № 5 к Договору (в качестве давальческих материалов) в работу Подрядчику по требованию-накладной по форме М-15, без выставления Заказчиком Подрядчику счета на оплату передаваемых запасных частей и материалов. Если Заказчик осуществляет поставку оборудования, требующего монтажа, то оно передается по форме Акта приема-передачи оборудования в монтаж ОС-15. Для этого Подрядчик предварительно направляет Заказчику запрос на предоставление материалов, запасных частей или оборудования, поставка которых осуществляется Заказчиком в соответствии с Приложением № 5 к Договору, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления последних. При этом риск случайной гибели, повреждения, передаваемых Заказчиком Подрядчику для выполнения Работ материалов и оборудования в период с момента передачи Заказчиком Подрядчику (по формам М-15 или ОС-15) и до момента приемки Заказчиком Работ в соответствии с разделом 4 Договора несет Подрядчик.
3.8. Для надлежащего составления Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 Подрядчик обязан указывать стоимость давальческих материалов и переданного в монтаж оборудования в полном соответствии с их стоимостью, указанной в требовании-накладной формы М-15 или в Акте приема-передачи оборудования в монтаж ОС-1, подписанных Сторонами.
3.9. Если после выполнения Работ имеется неизрасходованный остаток материалов и оборудования, переданных Заказчиком для выполнения Работ в соответствии с Договором, Подрядчик обязан возвратить остаток материалов и оборудования Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней от даты окончания выполнения Работ, либо с согласия Заказчика уменьшить цену Работы на стоимость оставшихся неиспользованных материалов и оборудования.

4. Порядок сдачи-приемки Работ 
4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ по каждому Месячному плановому Заказу Заказчика и Дополнительному Заказу Заказчика, а также производит сдачу отремонтированного Оборудования в целом. 

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 не позднее 26-го числа текущего месяца по Месячному плановому Заказу Заказчика (Дополнительному Заказу Заказчика). Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком.
На основании принятых Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 Подрядчик не позднее 30-го числа текущего месяца по Месячному плановому Заказу Заказчика (Дополнительному Заказу Заказчика) представляет Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3. 

4.3. В случае, когда Работы по ремонту соответствующего Оборудования завершены, то осуществляется приемка такого Оборудования в эксплуатацию в соответствии с комиссионным Актом приемки-сдачи Оборудования (Приложения №7,№6 к Договору). Для участия в составлении соответствующего Акта приемки-сдачи Оборудования, выявления и фиксации возможных дефектов и недостатков Подрядчики обязан направить своего представителя для работы в составе приемочной комиссии в сроки, определенные Заказчиком. 
В случае неприбытия представителя Подрядчика в сроки, определенные Заказчиком, для участия в работе приемочной комиссии, а также отказа представителя Подрядчика от подписания актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты в работе Оборудования, Заказчик вправе составить соответствующие акты, фиксирующие недостатки и дефекты, в одностороннем порядке. В этом случае указанные акты направляются Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их составления. Указанные в таких актах сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.
Перед подписанием Актов приемки-сдачи Оборудования Подрядчик также обязан передать Заказчику формуляры на отремонтированное и вводимое в эксплуатацию оборудование и другую ремонтную документацию. В случае непредставления Подрядчиком отчетной ремонтной документации (актов, формуляров), Акты приемки-сдачи Оборудования Заказчиком не подписываются.
Если Заказчик не согласен подписать Акт приемки-сдачи Оборудования, то он должен представить Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием перечня выявленных дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) и / или с приложением актов, фиксирующих выявленные недостатки и дефекты.
Мотивированный отказ Заказчика и / или акты, фиксирующие выявленные недостатки и дефекты, являются основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, либо со дня подписания двухстороннего акта, фиксирующего выявленные недостатки и дефекты, или получения Подрядчиком акта, составленного Заказчиком в одностороннем порядке, если иной срок не согласован Подрядчиком с Заказчиком. Убытки, причиненные Заказчику, должны быть компенсированы Подрядчиком в течение срока, указанного в соответствующем требовании Заказчика. 
4.4. За актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке с соблюдением Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.

5. Цена Договора и порядок расчетов 
5.1. Общая стоимость Работ исполнения Договора, включая стоимость поставляемых Подрядчиком материалов, составляет: ___________________________________________________________, в том числе НДС (18%) в сумме ____________________________________ и является твердой. 

Указанная общая стоимость Работ состоит из стоимости непосредственно работ, выполняемых Подрядчиком, и стоимости поставляемых Подрядчиком материалов. Общая стоимость Работ исполнения Договора расшифровывается сторонами в Сметной документации Договора (Приложение № 2 к Договору).

При этом стоимость непосредственно работ, выполняемых Подрядчиком, в Сметной документации Договора и выдаваемых в течение года исполнения Договора Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика определяется на основании «Справочников базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год) с применением индекса пересчета сметной стоимости к базовым ценам, устанавливаемого равным Кбц=___. Стоимость работ отсутствующая в нормативной базе «Справочников базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год) определяется на основании нормативной базы: СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР) с применением коэффициентов ОЗП = ___; ЭМ = ___; ЗПМ = ___; МАТ = ___. 
Стоимость работ отсутствующая в нормативной базе «Справочников базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год) и нормативной базе: СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР) определяется по калькуляции составленной в соответствии с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г. с учетом стоимость одного часа работ по Ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования (Приложение 14 к Договору).
Общая стоимость материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком и единичные расценки на них, указаны в Перечне материалов и оборудования (Приложение № 4 к Договору).
 Стоимость материалов, запасных частей и оборудования включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС. Сметная документация (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора. 
Все командировочные расходы и расходы на проживание командировочного персонала, которые несет Подрядчик, включены в цену Договора.
Заказчик оплачивает Подрядчику  командировочные расходы Подрядчика, а также привлеченных в установленном порядке в соответствии с п. 2.3.9. настоящего Договора третьих лиц (субподрядчиков), связанные с выполнением работ на основании подтверждающих затраты документов, из расчёта   300 (трехсот) рублей суточных в день, а проживание по фактически понесённым затратам, но не более 300 (трехсот) рублей на  проживание  одного человека за одни сутки.  К документам, передаваемым на оплату командировочных расходов обязательно приложение копии письма о согласовании привлечения командировочного персонала для выполнения работ по настоящему Договору.
5.2. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2, на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры без авансирования. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 5.3.-5.8. Договора.

5.2.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
5.2.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
5.2.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.
5.2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.3. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика, в размере 10 (десять) % с НДС, от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (далее – «гарантийные удержания»).
Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.
5.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по ремонту соответствующего Оборудования гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи Оборудования в размере, удержанном в соответствии с пунктом 5.3 Договора от стоимости Работ, включая стоимость оборудования и материалов, относящихся к ремонту соответствующего Оборудования.

5.5. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:
5.5.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;
5.5.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.
5.6. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:
5.6.1. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на правовое основание для начисления неустойки;
- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;
- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.
 Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний;
5.6.2. В случае, предусмотренном пунктом 5.5.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;
- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.
Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.
5.7. Стороны признают, что гарантийные удержания в порядке пунктов 5.3-5.6 Договора не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.
5.8. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), в Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика, составленных в соответствии с условиями Договора, а также стоимость поставляемых Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ,  несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика, а также неиспользовании в связи с этим подлежащих поставке Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования, указанных в сметной документации и/или Месячных плановых или Дополнительных Заказах Заказчика и/или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение о корректировке объемов (в т.ч. объемов материалов, запасных частей и оборудования) и стоимости Работ по Договору.

Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих поставке им материалов, запасных частей и оборудования:

- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов, запасных частей и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотренном Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору),  и/или в Перечне материалов, поставляемых Подрядчиком (Приложение № ___ к Договору), и/или в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных  материалов, запасных частей оплате не подлежит.

- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов, запасных частей, поставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора, указанной в пункте 5.1 Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору) или в Месячных плановых и Дополнительных Заказах Заказчика, оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов, запасных частей и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика.  
6. Охрана труда и безопасность при проведении Работ
6.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правил ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 
Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».
6.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПБ систем газораспределения и газопотребления, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.
6.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 
В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 
- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 
- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ, ПБ систем газраспределения и газопотребления;
- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;
- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 
- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;
- разработка Подрядчиком перед выполнением работ ППР и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 
- разработка Подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;
- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;
- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;
- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.
Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 
6.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 
6.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору): 
- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;
- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 
- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 
6.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.
Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.
6.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.
При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ Договору) в процессе выполнения работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 
Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 
В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору), в двукратном размере.
6.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 
6.9. Если приостановление работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПБ систем газораспределения и газопотребления, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.
6.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПБ систем газораспределения и газопотребления, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе реализации Договора, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.
6.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 
- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.
6.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 
- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;
- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;
- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 
- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;
- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.
7. Гарантии 
7.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ в отношении каждой единицы Оборудования устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами соответствующего Акта приемки-сдачи Оборудования или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации. 
 Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 7.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.
7.2. Подрядчик гарантирует достижение результатом Работ показателей, указанных в технической документации к Договору, а также применимых нормативно-технических требований, и возможность эксплуатации Оборудования, ремонтируемого по Договору, в соответствии с его назначением и с выполнением указанных показателей на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 7.1 Договора, а также несет ответственность за отступление от них в соответствии с разделом 8 Договора.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации Оборудования, на котором были проведены ремонтные Работы, обнаружатся недостатки (дефекты), в том числе не выполнение (не достижение результатом Работ) показателей, указанных в технической документации к Договору или применимых нормативно-технических требованиях, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика (если иной срок не согласован Сторонами), если он не докажет, что указанные недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. 
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения извещения от Заказчика. 
 В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 
 Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Оборудования со стороны третьих лиц или Заказчика. 
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 
8.2. В случае нарушения установленного в пункте 5.2 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 
8.3. За нарушение срока начала и / или окончания выполнения Работ, установленных Месячным плановым Заказом Заказчика и / или Дополнительным Заказом Заказчика Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по соответствующему Месячному плановому Заказу Заказчика и / или Дополнительному Заказу Заказчика, за каждый день просрочки. 

8.4. За неправомерный отказ (полный или частичный) от выполнения Работ после подписания Договора, Подрядчик выплачивает неустойку в размере 50 % от цены Договора - при полном отказе от выполнения Работ, или 50% от стоимости не выполненных Работ – при частичном отказе от выполнения Договора. Одновременно Заказчик в таком случае вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с Подрядчиком.
8.5. За нарушение окончательного срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования, определяемой на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных Заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Оборудования за каждый день просрочки, но не более 30% от цены Договора. 
Если нарушение Подрядчиком окончательного срока завершения ремонта Оборудования и ввода его в эксплуатацию, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 3 к Договору), повлекло невозможность использования энергетической установки, для эксплуатации которой необходимо ремонтируемое Оборудование (ввода энергоблока станции в эксплуатацию после ремонта), в сроки согласованные Заказчиком с ОАО «СО ЕЭС» в установленном порядке, размер штрафа, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, увеличивается в пять раз до 2,5 % от общей стоимости Работ, включая стоимость материалов и оборудования, по ремонту такого Оборудования за каждый день просрочки, но не более 50% от цены Договора.
8.6. В случае невыполнения Подрядчиком условий (требований) о качестве выполненных Подрядчиком Работ по Договору если Подрядчик отказался или не смог устранить недостатки (дефекты) в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора или разделом 7 Договора, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости некачественно выполненных Работ по ремонту Оборудования, включая стоимость материалов и оборудования, за каждый случай невыполнения Подрядчиком условий (требований) по качеству Работ. Стоимость Работ по ремонту Оборудования определяется на основании суммы всех выданных Месячных плановых и Дополнительных Заказов Заказчика, в части относящейся к ремонту данного Оборудования.
8.7. Если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) допущены:
- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;
- нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора, -
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от Работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 
Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.
8.8. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 8 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.
8.9. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение Правил, указанных в пункте 8.8. Договора, по следующим основаниям и в следующих размерах:
8.9.1. при первичном единичном случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей;

8.9.2. при первичном групповом (участие 2-х и более человек) случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей;

8.9.3. при повторном единичном нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.9.8-8.9.10, 8.9.12, 8.9.13 Договора, - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.9.4. при повторном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 8.9.8-8.9.10, 8.9.12, 8.9.13 Договора, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.9.5. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, - штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

8.9.6. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

8.9.7. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.9.8. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

8.9.9. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

8.9.10. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 100 000 (сто тысяч) рублей;

8.9.11. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный или групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом, - 300 000 (триста тысяч) рублей;

8.9.12. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

8.9.13. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

8.10. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний, установленных Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени и штрафы, а также убытки и неустойка подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).
8.11. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором.

8.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9. Порядок разрешения споров 
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.
9.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Смоленской области.
10. Конфиденциальность 
10.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

10.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 

10.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 

10.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

10.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 10.1. и 10.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

10.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.

11. Заключительные положения 
11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
11.2. При досрочном расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.
11.3. Уступка прав требования к Заказчику по Договору не допускается без согласия Заказчика.
11.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме (п.2.1.2 Договора).
В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ с учетом гарантийного удержания, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), стоимость поставленных Подрядчиком материалов и оборудования.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 
11.5. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической документацией Заказчика, с правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика в части режима рабочего дня Заказчика, схемами управления ремонтами Заказчика; Техническими условиями на ремонт по Договору и Технологическими картами и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.
11.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «29»сентября 2014года, а в части неисполненных к данному сроку обязательств Сторон, включая гарантийные обязательства Подрядчика, обязательства по взаимным расчетам Сторон и любые обязательства, связанные с ответственность за ненадлежащее исполнение Договора, - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.7. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
11.8. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 
11.9. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
· Приложение 1. Техническое задание;
· Приложение 2. Сметная документация;
· Приложение 3. График производства работ;
· Приложение 4. Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком;
· Приложение 5. Перечень материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком;

· Приложение 6. Форма акта приемки-сдачи Оборудования;

· Приложение 7. Акт технической приемки;

·  Приложение 8. Форма Месячного планового Заказа Заказчика / Дополнительного Заказа Заказчика;
· Приложение 9. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

· Приложение 10. Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (СО-СОТТА-20)
· Приложение 11. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

· Приложение 12. Инструкция организации «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

·  Приложение 13. Часовая тарифной ставки рабочего и расчет стоимостного коэффициента (Кс) стоимость работ, согласно «Методическим указаниям по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» СО 34.20.607-2005г;
·  Приложение 14. Стоимость одного часа работ по Ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования;
·  Приложение 15. Коэффициент торгов;
12. Реквизиты и подписи Сторон
	Подрядчик 
	Заказчик

	_______________ /                      /
м.п.
	ОАО «Э.ОН Россия»

Юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооруж. 34.

Почтовый адрес: филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»   Российская Федерация,  216239, Смоленская область, Духовщинский район, п. Озерный, тел.факс (48166)2-91-59;

е-mail:smgres@eon-russia.ru

ИНН 8602067092, КПП 670502001

Р/с 40702810092000000446

в ГПБ  (ОАО),

 К/с 30101810200000000823, 

БИК 044525823,   

ОКПО 93946170,

ОКВЭД 40.10.11.
_______________ /Бращенков В.И./
м.п.


Приложение № 6 

к договору подряда №_______ от «__»___________ 20___год
Форма акта на приемку из ремонта установки

___________________________________

наименование электростанции
АКТ

на приемку из ________________________ ремонта
вид ремонта
__________________ установки станц. №_______
                                   Наименование
_________________

Дата

Комиссия в составе: 

председателя ___________________________________________________________________
должность, предприятие, фамилия, инициалы

и членов комиссии ___________________________________________________
должность, предприятие, фамилия, инициалы
составила акт о нижеследующем:

1.____________________________ станц. № _____________________
              наименование установки
находилась в ______________________ремонте с ___________ по ____________
                             вид ремонта 

при плановых сроках с __________ по ____________.
Ремонт выполнен за ____________ календарных часов при плане __________календарных часов.
2.Причины увеличения продолжительности ремонта сверх плана ____________________________________________________________________
3. Комиссией рассмотрены следующие представленные документы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. На основании рассмотренных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний, проведенных в соответствии с _____________________________________________________
наименование программ приемо-сдаточных испытаний
отремонтированному оборудованию, входящему в состав установки, установлены следующие оценки качества:

	Наименование оборудования (составных частей)
	Станц.
№
	   Тип
	Оценка качества отремонтированного оборудования
	Причины изменения оценки качества отремонтированного оборудования (составных частей)
	Предприятие-исполнитель ремонта

	
	
	
	Предвари-

тельная
	Оконча-

тельная
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. На основании результатов подконтрольной эксплуатации и оценок качества отремонтированного оборудования принимается в постоянную эксплуатацию с окончательной оценкой ____________________.
6. На основании проверки выполнения установленных требований и оценок качества отремонтированного оборудования (составных частей), входящего в состав установки предприятиям - исполнителям ремонта за качество выполненных ремонтных работ комиссией устанавливаются оценки:

	Наименование предприятия-

исполнителя ремонта
	Оценка качества выполненных ремонтных работ
	Причины изменения оценки качества выполненных ремонтных работ

	
	предварительная
	окончательная
	

	
	
	
	


7. В течение подконтрольной эксплуатации должны быть проведены остановы оборудования и выполнены следующие работы:

	Наименование оборудования
	Станц. №
	  Тип
	Перечень работ
	Продолжительность останова

	
	
	
	
	


Председатель комиссии ______________ ____________________________
подпись                                 расшифровка
Члены комиссии: ___________________ __________________________
подпись                                 расшифровка
Форма акта согласована:

	Подрядчик 

____________________ 
	Заказчик 

филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

	________________ /__________/

М.П.
	_________________ /Бращенков В.И./

М.П.


Приложение № 7
к договору подряда №_______ от «__»___________ 20___года
Форма акта приемки-сдачи Оборудования
	______________________________________

(наименование электростанции)
	УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

____________________ ____________________

подпись расшифровка 

____________________

дата


АКТ
на приемку из ________________________ ремонта
вид ремонта оборудования

__________________ установки станц. № _______
наименование
Комиссия в составе:
председателя ___________________________________________________
должность, предприятие, фамилия, инициалы
и членов комиссии __________________________________________
должность, предприятие, фамилия, инициалы
составила настоящий акт в том, что:
1. В период с _________________ по __________________ при плановом сроке с _____________ по _____________ в соответствии с ведомостью планируемых работ и планом ремонта, уточненными по результатам дефектации оборудования (не в полном соответствии с ведомостью и нарушением плана), предприятием _______________________________________________________________________
наименование предприятия
по договору № ________ от ____________ выполнен ремонт оборудования установки.
2. Причины несоответствия с ведомостью планируемых работ и нарушений плана ремонта

_______________________________________________________________________
3. Комиссией рассмотрены следующие организационно-технические документы:

_______________________________________________________________________
4. На основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний произведена приемка оборудования из ремонта и установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и качества выполненных ремонтных работ:

	Наименование оборудования (составной части)
	Станц. №
	Тип
	Оценка качества отремонтированного оборудования
	Оценка качества выполненных ремонтных работ

	
	
	
	Предвари-
тельная
	Оконча-
тельная
	Предва-
рительная
	Оконча-
тельная

	
	
	
	
	
	
	


5. Причины изменения предварительной оценки качества отремонтированного оборудования ___________________________________________________________

6. Причины изменения предварительной оценки качества выполненных ремонтных работ __________________________________________________________________
7. Оборудование включено под нагрузку _________________

                                дата
в ______________ ч ___________ мин.
На основании изложенного выше отремонтированное оборудование с _____ ч _______мин _________________ считается принятым Заказчиком из ремонта.
     дата
8. Гарантийный срок эксплуатации* отремонтированного оборудования (составных частей) ________________________________________________________________.
продолжительность в месяцах с момента включения оборудования под нагрузку.

* Если гарантийный срок эксплуатации оборудования, включенного в настоящий акт, имеет различные значения, то следует указывать его раздельно для каждого типа отремонтированного оборудования.
9. За качество выполненных ремонтных работ предприятию _______________________________________________________________________
наименование предприятия
устанавливается общая оценка
предварительно _________________
окончательно ___________________
10. В период подконтрольной эксплуатации должны быть произведены остановы и выполнены следующие работы:

	Наименование оборудования (составной части)
	Станц. №
	Тип
	Перечень работ
	Продолжительность останова

	
	
	
	
	


11. На этом обязательства предприятия по указанному договору считаются выполненными.
12. Заказчику переданы следующие технические документы:

______________________________________________________________________
Председатель комиссии _______________ _______________________
подпись расшифровка
Члены комиссии ___________________ _______________________
подпись расшифровка
Форма акта согласована:
	Подрядчик 

___________________ 
	Заказчик 
филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

	________________ / ___________/
М.П.
	_________________ / Бращенков В.И./
М.П.


Приложение № 8 

к договору подряда №_______ от «__»___________ 20___года
Электростанция филиал «Смоленская  ГРЭС»
                                                                                      Утверждаю

                                                                                     Главный инженер 

                                                                        филиала «Смоленская ГРЭС» 

                                                                                       ОАО «Э.ОН Россия»

                                                                      ___________ А.П. Перемибеда

_____ _________ 201_г

АКТ

технической  приёмки из

_________________________________________________________________
(вид ремонта, наименование оборудования)
Мы, нижеподписавшиеся, представители ________________ цеха  и  ОППР филиала «Смоленская ГРЭС» в лице:____________________________________

 __________________________________________________________________

                                                       (должность, Ф.И.О)
с одной стороны и представители________________________    в лице 
                                                      (ремонтная организации)                                                                                                                       ________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О)
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

за период  с «____» _____________201_ г. по «_____» _____________ 201_  г.

произведён ремонт:_________________________________________________
__________________________________________________________________При этом были выполнены следующие работы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проведены испытания:

__________________________________________________________________

Вышеперечисленные работы выполнялись бригадой ______________________
__________________________________________________________________

Описание   приемки оборудования:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приняты с оценкой _________ и узел принимается к нормальной эксплуатации.

К акту прилагается нижеследующая документация: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Представители  филиала «Смоленская ГРЭС»: __________________________________________________________________

                                                                                                 (подпись, расшифровка)

__________________________________________________________________
                                                                                                 (подпись, расшифровка)

Представители ремонтной организации: __________________________________________________________________

                                                                                                 (подпись, расшифровка) __________________________________________________________________

                                                                                                           (подпись, расшифровка)

Форма акта согласована:

	Подрядчик 

____________________ 
	Заказчик 

филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

	________________ / __________/

М.П.
	_________________ / Бращенков В.И./

М.П.


	Приложение № 9 к договору подряда № _______ от «___»___________ 20___года
К договору подряда №__________ от «___» _________20__года                     
	

	Форма
Месячный плановый Заказ Заказчика (Дополнительный Заказ Заказчика) №________
	

	в _________________ (полная расшифровка подрядной организации)
	

	на выполнение работ по ремонту (ТПиР)___________________(котельное, турбинное, эл.тех,ТАИ, АСУ,ТП,ХВО, ЗиС и т.д.)   
	

	Срок выполнения работ с «____» __________ 20__ года  по «____» ____________ 20__ года
	

	№  п/п
	Наименование работ (код деффекта)
	Наименование Субподрядчика
	Номер заказа ТОРО
	Основание для включения
	Вид ремонта (КР, ТР) или ТПиР
	№ сметы
	Стоимость, всего, руб.
	в том числе:
	Трудозатраты, чел×час

	
	
	
	
	
	
	
	
	Стоимость работ,                руб.
	Стоимость МТР, руб.
	Транспортно-заготовит. расходы, руб.
	Затраты на механизмы, руб
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	заказчика
	подрядчика
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Всего по ремонту:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	Подрядчик 
 
	Заказчик


	________________ /________/
М.П.
	_________________ /________/
М.П.


Форму Месячного планового Заказа Заказчика / Дополнительного Заказа Заказчика согласовали:
	Подрядчик
_________________
 
	Заказчик
филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия" 

	________________ /_____________/

М.П.
	_________________ /Бращенков В.И./

М.П.


1

