ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
                                на ремонт несущих и ограждающих конструкций ЗиС 
1. Наименование предприятия:
    филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

 2. Полное наименование здания, сооружения, место производства работ:      
       2.1. Главный корпус
       2.2. Здание береговой насосной
       2.3. Здание АБК 
       2.4. Здание хозфекальной насосной (ХФН)
       2.5. Здание компрессорной
3. Основание для производства работ: 
   Утвержденная программа ремонта на 2014г.
4. Цель проведения работ: 
  Поддержание строительных конструкций в работоспособном состоянии в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003
5. Содержание работ:
5.1. Выполнение работ по ремонту несущих и ограждающих конструкций ЗиС, в составе следующих работ:
-  Ремонт остекления здания главного корпуса;
-  Ремонт межпанельных и межплиточных швов и отмостки здания береговой насосной;
-  Ремонт помещения ГО с ремонтом полов в помещении ГО здания АБК;
-  Ремонт отмостки и стен насосной хозфекальных вод
-  Ремонт фасада здания компрессорной;
5.2.Подробные объемы работ на ремонт несущих и ограждающих конструкций ЗиС представлены в Приложении 1 к настоящему ТЗ.  
5.3. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием на момент заключения договора, исходя из предписаний надзорных органов, осенних и весенних осмотров.

5.4.Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе: СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), с указанием ниже перечисленной информации:

а) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспорт.

5.5.Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6.Требования к Подрядчику.
6.1 Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего техни-

      ческого задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
      строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изыска-

      ний, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-

      тального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градо-

      строительным кодексом Российской Федерации, в том числе на виды работ по строительст-

      ву, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с классификатором:
      2.Подготовительные работы:
      2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов;
      6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.
     12.Защита строительных строительных конструкций:
     12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами;
     12.5 Устройство оклеечной изоляции

  6.2. Наличие у Подрядчика лицензий и разрешений, действующих на период выполнения работ.

  6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту  ISO9001:2011.    

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах      электроэнергетики не менее 3 лет, наличие отзывов предыдущих заказчиков.
6.5. Наличие достаточного  квалифицированного, аттестованного персонала из  числа собственного или привлечённого на период действия договора для выполнения всего комплекса работ.
6.6.  Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ,ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

          При количестве  персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организа-
          ций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по
          охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собст- 

          венных инспекторов по охране труда.     
       При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору.
       При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

 6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству, профессиональной подготовки, подтверждённой удо-

        стоверениями на право работ.
      Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ.
      Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лдиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений,ответственных руководителей работ, производителей работ.

6.8. Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Желательно наличие у подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (в том числе глаз, слуха, головы-каска), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; средствами, обеспечивающими безопасное производство работ на высоте, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12.Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работы.
6.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.
6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несет Подрядчик.

6.15. Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве.

6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

6.17. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика (в т.ч.персонала субподрядчика), занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ.

6.18. В составе конкурсной документации должна быть предъявлена:

     -  информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ);

     -  копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

     -  сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние 3 года;

     - сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

     - документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

     - письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады;

      - информация об обеспеченности персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

  7. Требования к выполнению работ:

   7.1.    Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирования, изготовления,   приемки  и другими  действующими  нормативными  актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания в том числе:
        -  «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования   электростанций и тепловых сетей»  РД 34.03.201-97

        -  РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»
        - ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»
·            - СО-СОТТА-13 Правила безопасности при работе на высоте 

        - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.; 

          - СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»

          - СНиП 3.04.01.87. «Изоляционные и отделочные работы»

          - ГОСТ 9.025-74 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окраской»

          Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

         -    СТО 17330282.27.100.003-2008г. « Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»
          -
СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
         - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

         -  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»

 - СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

- РО-БРиИ-01 Регламент организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. ПТБ для подрядных организаций».

 -СанПин 58808-91 «Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно- противоэпиде  мические правила и нормы» . 

 -При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

 - При выполнении пожароопасных работ  подрядчик должен обеспечить наличие на рабочем месте первичных средств пожаротушения.

    7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы   на    основании Федерального  закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Федерального закона  от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

     7.4.Заказчик имеет право дополнять и изменять объемы работ в течение срока действия договора при условии согласования этих изменений сторонами путем оформления перечня исключенных и замененных работ с корректировкой сметной документации и перечня материалов, поставляемых подрядчиком, с оформлением дополнительного соглашения без увеличения стоимости договора.
   8. Требования к применяемым материалам.

          Работы производятся с применением материалов предоставляемых Подрядчиком 
   8.1. В период проведения закупочной процедуры Подрядчик предоставляет ведомость МТР,

       необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости.

   8.3. Подрядчик самостоятельно за  счет своих оборотных средств приобретает материалы.        

        Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами

        и за свой счет.
   8.4. Все материалы, необходимые для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими

        в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь сер-

        тификаты соответствия. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертифика-

        тов нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по

        предоставлении оригинала.
   8.5. Приёмка материалов поставляемых подрядчиком осуществляется комиссией с участием    представителей Заказчика и Подрядчика.
   8.6. Материалы, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие комиссионную приёмку на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при 

        транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене

        Подрядчиком за свой счёт.

   8.7. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбесто-

        содержащих материалов.

   9. Этапы и сроки выполнения работ:

       9.1.Сроки выполнения работ: с 01.05.2014г по 30.09.2014г.

        Этапы:
-  Ремонт помещения ГО с ремонтом полов в помещении ГО здания АБК-     май-июнь 2014г.
-  Ремонт фасада здания компрессорной-                                                  июнь-июль 2014г.

-  Ремонт межпанельных и межплиточных швов и отмостки здания БНС -            июль 2014г.

-  Ремонт отмостки и стеновых панелей ХФН–                                                   август 2014г.
-  Ремонт остекления здания главного корпуса-                                  август-сентябрь 2014г.

   9.2. В составе конкурсной документации Подрядчиком должен быть предъявлен график выполнения работ.
    9.3. Инженерно - технический персонал электростанции:                                                                                                                    - производит все отключения, обеспечивающие безопасные условия производства работ, согласно Правилам техники безопасности;                                 
          - выдаёт общий наряд-допуск на выполнение работ;                                                       - устанавливает режим работы подразделений обеспечения, а также грузоподъёмных и транспортных средств в соответствии с графиком выполнения работ. 
      9.4. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в процессе, обеспечивают:

    - своевременную выдачу бригадам  производственных заданий;

    - выполнение исполнителями требований НТД;

    - контроль качества выполняемых работ.
                       10. Требования к сдаче-приёмке работ:
    10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ.
Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

    10.2.  Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скры-

             ваемых последующими работами (т.е. работ приемка и оценка качества которых невоз-

             можна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения после-

            дующих работ).  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик

            обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком

            часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объе-

            мов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторо-

             нами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
    10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

   10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

   10.5. Представители электростанции:

     - участвуют в комиссионной приёмке применяемых при ремонте материалов;

     - участвуют в дефектации объекта ремонта;

- определяют по результатам дефектации выполнение запланированных и дополнительных объёмов работ. Составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ;

      - оформляют исполнительные документы дефектации объекта;

     - производят приём помещений и конструкций  после выполнения работ.     

    10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной
               документации.   
   11. Документация, предъявляемая Заказчику: 
Руководители работ предприятий, участвующих в устранении дефектов зданий и    сооружений, предъявляют Заказчику:
11.1.   Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;
  11.2.  Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;
  11.3.  Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы;

  11.4.  Сертификаты на использованные в процессе работ материалы;
  11.5.  Другие документы по согласованию электростанции и предприятия Подрядчика.  
12. Гарантия подрядчика. 

              Подрядчик должен гарантировать:
  12.1.  Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;
  12.2.  Выполнение всех работ в установленные сроки;
  12.3.  Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков   в процессе гарантийной эксплуатации объекта;
  12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
  12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.         
Приложение №1 к техническому заданию

                                               ОБЪЁМ  РАБОТ 

                      по ремонту несущих и ограждающих конструкций
	№п/п
	Технологическое наименование ремонтных работ 
	Объем планируемых работ

	
	
	ед. изм.
	кол-во

	
	Помещения ГО в здании АБК 
	
	

	
	Помещение пункта управления
	
	

	1. 
	Разборка цементных плинтусов 
	1 м.п 
	18,3

	2. 
	Разборка покрытий полов из линолеума
	1 м2 
	21,25

	3. 
	Устройство наливного пола из смеси "Bodenzementgros" сред. толщ. 30мм с устройством уклона 
	1 м2
	21,25

	4. 
	Устройство пола из линолеума
	1 м2
	21,25

	5. 
	Устройство плинтуса ПХВ
	1 м.п
	18,3

	6. 
	Очистка потолка от старой краски щётками с подмостей
	1 м2
	21,25

	7. 
	Окраска потолка акриловой краской с подмостей 2 раза
	1 м2
	21,25

	8. 
	Грунтование стен грунтовкой «Бетоноконтакт» КНАУФ с подмостей
	1 м2
	18,3

	9. 
	Шпатлёка стен 1 слой (ХВ-005)
	1 м2
	18,3

	10. 
	Финишная шпатлёвка стен
	1 м2
	18,3

	11. 
	Грунтовка стен акриловым грунтом
	1 м2
	18,3

	12. 
	Окраска стен акриловой краской («КамАкрил» для внутренних работ КА-25 цветная, ненасыщенных тонов)
	1 м2
	18,3

	13. 
	Пробивка отверстия в стене с устройством гильзы для отвода воды из помещения 0,3*0,3*0,3м
	1 м2
	0,09

	
	Зал
	
	

	1. 
	Очистка пола от слабой старой краски
	1 м2
	30,94

	2. 
	Устройство наливного пола из смеси "Bodenzementgros" сред. толщ.30мм с устройством разуклонки и лотка для отвода воды
	 1 м2
	   304,94

	3. 
	Огрунтовка бетонных  поверхностей пола: праймером Прим Платина
	1 м2
	   304,94

	4. 
	Покраска наливного пола материалом защитным химстойким "ПРИМ ПЛАТИНА"
	 1 м2
	   304,94

	5. 
	Очистка потолка от старой краски щётками с подмостей
	1 м2
	389,6

	6. 
	Окраска потолка акриловой краской с подмостей 2 раза
	1 м2
	389,6

	7. 
	Грунтование стен грунтовкой «Бетоноконтакт» КНАУФ с подмостей
	1 м2
	244,32

	8. 
	Шпатлёка стен 1 слой (ХВ-005)
	1 м2
	244,32

	9. 
	Финишная шпатлёвка стен
	1 м2
	244,32

	10. 
	Грунтовка стен акриловым грунтом
	1 м2
	244,32

	11. 
	Окраска стен акриловой краской («КамАкрил» для внутренних работ КА-25) 2 раза
	1 м2
	244,32

	12. 
	Обработка стен противогрибковым составом (средство дезинфицирующее "Preventol R80»)
	  1 м2
	       90,00

	
	Помещение баков с водой №4
	
	

	1. 
	Очистка пола от слабой старой краски
	  1 м2
	   5,00

	2. 
	Устройство наливного пола из смеси "Bodenzementgros" сред. толщ.30мм с устройством уклона
	  1 м2
	   25,64

	3. 
	Огрунтовка бетонных  поверхностей пола: праймером Прим Платина
	  1 м2
	25,64

	4. 
	Покраска наливного пола материалом защитным химстойким "ПРИМ ПЛАТИНА"


	  1 м2
	   25,64

	
	Лестница
	
	

	5. 
	Грунтование стен грунтовкой «Бетоноконтакт» КНАУФ с подмостей


	1 м2
	92,6

	6. 
	Шпатлёка стен 1 слой (ХВ-005)


	1 м2
	92,6

	7. 
	Финишная шпатлёвка стен


	1 м2
	92,6

	8. 
	Грунтовка стен акриловым грунтом


	1 м2
	92,6

	9. 
	Окраска стен акриловой краской («КамАкрил» для внутренних работ КА-25 цветная, ненасыщенных тонов) 2 раза


	1 м2
	92,6

	
	Здание гл. корпуса остекление
	
	

	10. 
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2 работы выполняются по заявкам цехов на высоте до 20м
	  1 м2
	400

	11. 
	Здание береговой насосной станции (ремонт отмостки, межпанельных швов, стеновых панелей, плит покрытия)
	
	

	12. 
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 8 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	  1 м2
	500

	13. 
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной типа «Makroflex» или другими однотипными материалами
	  м.п.
	25

	14. 
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей морозостойкой мастикой типа Тегерон
	м.п.
	25

	15. 
	Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ
	м.п.
	25

	16. 
	Очистка отмостки от грязи и грунта вручную
	    м3
	1

	17. 
	Устройство отмостки с армированием  по старой очищенной бетонной поверхности
	    м3
	4,2

	18. 
	Ремонт плт покрытия:                                                    Очистка поверхности плит от старой краски щётками вручную
	1 м2
	85

	19. 
	Обеспыливание поверхности плит
	1 м2
	85

	20. 
	Обезжиривание оголённой арматуры
	1 м2
	20

	21. 
	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом ЕМАСО(2слоя)
	1 м2
	20

	22. 
	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности разрушенных бетонных потолочных конструкций с использованием средства для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP С782 (21,3л) 
	1 м2
	85

	23. 
	Окраска отремонтированных мест известковыми составами за 2 раза
	
	

	24. 
	Установка устройств для выполнения ремонтных работ на высоте 8м. Учитывать, что установка лесов невозможна из-за наличия оборудования. 
	узлы
	7

	25. 
	Ремонт внутренней поверхности стеновых панелей   Перетирка штукатурки внутренних стен 
	1 м2
	20

	26. 
	Окраска отремонтированных стен известковыми составами
	1 м2
	20

	27. 
	Установка и разборка внутренних лесов вдоль стен высотой до 6 м
	1 м2
	40

	
	Здание компрессрной станции
	
	

	28. 
	Очистка вручную стен фасада от старой краски ПХВ
	1 м2
	485

	29. 
	Ремонт и восстановление вертикальных и горизонтальных межпанельных швов монтажной пеной типа «Makroflex» с последующей обработкой мастикой герметизирующей нетвердеющей  или акриловыми герметиками и восстановлением солнцезащиты красками ПХВ 
	м.п.
	576

	30. 
	Перетирка штукатурки фасада
	1 м2
	485

	31. 
	Огрунтовка фасадов под окраску грунтом  ВД-АК-1180
	1 м2
	485

	32. 
	Окраска стен фасада силикатными красками за 2 раза ранее (Краска-композиция органосиликатная ОС-12-03)
	1 м2
	485

	33. 
	Окраска эмалью ПФ 115 оконных переплётов за 2 раза
	1 м2
	92

	34. 
	Окраска эмалью ПФ 115 металлических дверей и ворот за 2 раза
	1 м2
	144

	35. 
	Окраска лестниц и площадок эмалью ПФ 115 за 2 раза
	1м2
	30

	36. 
	Устройство и разборка наружных лесов высотой 8м
	1 м2
	561

	37. 
	Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты и рубероида
	1 м2
	21

	38. 
	Устройство тепловой изоляции из минеральных матов толщ. 50мм
	1 м3
	1,5

	39. 
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	1 м2
	21

	40. 
	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (с армированием проволокой)
	1 м2
	65

	
	Здание хофекальной насосной
	
	

	
	Отмостка
	
	

	41. 
	Разборка бетонных конструкций старой отмостки
	   м3
	2

	42. 
	Выемка грунта по периметру здания для изоляции стен
	   м3
	3

	43. 
	Ремонт оклеечной гидроизоляции наружных стен подвалов в 2 слоя рубероидом
	1 м2
	12

	44. 
	Засыпка грунта вручную с тромбованием
	   м3
	3

	45. 
	Устройство подстилающего песчаного слоя под отмостку
	   м3
	2,4

	46. 
	Устройство бетонной армированной отмостки
	   м3
	3,6

	47. 
	Проливка мест примыкания отмостки к зданию битумной мастикой
	   м
	24

	48. 
	Планировка площади вокруг отмостки для отвода дождевых стоков: ручным способом, группа грунтов 2
	1 м2
	72

	
	Гидроизоляция стен подземной части
	
	

	49. 
	Очистка бетона стен щётками и водоструйной установкой
	1 м2
	55

	50. 
	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "Пенетрон" и "Пенекрит" толщиной слоя 20 мм
	1 м2
	55

	51. 
	Ликвидация точечных напорных течей с устройством изоляции из состава "Пенеплаг"
	1 м2
	12


Подрядчик                                                           Заказчик
