ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                на капитальный ремонт кровель ЗиС филиала «Смоленская ГРЭС»

1. Наименование предприятия:

    филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

 2. Полное наименование здания, сооружения, место производства работ:      

       2.1. Здание для стоянки бульдозеров- кровля

       2.2. Здание разгрузустройства кровля в осях 31-41
       2.3. Здание цеха по выпуску стеновых камней кровля в осях 1-10  
3. Основание для производства работ: 

   Утвержденная программа ремонта на 2014г.

4. Цель проведения работ: 

  Поддержание строительных конструкций в работоспособном состоянии в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003. Защита строительных конструкций от разрушения.
5. Содержание работ:

5.1. Выполнение работ по капитальному ремонту кровель ЗиС, в составе следующих работ:

-  Ремонт кровли здания для стоянки бульдозеров;

-  Ремонт кровли здания разгрузустройства в осях 31-41;

-  Ремонт кровли цеха по выпуску стеновых камней в осях 1-10;

5.2.Подробные объемы работ на капитальный ремонт кровель ЗиС представлены в Приложении 1 к настоящему ТЗ.  

5.3. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием на момент заключения договора, исходя из предписаний надзорных органов, осенних и весенних осмотров.

5.4.Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе: СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), с указанием ниже перечисленной информации:

а) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

5.5.Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
6.Требования к Подрядчику.
6.1 Наличие свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего техни-

      ческого задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
      строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изыска-

      ний, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капи-

      тального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градо-

      строительным кодексом Российской Федерации, в том числе на виды работ по строительст-

      ву, реконструкции и капитальному ремонту в соответствии с классификатором:
     13.Устройство кровель:
     13.2 Устройство кровель из рулонных материалов
  6.2. Наличие у Подрядчика лицензий и разрешений, действующих на период выполнения работ.

  6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту  ISO9001:2011.    

6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах      электроэнергетики не менее 3 лет, наличие отзывов предыдущих заказчиков.
6.5. Наличие достаточного  квалифицированного, аттестованного персонала из  числа собственного или привлечённого на период действия договора для выполнения всего комплекса работ.
6.6.  Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ,ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

          При количестве  персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организа-
          ций, более 10-ти человек, Подрядчик  обязан обеспечить контроль выполнения требований по
          охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собст- 

          венных инспекторов по охране труда.     
       При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору.
       При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

 6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству, профессиональной подготовки, подтверждённой удо-

        стоверениями на право выполнения работ в том числе:
·         работ с грузоподъёмными механизмами;

·        работ на высоте;

      Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады. 

6.8. Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.9. Желательно наличие у подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; средствами, обеспечивающими безопасное производство работ на высоте, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.12.Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работы.
6.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.
6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несет Подрядчик.

6.15. Наличие необходимого оборудования и приспособлений для производства работ в достаточном количестве.

6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

6.17. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика (в т.ч.персонала субподрядчика), занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ.

6.18. В составе конкурсной документации должна быть предъявлена:

     -  информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ);

     -  копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

     -  сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние 3 года;

     - сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

     - документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

     - письмо руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады;

      - информация об обеспеченности персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
7. Требования к выполнению работ:

   7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с ПБ, РД, Требованиями проектирования, изготовления, приемки и другими  действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания в том числе:
- РО-БРиИ-01 Регламент организации «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. ПТБ для подрядных организаций».
         -СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
        -  РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»
       -  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила ПБ для энергетических предприятий»

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»

         -  РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования   электростанций и тепловых сетей»  

         - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ от 20.06.97 г.; 

          - СНиП 11-26-76 «Кровли» 
          - СНиП 3.04.01.87. «Изоляционные и отделочные работы»

          - СНиП 11-23-81 «Стальные конструкции»

          Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

         -    СТО 17330282.27.100.003-2008г. « Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»
         - «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
- СТО 17230282.27.010.001-2007 Стандарт организации ОАО РАО «ЕЭС России» «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

-- РО-ПТУ-11 Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружа         ющей среды для подрядных организаций и арендаторов»

 -СанПин 58808-91 «Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно- противо-эпиде  мические правила и нормы» . 

 -При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

 - При выполнении пожароопасных работ  подрядчик должен обеспечить наличие на рабочем месте первичных средств пожаротушения. 
 7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы   на основании Федерального  закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Федерального закона  от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

 7.4. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием и обязан разработать ППР в соответствии с СНиП 3.01.01.85 «Организация строительного производства» ч.1,2 и РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 15 календарных дней до начала выполнения работ.
     7.5.Заказчик имеет право дополнять и изменять объемы работ в течение срока действия договора при условии согласования этих изменений сторонами путем оформления перечня исключенных и замененных работ с корректировкой сметной документации и перечня материалов, поставляемых подрядчиком, с оформлением дополнительного соглашения.   
8. Требования к применяемым материалам.

          Работы производятся с применением материалов, предоставляемых Подрядчиком 
   8.1. В период проведения закупочной процедуры Подрядчик предоставляет ведомость МТР,

       необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.
   8.2. Подрядчик самостоятельно за  счет своих оборотных средств приобретает материалы.        

        Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами

        и за свой счет.
   8.3. Все материалы, необходимые для выполнения работ, должны быть новыми, не бывшими

        в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь сер-

        тификаты соответствия. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертифика-

        тов нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по

        предоставлении оригинала.
   8.4. Входной контроль материалов поставляемых подрядчиком в соответсвии с гост 24297-

        87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
   8.5. Материалы, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие входной

        контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при 

        транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене

        Подрядчиком за свой счёт.

   8.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбесто-

        содержащих материалов.    
   9. Этапы и сроки выполнения работ:

       9.1.Сроки выполнения работ: с 01.06.2014г по 30.09.2014г.

        Этапы:

-  Ремонт кровли для стоянки бульдозеров             июнь 2014г.

-  Ремонт кровли здания разгрузустройства-           июль-август 2014г.

-  Ремонт здания цеха стеновых камней -                август-сентябрь 2014г.                          9.2. В составе конкурсной документации Подрядчиком должен быть предъявлен график     выполнения работ и поставки сертифицированных материалов.
    9.3. Инженерно - технический персонал электростанции:                                                                                                                    - производит все отключения, обеспечивающие безопасные условия производства работ, согласно Правилам техники безопасности;                                 
          - выдаёт общий наряд-допуск на выполнение работ;                                                       - устанавливает режим работы подразделений обеспечения, а также грузоподъёмных и транспортных средств в соответствии с графиком выполнения работ.    

   9.4. Руководители работ предприятий и организаций, участвующих в процессе, обеспечивают:- своевременную выдачу бригадам  производственных заданий;

    - выполнение исполнителями требований НТД;

    - контроль качества выполняемых работ.  
      10. Требования к сдаче-приёмке работ:
    10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ.
Приемка работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

    10.2.  Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скры-

             ваемых последующими работами (т.е. работ приемка и оценка качества которых невоз-

             можна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения после-

            дующих работ).  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик

            обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком

            часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объе-

            мов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторо-

             нами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
    10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД.

   10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

   10.5. Представители электростанции:

     - участвуют в проведении входного контроля применяемых при ремонте материалов;

     - участвуют в дефектации объекта ремонта;

- определяют по результатам дефектации объёмы запланированных и дополнительных работ. Составляется ведомость дополнительных работ и протокол исключения работ (при необходимости);

     - производят приём помещений и конструкций  после выполнения работ.     

    10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной
               документации.
   11. Документация, предъявляемая Заказчику: 
Руководители работ предприятий, участвующих в устранении дефектов зданий и    сооружений, предъявляют Заказчику:
11.1.   Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;
  11.2.  Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;
  11.3.  Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы;

  11.4.  Сертификаты на использованные в процессе работ материалы;
  11.5.  Другие документы по согласованию электростанции и предприятия Подрядчика.
12. Гарантия подрядчика. 
              Подрядчик должен гарантировать:
  12.1.  Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;
  12.2.  Выполнение всех работ в установленные сроки;
  12.3.  Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков   в процессе гарантийной эксплуатации объекта;
  12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
  12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

