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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на модернизацию РАС
(регистратор аварийных событий).

1. Наименование филиала.
Филиал Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
Регистратор аварийных событий «Нева» (СОТИССО) филиала Смоленская ГРЭС ОАО «Э.ОН Россия»,  Главный корпус, РЩГ-1, КРУ-6кВ бл.№1, РЩО.

3. Основание для производства Работ .
 Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2014г.

4. Цель проведения работ.
Модернизация путем  включения в объем регистрации 120 дискретных и 64 аналоговых сигналов с бл.№1 (по существующему проекту), обновление ПО (программного обеспечения) РАС «НЕВА» и расширения до 64 количества регистрируемых аналоговых сигналов БРКУ №3 на РЩО.

5. Содержание Работ.
5.1.  Работы выполняются в соответствии с рабочим проектом модернизации регистратора аварийных событий «НЕВА» (СОТИССО) филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», выполненного НПФ «Энергосоюз», объёмы планируемых работ предоставлены в Приложении №1.
5.2. Поставка необходимого оборудования и материалов осуществляется, согласно проектной документации (дополнительно поставляется ЗИП), Подрядчиком.
5.3. Установку, прокладку кабелей, подключение оборудования и аппаратуры РАС «НЕВА» на панелях РЩГ-1, РЩО, ячейках КРУ-6кВ бл.№1 производит Подрядчик.
5.4. Демонтаж преобразователей и аппаратуры РАС «САРПИС» на Бл. №1 производит Подрядчик.
5.5. Пуско-наладочные работы выполняет Подрядчик (в присутствии Заказчика).
5.6. После включения в работу сиcтема должна пройти опытную эксплуатацию в течении двух месяцев.
5.7. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
· коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;
· индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
5.8. Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
5.9. Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, .xlsx, .gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли. В случае предоставления участником калькуляций на работы указанные в Приложении к Тзценообразующие документы должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005:
   - Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ необходимо расшифровать по номенклатуре;
   - Командировочные расходы должны быть расчитаны согласно установленным нормам.
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

6. Требования к Подрядчику.

6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе: 
-  Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
-  Пусконаладочные работы.
6.2. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.4. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика   от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика   на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
· в электроустановках до и выше 1000В;
· работ на высоте (при необходимости);
Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.
6.6. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.7. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.8. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.10. Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.11. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик  обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.
6.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.13. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
6.14. Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.15. Подрядчик  обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.16. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.17. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.

7.1. Работы должны быть выполнены  в соответствии с рабочим проектом ЭС.290.13-СмГРЭС, действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и     безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
·  «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических  предприятий»;
· Федеральный закон №123-ФЗ «Федеральный закон. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· СО 153-34.03.150-2003 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ РМ-016-2001);
· Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
7.2. Подрядчик  обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.
7.3. Все кабельные линии маркируются Подрядчиком в соответствии с кабельным журналами чертежами размещения оборудования. Маркировка кабельных линий производиться на вводах в блоки системы, в местах изменения направления трассы, с обеих сторон перехода через межэтажные перекрытия, стены и перегородки. Маркировку наносить на маркировочные бирки. Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема .
7.4. Пуско-наладочные работы выполняются Подрядчиком с выдачей инструкций по эксплуатации  и техническому обслуживанию регистратора аварийных событий «НЕВА» (СОТИССО) филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в приложении 1 к настоящему ТЗ.
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.3. Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Входной контроль оборудования и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. Сроки выполнения Работ;
Срок начала выполнения Работ «30» июня 2014 года;
Срок окончания выполнения Работ «31» октября 2014 года.
9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
9.3. Подрядчик должен не позднее чем «5» июня 2014 года предоставить график выполнения работ на блоке №1 на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. 

10. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ.

10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2  совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3.  Сдача работ должна осуществляться в соответствии с РД 34.20.401-83 «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанции, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
10.5. Виды испытаний: 
· комплексные приёмо-сдаточные испытания.
Испытания проводятся в соответствии в соответствии с «Программой и методикой комплексных испытаний регистраторов аварийных событий», разработанной Подрядчиком и согласованной и утверждённой Заказчиком.

11. [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
11.3. Руководства по эксплуатации и ремонту завода-изготовителя заменяемого оборудования;
11.4. Акт входного контроля оборудования и материалов.
11.5. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
11.6. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем.
11.7. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования.
11.8. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
11.9. Инструкции по эксплуатации.
11.10. Инструкции по ремонту и техобслуживанию.
11.11. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

12.  Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик  должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. [bookmark: _GoBack]Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию.
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Приложение №1

Таблица 1
	№№
п/п
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования*
	Объем планируемых работ

	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1
	2
	3
	4

	Оборудование

	1
	Блок БРКУ на 64 аналоговых сигнала и 120 дискретных сигналов с универсальным блоком питания
	Шт.
	1

	2
	Измерительные преобразователи переменного тока серии Е 9527/15ЭС, 0-5(100)А\0-5(100)мА, 0,25, 4 канала
	Шт.
	6

	3
	Измерительные преобразователи напряжения постоянного тока Е856/21 ЭС, 75мВ/0-5мА, 5мс.
	Шт.
	1

	4
	Измерительные преобразователи напряжения постоянного тока Е857/14 ЭС, -1-0-1В/-5-0-5мА, 5мс, 1 канал
	Шт.
	1

	5
	Измерительные преобразователи напряжения постоянного тока Е857/14 ЭС, -10-0-10В/-5-0-5мА, 5мс, 1 канал 
	Шт.
	1

	6
	Измерительные преобразователи частоты переменного тока Е858/1 ЭС, - 45-55Гц/0-5мА, 100В.
	Шт.
	1

	7
	Реле промежуточное КРН-220/0,2
	Шт.
	20

	8
	Комплект модернизации шкафа БРКУ для расширения на 32 аналоговых сигнала.
	Шт.
	1

	Материалы

	1
	Кабель телефонный ТСВ-20х2х0,5
	м
	500

	ЗИП

	1
	Измерительные преобразователи частоты переменного тока Е858/1 ЭС, - 45-55Гц/0-5мА, 100В.
	Шт.
	2

	2
	Измерительные преобразователи переменного тока серии Е 9527/15ЭС, 0-5(100)А\0-5(100)мА, 0,25, 4 канала
	Шт.
	4

	3
	Измерительные преобразователи напряжения постоянного тока Е856/21 ЭС, 75мВ/0-5мА, 5мс.
	Шт.
	1

	4
	Измерительные преобразователи напряжения постоянного тока Е857/14 ЭС, -1-0-1В/-5-0-5мА, 5мс, 1 канал
	Шт.
	1

	5
	Измерительные преобразователи напряжения постоянного тока Е857/14 ЭС, -10-0-10В/-5-0-5мА, 5мс, 1 канал 
	Шт.
	1

	6
	Реле промежуточное КРН-220/0,2
	Шт.
	10

	
	
	
	

	Работы

	1
	Монтажные работы
	
	

	2
	Пусконаладочные работы.
	
	



