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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ: «по демонтажу неиспользуемых и не пригодных для эксплуатации сооружений Березовской ГРЭС» 
1. Наименование филиала. 
Филиал «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 
2. Полное наименование сооружений, место производства работ.
РФ, 662320, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков».

· Станция автозаправочная
· Отстойники - осветлители 

· Железнодорожный путь № 89
· Железнодорожный путь № 92 к базе РСУ
· Железнодорожный путь № 68, 92 к газовому хозяйству

· Объект незавершенного строительства ХВО ПТС

· Тепличный комплекс 

· Переезд к базе РСУ

3. Основания для производства работ.  
3.1. Выписка из протокола № 393 заседания Правления ОАО «Э.ОН Россия»
4. Цель проведения работ. 
Демонтаж неиспользуемых и не пригодных для эксплуатации  сооружений находящихся в неисправном, аварийном состоянии на территории филиала «Березовская ГРЭС».
5. Содержание работ.
	№ п/п
	Технологическое наименование выполняемых работ

	1. Разработка и согласование с Заказчиком ППР 

	2. Демонтаж  сооружений  и сдача металлолома на склад Заказчика

	3. Рекультивация земельных участков

	4. Сдача приемка выполненных работ


Подрядчик выполняет работы по демонтажу  сооружений их разборки на отдельные элементы (железобетон, металлолом) и сдачу  железобетона и металлолома на специально отведённое место на складе Березовской ГРЭС .
5.1. Содержание работ определяется проектно-сметной документацией разрабатываемой Подрядчиком, с соблюдением следующих требований:
· Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, 

    включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные     

    расходы;

· Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на   

          бумажном носителе в электронном виде в двух форматах: .xls,  .xml, с целью проведения     

          экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления 
          несоответствия позиций сметы расценкам нормативной базы, экспертизы цен,       

          нормативов накладных расходов и сметной прибыли;

· В предложении Подрядчик должен предоставить обоснование затрат согласно 

    действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные    

    расчеты должны быть выполнены на основании расценок, включенных в действующую 
    сметно-нормативную базу:  «Базовые цены на работы по ремонту энергетического   

    оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по 
    ремонту и техперевооружению», СНБ-2001 (ФЭР, ФЭРр, ФЭРм, ФЭРп, ИЕР, ИЕРр) и др., с 
    указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой   

    итогов сметной стоимости: 

· коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического 
  оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка 
  услуг по ремонту и техперевооружению»;

· индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при 

  использовании справочников ФЕР-2001;

· Размер накладных расходов и сметной прибыли;

· Коэффициенты к нормам НР и СП;

· Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и 
  усложняющих факторов, с обоснованием;

· Лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, 
  таблицы.

5.2. В случае предоставления Подрядчиком калькуляций на работы по данному ТЗ, ценообразующие документы должны быть составлены в соответствие с требованиями СО 34.20.607-2005 «Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования», с расшифровкой трудовых затрат, накладных расходов, рентабельности:

·   Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ            

  необходимо расшифровать по номенклатуре;

· Предоставить расчет командировочных расходов.
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться на основании предоставленных подтверждающих расходы копий документов в пределах суммы, указанной в сметной документации. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика.

5.3. Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается справочно (в тоннах, штуках) за итогом сметного расчета, без уменьшения сметной стоимости. Фактический объем возвратных материалов и стоимость выполненных с ним работ отражается в Актах выполненных работ формы КС-2 на основании справок сданных на склад возвратных материалов.

5.4. Заказчик имеет право дополнять, изменять, или исключать объемы работ (и соответственно материалы к ним), определенные настоящим Техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении Договора. 
5.5. В случае, если для выполнения работ по настоящему Техническому заданию выявится необходимость приобретения дополнительного оборудования и материалов и/или выполнение дополнительного объема работ, не учтенных в проектно-сметной документации разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком, то Подрядчик обязуется за свой счет приобрести такое дополнительное оборудование.
6. Требования к Подрядчику.

6.1. Наличие у Подрядчика лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  
6.2. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на особо опасных и технически сложных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

· работ на высоте;

· электросварочных работ;

· работ с грузоподъёмными механизмами;

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

6.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

6.8. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.9. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.11. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 

6.12. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.13. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений,  стационарных грузоподъемных машин.

6.14. Наличие передвижных автономных электростанций и электрических постов (шкафов, щитов, сборок и т.д.) для организации временного электроснабжения электроинструмента, переносных осветительных приборов, понижающих трансформаторов, преобразователей и т.д. Передвижные электрические посты должны быть снабжены устройствами защитного отключения (УЗО) на линиях подключения электроприемников, для защиты оборудования и людей.

6.15. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

6.16. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6.17. В составе конкурсной документации должна быть представлены документы, характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации. Копии удостоверений и протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии;

· копии удостоверений и протоколов проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно для 3-х профессий/должностей);

· сводная ведомость результатов  аттестации рабочих мест по условиям труда (приложение № 6 к Порядку проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 № 342н). Аттестующая организация должна быть аккредитована в установленном порядке. Приветствуется наличие сертификата соответствия добровольной системы сертификации работ по охране труда, отвечающей требованиям ФЗ «О техническом регулировании»;

· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2011 № 334) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;
· письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

· письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в рамках настоящего технического задания;

· подтверждение возможности осуществления контроля выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору специалистов по охране труда в объеме требований ТЗ.

6.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6.19. Подрядчик обязан выполнить временное освещение рабочей зоны в соответствии с требованиями норм, собственными  силами и собственным оборудованием, с последующим его демонтажем по окончании работ.  

7. Требования к выполнению работ.
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами 

        безопасности, руководящими документами, правилами приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· Правил противопожарного режима РФ;

· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

· Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» , РО-ПТУ-11;

· Другие действующие директивные материалы, руководящие документы, циркуляры, НТД обязательные для энергетики.

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами или 
        проектами производства работ (если по характеру выполняемых работ требуется их разработка). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с «СТО 70238424.27.100.017-2009 «Тепловые электростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» Приложение В» или привязать типовые технологические карты к конкретным условиям производства работ. До начала производства работ предоставить Заказчику на согласование.
7.3. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку зоны работ, рабочих мест. 

        Складирование материалов и отходов должно осуществляться Подрядчиком в отведенных для этого Заказчиком местах. Погрузку отходов и вывоз Подрядчик осуществляет своими силами.

7.4. Подрядчик, обязан организовать ежедневную уборку рабочих мест, а также обеспечить 
        вывоз за счет собственных средств: мусора, на предназначенные для этого полигоны и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов) с оформлением соответствующих документов.
7.5. Осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома железобетона, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика.

7.6. Подрядчик, несет ответственность за достаточность и правильность разработанной им документации (Проектной документации, ППР, Графиков производства работ и т.п.), независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям.

8.1. Объем работ по настоящему Техническому заданию определяется разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком, проектно-сметной документацией.  

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, 
        необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.
9. Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1. Сроки выполнения Работ: 
	 №

п/п
	Наименование
	Срок выполнения
	Подтверждающий документ

	
	
	начало
	окончание
	

	1
	Разработка и согласование ППР

	15.07.2014
	25.07.2014
	Согласованный ППР

	2
	Демонтаж и разборка  сооружения тепличного комплекса
	26.07.2014
	01.11.2014
	Акт демонтажа сооружения

	2.2.
	Вывоз и сдача  железобетонных и металлических конструкций сооружения тепличного комплекса. Рекультивация земельного участка.
	10.08.2014
	17.08.2014
	Акт сдачи  конструкций

	3.
	Демонтаж и разборка  сооружения автозаправочной станции/
	15.08.2014
	01.11.2014
	Акт демонтажа конструкций

	3.1
	Вывоз и сдача  железобетонных и металлических конструкций автозаправочной станции. Рекультивация земельного участка.
	25.08.2014
	05.09.2014
	Акт сдачи конструкций

	4.
	Демонтаж и разборка  сооружения Объекта незавершенного строительства ХВО ПТС


	25.09.2014
	01.11.2014
	Акт демонтажа конструкций

	4.1
	Вывоз и сдача  железобетонных и металлических конструкций Объекта незавершенного строительства ХВО ПТС. Рекультивация земельного участка.

	05.10.2014
	15.11.2014
	Акт сдачи конструкций

	5
	Демонтаж и разборка  сооружений : Железнодорожный путь № 89

Железнодорожный путь № 92 к базе РСУ

Железнодорожный путь № 68, 92 к газовому хозяйству

Переезд к базе РСУ


	20.10.2014
	01.11.2014
	Акт демонтажа конструкций

	5.1
	Вывоз и сдача   металлических конструкций:

Железнодорожный путь № 89

Железнодорожный путь № 92 к базе РСУ

Железнодорожный путь № 68, 92 к газовому хозяйству

Переезд к базе РСУ. Рекультивация земельного участка.

	25.10.2014
	01.11.2014
	Акт сдачи конструкций

	4.
	Сдача-приемка выполненных работ
	01.11.2014
	15.11.2014
	Акт сдачи приемки выполненных работ + Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2)


9.2. По требованию заказчика подрядчик обязан в течение пяти дней  предоставить и 
согласовать с Заказчиком детальный график выполнения конкретных работ и  работ по устранению выявленных замечаний и недостатков. 
10. Требования к сдаче-приемке Работ.

10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. 
Сдача работ осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 

10.2. Сдача-приемка работ должна осуществляться в соответствии со действующими 
       нормативно-техническими документами, в том числе:

· И 1.13-07 Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам
10.3. Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком после получения всех 
        необходимых документов в сроки определённые условиями подписанного сторонами Договора.
10.4. Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего 
        исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке по окончанию работ рабочих мест, а также предоставления Подрядчиком Заказчику всех, надлежащим образом оформленных, отчетных документов в соответствии с требованиями Договора, приложений к нему и «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07. 

10.5. Приемка оборудования производится комиссией, персональный состав которой 
устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители      Подрядчика и специалисты Заказчика.

10.6. После выполнения всех работ по договору Стороны подписывают Итоговый акт сдачи-
        приемки выполненных работ.

11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Ведомость объемов выполненных работ;

11.2. Акты демонтажа оборудования

11.3. Акты сдачи металла.

11.4. Акты о завершении работ и выполненных работ 
11.5. Итоговый акт сдачи приемки выполненных работ;
Вся документация предоставляется на русском языке в бумажном виде в 2х экземплярах.
12. Гарантия Подрядчика  работ:
Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и определяется условиями подписанного сторонами Договора.

12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.

12.3. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями 
        или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика (в лице Филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия») в размере затрат на  восстановление.
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