Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
[bookmark: _GoBack]на выполнение работ по устройству ливневой канализации на территории   Центрального склада
1. Наименование филиала.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
Территория Центрального склада СГ филиала «Шатурская ГРЭС». Московская обл. г. Шатура  пр-т. Ильича д.10 А.

3. Основание для производства Работ. 
 Программа ТПиР «Модернизация складского хозяйства» филиала «Шатурская ГРЭС» на 2014 г.
4. Цель проведения работ.
Предупреждение подтопления территории Центрального склада весенними талыми водами и водой, образовавшейся после сильных дождей. 
5. Содержание Работ.
5.1 Поставка необходимого оборудования и материалов, согласно утвержденной проектной спецификации и «Перечня оборудования и материалов подрядчика» (приложение №2 к техническому заданию).
5.2 Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с проектом и «Объемом работ» (приложение №1 к техническому заданию).
5.3 Выполнение пуско-наладочных работ.
5.4 Вывоз и утилизация мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ подрядчиком.
5.5 Проведение приёмо-сдаточных испытаний. 
5.6   Разработка инструкций (руководств) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту реконструированного оборудования.
5.7   Проведение обучения персонала Заказчика, обслуживающего вновь смонтированное оборудование.
5.8 Подрядчик должен предусмотреть выполнение иных работ, прямо не указанных в настоящем техническом задании, но необходимых для выполнения работ в целом, согласно проектной документации и иных требований НТД. 
Примечания:  
· Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные  техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора;
· Необходимо посещение объекта производства работ на этапе проведения закупочных процедур с целью наиболее объективной оценки объёмов работы и её стоимости;
· Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
а) коэффициенты и индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР,
б) все обоснованные доплаты и процентные надбавки.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли. Сметная документация направляется на проверку в сметный центр ОАО «Э.ОН Россия».
· В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.
6. [bookmark: bookmark3]Требования к Подрядчику.
6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на производственных объектах в рамках настоящего технического задания, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
            3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные  работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
20. Устройство наружных электрических сетей
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
24. Пусконаладочные работы
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств
24.30.  Пусконаладочные работы сооружений канализации
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов
            25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
6.2. Наличие у Подрядчика действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО) и наличие свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего технического задания 
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.5. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.6. Подрядчик  обязан  обеспечить нахождение инспектора по ОТ и ТБ на объекте Заказчика во время проведения работ (приказ № 263 от 14.08.2012 г.)  не реже 1 раза в неделю (приказ №232 от 30.08.13 г. « О результатах видеоконференции по ОТ»).
6.7. Привлекать вышеуказанного инспектора для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.
6.8. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
- в электроустановках до 1000 В;
- огневых (электросварочных) работ;
- работ с грузоподъёмными механизмами;
- прокладка наружных сетей ВиК;
6.9. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
6.10. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
6.11. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.12. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.14. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.15. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.16. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.17. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п.
6.18. Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.19. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.20. Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01», предоставлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2.  «Правил» Отчетность.
Отчет содержит следующую информацию:
- Количество собственного  персонала;
- Количество часов отработанных собственным персоналом; 
- Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;
- Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;
- Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;
- Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:
а)	 количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органом);
б) 	количество проверок рабочих мест собственным персоналом;
в)	количество проведенных первичных инструктажей;
г)	 количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;
д)	количество учащихся;
е)	количество проработки информации о травматизме;
ж)	Статус выполнения предписаний;
з)	Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;
и)	Количество утилизированных отходов;
к)	Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.
6.21. Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).
6.22. Соблюдать  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».
6.23. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.24. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ 
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
·  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
·  ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»
· СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4»;
7.2  Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и представить его  Заказчику для утверждения  до начала выполнения работ .

8 Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1 Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. 
8.2 Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.3 Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.4 Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.5 При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.6 При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
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9.1 Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ -  «01» августа    2014 года;
Срок окончания выполнения Работ -  «31 » октября 2014 года.

	Этап
	Наименование работ
	Сроки выполнения

	1
	Подготовительный этап. Проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности персоналу. Разработка ППР. Оформление Акта-допуска.
	01.08.2014г. – 06.08.2014г.

	2
	Поставка оборудования и материалов согласно утвержденной спецификации к проектной документации. Проведение монтажных работ по устройству фундамента бака-накопителя и очистных сооружений.

	07.08.2014г. – 30.08.2014г.

	3
	Проведение строительно-монтажных работ по устройству ливневой канализации. Монтаж электротехнического оборудования и оборудования КиП. 
	20.08.2014г. – 19.10.2014г.

	4
	Наладка оборудования и приемка в  эксплуатацию 
	20.10.2014 г.-31.10.2014 г.



10 [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ.

10.1 Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки работ) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
10.2 Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3 Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:
- ТСН 12-302-98 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов»
10.4 Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
10.5 Приемка работ производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по электростанции. В состав комиссии входят представители подрядчика.

11 [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1 Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2 Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
11.3 Руководства по эксплуатации и ремонту завода-изготовителя оборудования;
11.4 Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
11.5 Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы.
11.6 Журналы производства работ (общие и специальные).
11.7 Инструкции по эксплуатации.
11.8 Инструкции по ремонту и техобслуживанию.
11.9 ППР, разработанные до начала выполнения работ.
11.10 Табели учёта рабочего времени.
11.11 Перечень исполнительной документации. 


12  Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
12.1 Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2 Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3 Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4 Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5 Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).
12.6 Требования к гарантированным показателям.
В результате выполнения работ должны быть обеспечены следующие гарантированные показатели работы оборудования:
	- Производительность очистных сооружений «Векса-15-М» (не менее), л/с – 15
· Производительность бактерицидной установки «Flo Tenk-UF» (не менее), л/с – 15
· Степень очистки воды (взвешенные вещества) не более, мг/л – 3
· Степень очистки воды (нефтепродукты) не более, мг/л – 0,05
Соответствие фактических значений показателей работы оборудования после проведения работ по техническому перевооружению или реконструкции устанавливается путём проведения испытаний, проводимых Заказчиком с участием Подрядчика по специальным программам.
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