ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ «Установка модернизированного насоса (ПЭ-380-185/200-5) на Эн.Бл. №3»
1. Наименование филиала: филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
 Главный корпус, турбинное отделение, блок №3, ПЭН-3Б (ПЭ-380-185/200-2)
3. Основание для производства Работ Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» на 2015г
4. Цель проведения Работ Замена выработавшего свой ресурс ПЭН-3Б (ПЭ-380-185/200-2), на модернизированный ПЭН (ПЭ-380-185/200-5), с целью обеспечения эффективности производства, эксплуатационной надёжности, безопасности и экономичности.

5. Содержание Работ 
5.1. Содержание работ определяется сметами заказчика (Приложение 1), выполненными: 
1) в Базовых ценах на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению (БЦ), с коэффициентом КБЦ= 1; 
2) в  Федеральных единичных расценках ФЕР-2001года без указания индексов изменения сметной стоимости работ; 
3) в калькуляциях на работы, не учтенные в расценках. 
5.2 Правила образования цен на работы, определены сметной документацией Заказчика (Приложение 1 к ТЗ). 
5.3 Стоимость работ настоящего ТЗ определяется участником процедуры применением:
 - к расценкам БЦ коэффициента КБЦ; 
- к расценкам ФЕР-2001г. индексов изменения  сметной стоимости работ; 
- к калькуляции стоимости чел/часа слесаря по ремонту и обслуживанию тепломеханического оборудования 4 разряда; 
5.4  Участник в праве предложить свои сметы на объем работ  указанный в Приложении к ТЗ, с соблюдением следующих требований: 
- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 
- Сметная документация должна быть утверждена руководителем предприятия, представлена на бумажном носителе и в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml. 
- В предложении участник должен предоставить обоснование затрат согласно действующей нормативной документации в сфере сметного ценообразования. Сметные расчеты должны быть выполнены на основании расценок включенных в действующую сметно-нормативную базу: (Базовых цен, ПЭНР, ТЕР, ТЕРм, ТЕРр, ТЕРп, ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп и др.) с указанием всех дополнительных начислений с обоснованием и полной расшифровкой итогов сметной стоимости: 
· Размер накладных расходов и сметной прибыли; 
· Коэффициенты к нормам НР и СП; 
· Коэффициенты, учитывающие влияние условий производства работ и усложняющих факторов, с обоснованием; 
Лимитированные затраты, со ссылкой на нормативные документы, сборники, таблицы; 
5.5. В случае предоставления участником калькуляций на работы указанные в Приложении к ТЗ, ценообразующие документы должны быть составлены  в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005г.: 
- Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре; 
- Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам. 
Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.
 
6. [bookmark: bookmark4]Требования к Подрядчику 
6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе: 
- Подготовительные работы (строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений; установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов); 
- Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций (опалубочные работы; арматурные работы; устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций); 
- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов) (Защитное покрытие лакокрасочными материалами; гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями); работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; работы по теплоизоляции трубопроводов;
 - Монтаж оборудования тепловых электростанций; 
- Монтаж металлических конструкций (монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций и сооружений; монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций; монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций); 
- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) (Тепловые электростанции); 
6.2. Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций: 
- Разрешение Ростехнадзора на применение аттестованной технологии ручной дуговой сварки покрытыми электродами в соответствии с требованиями РД 03-615-03. 
- Наличие НАКС аттестации технологии сварки в соответствии с требованием РД 03-615-03; 
6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011. 
6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет. 
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, в том числе наличие аттестованных НАКС сварщиков с допуском в соответствии с требованиями ПБ-03-273-99 и РД 03-495-02 и наличие аттестованных НАКС специалистов сварочного производства 2-4 уровня (ИТР) в соответствии с требованием ПБ-03-273-99 и РД 03-495-02. 
6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению. 
6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе: 
- работ на высоте; 
- огневых (электросварочных) работ; 
- работ с грузоподъёмными механизмами; 
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации. 
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). 
6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии. 
6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ. 
6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда. 
6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
 6.12. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ. 
6.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.14. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик. 
6.15. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта. 
6.16. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ. 
6.17. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием. 
6.18. В составе конкурсной документации должна быть представлены. 
- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 ); 
- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации; 
- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом. 
6.19. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ. 

7. Требования к выполнению Работ 
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе: 
- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01. 
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004; 
- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003. 
- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». Приказ от 24.07.2013г. №328н
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390.  
- «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533; 
- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте». 
- «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под  избыточным давлением» (приказ №116 Ростехнадзора от 25.03.2014г.) 
- ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объёктов». 
- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». 
- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»; 
-  Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»; 
- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»; 
- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов». 
7.2. Подрядчик обязан выполнить работы согласно чертежа РН17.046.100.00-01СБ и руководство по эксплуатации РН17.046.000.00 РЭ в соответствии с требованиями конструкторской документации завода-изготовителя, заводскими инструкциями , с заполнением ремонтных формуляров. При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ.
7.3.Монтаж,наладка,пусконаладочные работы,устранение возникших замечаний, дефектов, оформление актов сдачи-приёмки модернизированного насоса ПЭ-380-185/200-5 должны проводиться в присутствии шеф-инженера завода изготовителя насоса.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям 
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов и Подрядчика и Заказчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Заказчиком, указан в Приложении 2 к настоящему ТЗ. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в Приложении 3 к настоящему ТЗ. 
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет перечень МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.3. Дополнительно Подрядчик должен не позднее, чем за  60 дней до планируемой даты начала работ по установке модернизированного насоса(ПЭ-380-185/200-5)на эн.блоке №3 предоставить Заказчику перечень материалов, запасных частей планируемых им для приобретения в соответствии с перечнем МТР поставляемых Подрядчиком (Приложение 3 к настоящему ТЗ) для согласования необходимости их приобретения. Заказчик оставляет за собой право производить корректировку номенклатуры, количества материалов и запасных частей, поставляемых Подрядчиком в пределах суммы указанной в договоре, исходя из существующей потребности в период выполнения работ и наличия данных позиций на складах Заказчика.
8.4. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет. Подрядчик осуществляет доставку материалов и запчастей заказчика от склада до места выполнения работ своими силами и за свой счёт.
8.5. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.6. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика. 
8.7. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
[bookmark: bookmark5]8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения Работ. 
9.1. Сроки выполнения Работ: Срок начала работ: 09.02.15г. 
                                                   Срок окончания работ: 30.04.15г.
9.2. Этапы выполнения работ: 

	№ п/п
	Наименование
	Сроки выполнения

	
	
	начало
	окончание

	1.
	Проведение входного контроля модернизированного насоса ПЭН (ПЭ-380-185/200-5)  перед установкой с участием Заказчика, Подрядчика.
	09.02.15г.
	20.02.15г.

	2.
	Демонтаж старого насоса ПЭН-3Б (ПЭ-380-185/200-2), монтаж нового насоса ПЭН(ПЭ-380-185/200-5)
	21.02.15г.
	16.04.15г.

	3.
	Пусконаладочные работы, устранение замечаний и дефектов на модернизированном  насосе ПЭН-3Б (ПЭ-380-185/200-5).
	17.04.15г.
	24.04.15г.

	4.
	Сдача заказчику документации по окончании всех работ по установке модернизированного ПЭН-3Б (ПЭ-380-185/200-5)(за 3 дня до окончания работ п.11 ТЗ)
	27.04.15г.
	30.04.15г.

	5.
	Опытная эксплуатация модернизированного насоса ПЭН-3Б (ПЭ-380-185/200-5).
	01.05.15г.
	01.06.15г.

	6.
	Ввод в промышленную эксплуатацию модернизированного насоса ПЭН-3Б (ПЭ-380-185/220-5) с оформлением акта.
	02.06.15г.
	04.06.15г.



10. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ. 
10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме, по фактическим объемам выполненных работ, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами; 
- РД 34 20.401 Правила приёмки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения. 
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения. 

11. Документация, предъявляемая Заказчику. Гарантия Подрядчика работ. 
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Результаты входного контроля, сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части. 
11.3. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.
11.4. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем. 
11.5. Акт выполненных работ, в том числе Акт технической приёмки оборудования из ремонта согласно СО 34.04.181-2003.
11.6. Акт монтажа и комплексного опробования насоса выданный шеф-инженером завода изготовителя.
11.10. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией.
11.11. Ремонтные формуляры на установленное оборудование.
11.13. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
11.14. Табели учёта рабочего времени.
11.15. Отчётная документация на сварку и контроль сварных соединений, согласно РД 153-34.1-003-  01(РТМ-10).
11.16. Акт сдачи-приёмки в промышленную эксплуатацию. 
Вышеперечисленная Документация предъявляется приёмочной комиссии Заказчика не позднее, чем за трое суток до окончания работ согласно п.9 ТЗ.

12. Гарантия Подрядчика работ.  
Подрядчик должен гарантировать: 
12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии со сметной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта. 
12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление. 
12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяцев с момента подписания Акта приемки в промышленную эксплуатацию.
12.6. Требования к гарантированным показателям.
Соответствие фактических значений показателей работы оборудования после проведения работ устанавливается путём проведения испытаний, проводимых Заказчиком. 
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