Техническое задание 
на создание системы громкоговорящей и командно-поисковой связи 3-го энергоблока филиала «Березовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
1. Наименование филиала.
Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
Система громкоговорящей и командно-поисковой связи 3-го энергоблока филиала «Берёзовская ГРЭС». Место производства работ – строительная площадка 3-го энергоблока.

3. Основание для производства Работ.
Проектная документация, разработанная ЗАО «Зарубежэнергопроект».  

4. Содержание Работ.
4.1 Выполнить объём работ по созданию системы громкоговорящей и командно-поисковой связи 3-го энергоблока филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на условиях «под ключ». Подрядчик должен выполнить поставку оборудования и программных лицензий, необходимых для создания системы, выполнить монтаж оборудования, выполнить установку и настройку программного обеспечения и установку лицензий, выполнить пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.
4.2 Подрядчик вправе внести корректировку в рабочую документацию, адаптировав её под поставляемое им оборудование. Корректировка рабочей документации выполняется Подрядчиком своими силами. Внесенные изменения подлежат обязательному согласованию с Заказчиком. 
4.3 Оборудование, предлагаемое Подрядчиком в качестве замены, должно иметь технические характеристики и показатели надежности не хуже, чем у заменяемого оборудования. 
4.4 Эргономические показатели (удобство пользования, громкость, качество звука) предлагаемых Подрядчиком аналогов должны быть не хуже, чем у оборудования указанного в рабочей документации.
4.5 Подрядчик выполняет поставку оборудования и материалов, аналогичных заменяемым, в объёмах, указанных в рабочей документации.
4.6 Количество абонентских  и конечных устройств, а также места их установки, должно точно соответствовать требованиям рабочей документации.
4.7 Обязательным условием является выполнение интеграции предлагаемой системы громко-говорящей и командно-поисковой связи с УПАТС офисной и оперативной связи филиала.
4.8 Особые условия производства работ – работы выполняются в зоне совмещённых монтажных работ.
4.9 Объём рабочей документации, по которой создаются системы громкоговорящей и командно-поисковой связи приведён в  Таблице 1.
4.10 В случае, если для целей завершения работ по данному техническому заданию (в объёмах рабочей документации, указанных в таблице 1)  выявится необходимость приобретения дополнительных материалов и/или выполнение дополнительного объёма работ, неучтённых Подрядчиком при составлении ведомости объёмов работ, Подрядчик обязуется за свой счёт приобрести такие материалы и выполнить такие дополнительные объёмы работ в рамках Договора.
        
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование документа
	Код 
	Ревизия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	1.1
	Системы связи и сигнализации. Кабельные журналы по территории
	BG3-30UZT-CYA-CN-01
	изм.3
	Кабель, в части систем громко-говорящей и командно-поисковой связи

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	ГЛАВНЫЙ КОРПУС 

	2.1
	Системы  связи
	BG3-30U##-###-CN-01
	изм.0
	 

	2.2
	Системы связи. Кабельный журнал
	BG3-30U##-###-CN-02
	изм.1
	 

	
	
	
	
	

	3
	БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

	3.1
	Системы  связи
	BG3-01UQA-CYA-CN-01
	изм.2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3.2
	Системы связи. Кабельный журнал
	BG3-01UQA-CYA-CN-02
	изм.0
	 

	4
	УЗЕЛ ПРИЕМА ТОПЛИВА 

	4.1
	Система поисковой-громкоговорящей связи
	BG3-01UEC-CYN-CN-02
	изм.2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	ГАЛЕРЕИ КОНВЕЙЕРОВ 1А, 1Б, 1В 

	5.1
	Громкоговорящая и командно-поисковая связь и оповещение
	BG3-03UED-CYN-CN-02
	изм.2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5.2
	Громкоговорящая командно-поисковая связь и система оповещения. Кабельные журналы
	BG3-03UED-###-CN-05
	изм.2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

	6.1
	Система поисковой-громковорящей связи
	BG3-31USG-CYN-CN-02
	изм.2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	БЛОЧНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 

	7.1
	Система поисковой громкоговорящей оперативной связи
	BG3-30UCA-CYN-CN-01
	изм.0
	 

	7.2
	Система поисковой громкоговорящей оперативной связи. Кабельный журнал
	BG3-30UCA-CYN-CN-02
	изм.2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	

5. [bookmark: bookmark3]Требования к Подрядчику.
5.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определённым видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
5.2. Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций, позволяющих выполнять указанные в настоящем ТЗ работы.
5.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
5.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
5.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
5.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчик, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
5.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
5.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
5.9. Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
5.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
5.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
5.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
5.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
5.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
5.15. Наличие у Подрядчика не менее 5-ти положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).
5.16. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
5.17. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
5.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.
6.1  Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приёмки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах  ОАО «Э.ОН Россия».
· ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности».
6.2 Подрядчик обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 3 календарных дня до начала выполнения работ.

7. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
7.1. Оборудование для расширения должно включать в себя весь необходимый монтажный материал, кабели, соединители, включая все необходимые для этого работы и операции на существующей сети   (модернизации, апгрейды и т.д.).
7.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
7.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счёт.
7.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
7.5. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
7.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7.7. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
7.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ.
8.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ  «21» ноября 2014 года;
Срок окончания выполнения Работ  «31» марта 2015 года.

9. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приёмке Работ.
9.1. Сдача-приёмка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных работ путём контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причём в полном объёме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
9.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приёмки скрытых работ.
9.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

10. [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.
10.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
10.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
10.3. Акты скрытых работ и промежуточной приёмки отдельных узлов и конструкций.
10.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приёмке оборудования после комплексного опробования.
10.5. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.
10.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
10.7. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
10.8. Программа и методика испытаний, утвержденная Заказчиком.
10.9. Инструкции по эксплуатации системы.
10.10. Лицензионные документа, подтверждающие право использования Заказчиком программного обеспечения, поставляемого в составе модернизации УПАТС. 


11.  Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество Работ  в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
11.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.
11.3. Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
11.4. Подрядчик несёт ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
11.5. [bookmark: _GoBack]Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приёмки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).
