

[bookmark: _GoBack]                                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по оснащению средствами контроля и регулирования уровня кислоты и щелочи с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения их подачи в мерники кислоты и щелочи «под ключ»
1.  Наименование филиала.
          Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
Помещение реагентного хозяйства химического цеха; мерники щёлочи №1, №2; мерники кислоты №1, №2. 
  
  3. Основание для производства работ.
       Программа ТПиР на 2015г.

  4.  Цель проведения работ.
-Выполнение акта-предписания № 128 рп/П от 03.09.2014г. Ростехнадзора.
       - Обеспечение безопасной эксплуатации оборудования.   Недопущение несчастных случаев на производстве в связи с розливом агрессивных веществ серной кислоты и едкого натра.

    5.  Содержание Работ.

    5.1 Объемы Работ в техническом задании представлены в Таблице 1:
· Таблица 1
	№№
п/п
	Наименование работ
	Примечание

	1
	2
	3

	1

	Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком.
	

	2
	Разработка проектно-сметной документации.
	

	3
	Проведения экспертизы промышленной безопасности проекта, регистрация заключения в органах РТН по Смоленской области
	Оригинал заключения вместе с заверенной копией передается Заказчику по акту приема-передачи.

	4
	Поставка необходимого оборудования и материалов, согласно проектной спецификации.
	

	5
	Выполнение строительно-монтажных работ
	Оснащение мерников кислоты и щелочи уровнемерами с сигнализацией предельных значений уровня и средствами автоматического отключения насосов перекачки кислоты и щёлочи в мерники при достижении заданного предельного уровня

	6
	Выполнение пуско-наладочных работ
	

	7
	Проведение приёмо-сдаточных испытаний
	

	8
	Разработка инструкций (руководств) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
	

	9
	Проведение опытной эксплуатации ,сдача в промышленную эксплуатацию
	






Характеристика оборудования:

Насосы  перекачки кислоты и щелочи:
а)	насосы перекачки кислоты № 1  Х-80-65-КСД,  №2  Х 65/125 КС.
б)	насосы перекачки щелочи № 1  Х-90/85,   №2   Х-80-65-КСД.
а)	мерник щелочи № 1- V - 1,0 м3;
б)	мерник щелочи № 2 - V - 1,9 м3.
а)	мерник кислоты № 1 - V - 1,9 м3;
б)	мерник кислоты № 2 - V- 1,9 м3.
(Высота  мерников кислоты №1 и №2  -1370 мм.  Высота мерника щёлочи №1-2000 мм.  высота  мерника щёлочи №2-900 мм.)                              
Предельно-допустимый уровень -20см от верхних образующий баков
[bookmark: bookmark3]Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;
б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

3. Требования к Подрядчику.
3.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в том числе:
На виды работ по подготовке проектной документации
1. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
· Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
На виды работ по строительству, реконструкции 

2. Монтажные работы:
· Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации; 
3. Пусконаладочные работы:
· Наладки электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
3.2. Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций:
Указать конкретные виды 
3.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
3.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
3.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
3.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
3.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
· работ на высоте;
· огневых (электросварочных) работ;
· работ с грузоподъёмными механизмами;
· другие специальные виды работ.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
3.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
3.9. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
3.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
3.11. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
3.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
3.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
3.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах выполнения работ.
3.15. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
3.16. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
3.17. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
3.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

4. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» утвержденные приказом МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 июля 2013 г. N 328н;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;
· Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;
7.2 	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и проектом производства работ (ППР). При отсутствии ППР Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения строительно-монтажных работ.

5. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
5.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. 
5.2. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
5.3. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала
5.4. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика с оформлением Акта
5.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.6. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
5.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

6. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ.
6.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ     «20» января 2015 года;
Срок окончания выполнения Работ «30» сентября 2015 года.

6.2. Этапы выполнения работ:
	№№
п/п
	Наименование работ
	Срок начала
	Срок окончания

	1
	2
	3
	4

	1

	Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком.
	20.01.15г.
	01.03.15г.

	2
	Разработка проектно-сметной документации.
	01.03.15г.
	01.04.15г.

	3
	Проведения экспертизы промышленной безопасности в Росстехнадзоре. 
	01.04.15г.
	30.04.15г.

	4
	Поставка необходимого оборудования и материалов, согласно проектной спецификации.
	01.05.15г.
	30.07.15г.

	5
	Выполнение строительно-монтажных работ
	30.07.15г.
	25.08.15г.

	6
	Выполнение пуско-наладочных работ
	26.08.15г.
	30.08.15г.

	7
	Проведение приёмо-сдаточных испытаний
	01.09.15г.
	05.09.15г.

	8
	Разработка инструкций (руководств) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
	1.09.15г.
	05.09.15г.

	9
	Проведение опытной эксплуатации 
	06.09.15г.
	29.09.15г.

	10
	Сдача в промышленную эксплуатацию
	30.09.15г.
	



6.3. Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала выполнения монтажных работ  предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ  на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в ТЗ. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных работ.

7. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ.

7.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ осуществляеться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
7.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
7.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами.
7.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
7.5. Виды испытаний:
· комплексные приёмо-сдаточные испытания;
Испытания проводятся в соответствии с действующими НТД, по программам, разработанным Подрядчиком, согласованными и утвержденными Заказчиком.

8. [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.
8.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;
8.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;
8.3. Акты входного контроля на поставляемые материалы;
8.4. Руководства по эксплуатации и ремонту завода-изготовителя монтируемого оборудования;
8.5. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.(При наличи работ)
8.6. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем;
8.7. ППР, разработанные в ходе выполнения работ;
8.8. Акты о выполненных работах установленной формы на филиале ;
8.9. Инструкции по эксплуатации 
8.10. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом (если требуется);
8.11. Акт испытания;
8.12. Проектно-сметную документацию на выполнение данной работы. Проектно-сметная документация по объему и составу должна удовлетворять требованиям действующих в Российской Федерации НТД, предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на оптическом носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации:
· текстовая часть – PDF;
· графическая часть – PDF, Visio;
· таблицы данных – PDF.
9. Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
        11.1     Разработку проекта на основе действующей нормативно-технической документации.
9.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
9.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
9.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
9.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
9.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностьюне менее 24-х месяцев с момента подписания Акта приёмки в промышленную эксплуатацию.
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