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Директор филиала «Э.ОН Инжиниринг» 
ОАО «Э.ОН Россия»
Непомнящий А.И.	
«_____»______________2014г.
Техническое задание 
на создание системы громкоговорящей и командно-поисковой связи 3-го энергоблока филиала «Берёзовской ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
1. Наименование филиала.

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Система громкоговорящей и командно-поисковой связи 3-го энергоблока филиала «Берёзовская ГРЭС». Место производства работ – строительная площадка 3-го энергоблока.

3. Основание для производства Работ.

Проектная документация, разработанная ЗАО «Зарубежэнергопроект».  

4. Содержание Работ.

4.1 Выполнить объём работ по созданию системы громкоговорящей и командно-поисковой связи 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на условиях «под ключ». Подрядчик должен выполнить поставку оборудования и программных лицензий, необходимых для создания системы, выполнить монтаж оборудования, выполнить установку и настройку программного обеспечения и установку лицензий, выполнить пуско-наладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию.
4.2 Подрядчик выполняет поставку оборудования и материалов, указанных в рабочей документации, за исключением, оборудования, указанного в Таблице №2.
4.3 Особые условия производства работ – работы выполняются в зоне совмещенных монтажных работ.
4.4 Объём рабочей документации, по которой создаются системы громкоговорящей и командно-поисковой связи приведён в  Таблице №1. 
4.5 Из объёмов оборудования, подлежащего монтажу в соответствии с рабочей документацией должны быть исключены оконечные устройства, указанные в Таблице №2. Также из объёмов монтажа исключаются подводящие к данным устройствам кабели и монтажные принадлежности. 
4.6 Состав стативов двусторонней громкоговорящей и командно-поисковой связи 01CYN00GY213 и 30CYN02UE001 должен быть откорректирован в сторону уменьшения подключаемого к ним оконечного оборудования на основании Таблицы №2. 
4.7 В случае, если для целей завершения работ по данному техническому заданию (в объёмах рабочей документации, указанных в Таблице№1  выявится необходимость приобретения дополнительных материалов и/или выполнение дополнительного объёма работ, неучтённых Подрядчиком при составлении ведомости объёмов работ, Подрядчик обязуется за свой счёт приобрести такие материалы и выполнить такие дополнительные объёмы работ в рамках Договора.

        Таблица №1.

	№ п/п
	Наименование документа
	Код 
	Ревизия
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА

	1.1
	Системы связи и сигнализации. Кабельные журналы по территории
	BG3-30UZT-CYA-CN-01
	изм.3
	Кабель, в части систем громко-говорящей и командно-поисковой связи

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	ГЛАВНЫЙ КОРПУС 

	2.1
	Системы  связи
	BG3-30U##- ###-CN-01
	изм.0
	 

	2.2
	Системы связи. Кабельный журнал
	BG3-30U##- ###-CN-02
	изм.1
	 

	
	
	
	
	

	3
	БЛОЧНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

	3.1
	Системы  связи
	BG3-01UQA-CYA-CN-01
	изм.2
	

	
	
	
	
	

	3.2
	Системы связи. Кабельный журнал
	BG3-01UQA-CYA-CN-02
	изм.0
	 

	4
	БЛОЧНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 

	4.1
	Система поисковой громкоговорящей оперативной связи
	BG3-30UCA-CYN-CN-01
	изм.0
	 

	4.2
	Система поисковой громкоговорящей оперативной связи. Кабельный журнал
	BG3-30UCA-CYN-CN-02
	изм.2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	ГАЛЕРЕИ КОНВЕЙЕРОВ 1А, 1Б, 1В

	5.1
	Громкоговорящая командно-поисковая связь и система оповещения
	BG3-03UED-CYN-CN-02
	изм.2
	

	5.2
	Громкоговорящая командно-поисковая связь и система оповещения. Кабельный журнал
	BG3-03UED-###-CN-05
	изм.2
	

	6
	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ТУШЕНИЯ

	6.1
	Громкоговорящая командно-поисковая связь и система оповещения
	BG3-31USG-CYN-CN-02
	изм.3
	

	7
	УПТ

	7.1
	Громкоговорящая командно-поисковая связь и система оповещения
	BG3-01UEC-CYN-CN-02
	изм.3
	


	



Не монтируемое оборудование в объёме Рабочей Документации по слаботочным системам. 

Таблица №2.

	№п/п
	KKS оборудования
	Место нахождения

	ГК. BG3-30##-###-CN-01

	1. 
	30CYN01GK005
	Помещение РУ-0,4кВ блока №3 (112)

	2. 
	30CYN01GK012
	Отделение ТВП, дутьевых вентиляторов (105)

	3. 
	30CYN01GK019
	Ремонтная площадка №3 (106)

	4. 
	30CYN01GK022
	Приямок турбинного отделения (001)

	5. 
	30CYN01GK023
	

	6. 
	30CYN01GK031
	

	7. 
	30CYN01GK032
	

	8. 
	30CYN01GK024
	Кабельный тоннель (003)

	9. 
	30CYN01GK025
	

	10. 
	30CYN01GK026
	Кабельный тоннель (002)

	11. 
	30CYN01GK027
	Кабельный тоннель (005)

	12. 
	30CYN01GK029
	Кабельный тоннель (004)

	13. 
	30CYN01GK030
	

	14. 
	30CYN01GK035
	Кабельный тоннель (---)

	15. 
	30CYN01GK036
	

	16. 
	30CYN01GK037
	Кабельный этаж (201)

	17. 
	30CYN01GK038
	

	18. 
	30CYN01GK039
	Помещение релейных панелей блока №3 (301)

	19. 
	30CYN01GK040
	Помещение КРУ-6кВ блока №3 (302)

	20. 
	30CYN01GK041
	

	21. 
	30CYN01GK042
	Кабельный этаж (303)

	22. 
	30CYN01GK044
	Коридор (404)

	23. 
	30CYN01GK048
	Помещение РУ-0,4кВ котельного отделения (405)

	24. 
	30CYN01GK050
	Коридор (404)

	25. 
	30CYN01GK052
	

	26. 
	30CYN01GK062
	Площадка установки деаэратора (601)

	27. 
	30CYN01GK064
	

	28. 
	30CYN01GK066
	

	УПТ. BG3-01UEC-CYN-CN-02

	29. 
	01CYN00GK121
	Помещение галерей конвейеров (0S01)

	30. 
	01CYN00GK122
	

	31. 
	01CYN00GK125
	Помещение МОП (116)

	32. 
	01CYN00GK128
	Помещение галерей конвейеров (0S01)

	33. 
	01CYN00GK131
	

	34. 
	01CYN00GK137
	Насосные станции (4 шт) (0S02)

	35. 
	01CYN00GK139
	Помещение галерей конвейеров (0S01)

	36. 
	01CYN00GK141
	

	37. 
	01CYN00GK144
	

	38. 
	01CYN00GK145
	

	39. 
	01CYN00GK146
	

	40. 
	01CYN00GK147
	

	41. 
	01CYN00GK148
	

	42. 
	01CYN00GK149
	

	43. 
	01CYN00GK150
	

	44. 
	01CYN00GK151
	

	45. 
	01CYN00GK152
	

	46. 
	01CYN00GK153
	

	47. 
	01CYN00GK155
	Цех ТАИ (201)

	48. 
	01CYN00GK156
	Мастерская (202)

	49. 
	01CYN00GK158
	Мастерская (301)

	50. 
	01CYN00GK159
	Аналитическая лаборатория (302)

	51. 
	01CYN00GK161
	Комната мастеров (401)

	52. 
	01CYN00GK162
	Начальник мастерской (402)

	53. 
	01CYМ00GK103
	

	54. 
	01CYN00GK164
	Начальник цеха ВТИ (503)

	55. 
	01CYN00GK165
	Помещение ВТИ (501)

	56. 
	01CYN00GK167
	Тамбур-шлюз (606)

	57. 
	01CYN00GK168
	РУСН (605)

	58. 
	01CYN00GK172
	Помещение КИП (604)

	59. 
	01CYN00GK178
	РУСН (605)

	60. 
	01CYN00GK179
	Помещение КИП (604)

	61. 
	01CYN00GK184
	

	62. 
	01CYN00GK187
	Помещение галерей реверсивных конвейеров (601)

	63. 
	01CYN00GK188
	

	64. 
	01CYN00GK189
	

	65. 
	01CYN00GK190
	

	66. 
	01CYN00GK191
	

	67. 
	01CYN00GK192
	

	68. 
	01CYN00GK193
	

	69. 
	01CYN00GK194
	

	70. 
	01CYN00GK195
	

	71. 
	01CYN00GK196
	

	72. 
	01CYN00GK197
	

	73. 
	01CYN00GK198
	

	74. 
	01CYN00GS122
	Помещение галерей конвейеров (1S01)

	75. 
	01CYN00GS123
	

	76. 
	01CYN00GS125
	

	77. 
	01CYN00GS127
	

	78. 
	01CYN00GS128
	

	79. 
	01CYN00GS130
	

	80. 
	01CYN00GS131
	

	81. 
	01CYN00GS135
	Помещение галерей реверсивных конвейеров (601)

	82. 
	01CYN00GS138
	

	83. 
	01CYN00GS139
	

	84. 
	01CYN00GS141
	

	85. 
	01CYN00GS143
	Помещение магистральных конвейеров (7S01)

	86. 
	01CYN00GS146
	

	ГАЛЕРЕИ КОНВЕЙЕРОВ 1А, 1Б, 1В. BG3-03UED-CYN-CN-02

	87. 
	03CYN00GK232  
	Помещение галерей конвейеров (1S01)

	88. 
	03CYN00GK233  
	

	89. 
	03CYN00GK234  
	

	90. 
	03CYN00GK237  
	Помещение галерей конвейеров (1S02)

	91. 
	03CYN00GK238  
	

	92. 
	03CYN00GK239  
	

	93. 
	03CYN00GK242  
	Помещение галерей конвейеров (1S03)

	94. 
	03CYN00GK243  
	

	95. 
	03CYN00GK244  
	

	96. 
	03CYN00GS232  
	Помещение галерей конвейеров (1S01)

	97. 
	03CYN00GS234  
	Помещение галерей конвейеров (1S02)

	98. 
	03CYN00GS236  
	Помещение галерей конвейеров (1S03)

	НСПП. BG3-31USG-CYN-CN-02

	99. 
	31CYN00GK002
	Помещение ЭТУ и КИП (102)

	100. 
	31CYN00GK004
	Машинный зал (101)

	101. 
	31CYN00GK005
	

	102. 
	31CYN00GK006
	

	103. 
	31CYN00GK008
	

	104. 
	31CYN00GK009
	

	105. 
	31CYN00GS002
	Помещение ЭТУ и КИП (102)

	106. 
	31CYN00GS004
	Машинный зал (101)

	БЩУ-2. BG3-30UCA-CYN-CN-01

	107. 
	30CYN02GK002
	Вестибюль №1 (103)

	108. 
	30CYN02GK003
	Вестибюль №2 (104)

	109. 
	30CYN02GK004
	Гардероб мужской (125)

	110. 
	30CYN02GK005
	Коридор (110)

	111. 
	30CYN02GK006
	Коридор (138)

	112. 
	30CYN02GK007
	Кабельный этаж блока №3 (113)

	113. 
	30CYN02GK010
	Серверная АСУЭ  блока №3 (215)

	114. 
	30CYN02GK011
	Коридор (225)

	115. 
	30CYN02GK012
	Кислотная блока №3 (213)

	116. 
	30CYN02GK013
	Помещение аккумуляторной  блока №3 (211)

	117. 
	30CYN02GK014
	Щит постоянного тока блока №3 (210)

	118. 
	30CYN02GK015
	Коридор (225)

	119. 
	30CYN02GK016
	Помещение панелей релейной защиты блока №3 (214)

	120. 
	30CYN02GK017
	Коридор (203)

	121. 
	30CYN02GK018
	Гардероб мужской (209)

	122. 
	30CYN02GK019
	Коридор (203)

	123. 
	30CYN02GK020
	Коридор (303)

	124. 
	30CYN02GK021
	Кабельный полуэтаж блока №3 (301)

	125. 
	30CYN02GK022
	

	126. 
	30CYN02GK025
	Гардероб мужской (317)

	127. 
	30CYN02GK026
	Кабельный полуэтаж блока №3 (302)

	128. 
	30CYN02GK027
	Коридор (303)

	129. 
	30CYN02GK028
	Гардероб мужской (307)

	130. 
	30CYN02GK029
	Коридор (408)

	131. 
	30CYN02GK030
	Коридор (417)

	132. 
	30CYN02GK032
	Помещение неоперативного контура (410)

	133. 
	30CYN02GK033
	Коридор (417)

	134. 
	30CYN02GK037
	Коридор (408)

	135. 
	30CYN02GK038
	Коридор (417)

	136. 
	30CYN02GK039
	Коридор (509)

	137. 
	30CYN02GK040
	Коридор (520)

	138. 
	30CYN02GK044
	Коридор (---)

	139. 
	30CYN02GK047
	

	140. 
	30CYN02GK048
	Технический этаж (605)

	141. 
	30CYN02GK049
	

	142. 
	30CYN02GK050
	

	143. 
	30CYN02GK051
	Коридор (602)

	144. 
	30CYN02GK052
	Коридор (601)



Суммарный объём оборудования и материалов по проектам системы громкоговорящей и командно-поисковой связи.

– КПСЭнг-FRLS 2×2×2,5 – 19493м;
– КПСВВнг-LS 1×2×1,5 – 561м;
– ТПВнг 10×2×1,5 – 757м;
– МРМПЭ 2×1,2 – 873м; 
– ВВГнг- FRLS 3×6 – 85м;
– ВВГнг- LS 3×1,5 – 596м;
– ВВГнг- LS 3×2,5 – 171м;
– ТППЭННГ 50×2×0,5 – 124м;
– ТППЭННГ 25×2×0,5 – 89м;
– ТППЭННГ 10×2×0,5 – 34м;
– F/UTP 4×2×0,52 – 1864м;
– F/UTP 2×2×0,52 – 794м;
– ИКСЛН-М4П-А8-2.5 8 волокон – 630м;
– LANmark 4×2×0,5 – 2191м;
– Гофрированная труба d=25 – 20м;
– Кабель-канал 15/1×17 – 163м;
– Лоток неперфорированный 50×25 – 4349м;
– Металлорукав РЗ-ЦХ-25 – 42м;
– Громкоговоритель настенный Н-44 – 22шт;
– Громкоговоритель настенный В-406 – 3шт;
– Громкоговоритель настенный LS-25Т – 89шт;
– Громкоговоритель рупорный НР-6(Т) – 20шт;
– Громкоговоритель рупорный BLC-550 – 11шт;
– Устройство двусторонней громкоговорящей связи DW – 27шт.




5. [bookmark: bookmark3]Требования к Подрядчику.

5.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определённым видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
5.2. Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций, позволяющих выполнять указанные в настоящем ТЗ работы.
5.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
5.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
5.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
5.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчик, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т. ч. Субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
5.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
5.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
5.9. Наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
5.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
5.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
5.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
5.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
5.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъёмных машин, установленных на объектах ремонта.
5.15. Наличие у Подрядчика не менее 5-ти положительных референций на выполнение аналогичных Работ (Услуг).
5.16. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
5.17. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
5.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

6. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.

6.1  Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приёмки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах  ОАО «Э.ОН Россия».
· ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные, требования безопасности».
· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
6.2 Подрядчик обязан выполнить работы  в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 3 календарных дня до начала выполнения работ.

7. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

7.1. Оборудование для расширения должно включать в себя весь необходимый монтажный материал, кабели, соединители, включая все необходимые для этого работы и операции на существующей сети   (модернизации, апгрейды и т.д.).
7.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
7.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счёт.
7.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
7.5. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
7.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
7.7. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
7.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

8. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ.

8.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ  «22» декабря 2014 года;
Срок окончания выполнения Работ  «31» марта 2015 года.

9. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приёмке Работ.

9.1. Сдача-приёмка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объёме по фактическим объёмам выполненных работ путём контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приёмки формы КС-2 (или Акта приёмки услуг) совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причём в полном объёме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
9.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приёмка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приёмки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объём скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объёмов работ за счёт Подрядчика. Приёмка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приёмки скрытых работ.
9.3. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
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10.  Документация, предъявляемая Заказчику.

10.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
10.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.
10.3. Акты скрытых работ и промежуточной приёмки отдельных узлов и конструкций.
10.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приёмке оборудования после комплексного опробования.
10.5. Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций.
10.6. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом.
10.7. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.
10.8. Программа и методика испытаний, утвержденная Заказчиком.
10.9. Инструкции по эксплуатации системы.
10.10. Лицензионные документа, подтверждающие право использования Заказчиком программного обеспечения, поставляемого в составе модернизации УПАТС. 

11.  Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:
11.1. Надлежащее качество Работ  в полном объёме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
11.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.
11.3. Возмещение Заказчику причинённых убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
11.4. Подрядчик несёт ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
11.5. Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приёмки выполненных работ (Акта приёмки в промышленную эксплуатацию).
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