Приложение № 7 к Приказу № __ от «__» ______ 2014 года
Договор подряда № _____________

на выполнение проектно-изыскательских работ
п. Озерный                                                                         «__» _____ 20__ года
Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» действующего на основании доверенности № 4 от 01.01.2014 г., с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика полный комплекс работ по разработке и согласованию проектной документации по  проектированию системы аварийной вентиляции в реагентном хозяйстве химического цеха филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»                (далее – Проектная документация), в том числе:
1.1.1. разработать рабочую документацию в объеме Технического задания (Приложение № 1 к Договору);
1.1.2.  обеспечить на основании предоставленных Заказчиком полномочий сопровождение Проектной документации при проведении экспертизы промышленной безопасности в целях получения положительного заключения 
и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке, определенном разделом 4 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. Договора, в отношении объекта: ______________________________________, расположенного по адресу: Смоленская область, Духовщинский район, поселок Озерный (далее – Объект).
1.3. Предусмотренные Договором работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, действующими правилами и нормами проектирования, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Перечнем исходных данных (Приложение № 3 к Договору) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
1.4. Подрядчик в праве с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.
1.5. Срок выполнения работ: начало – «_1_» _марта 2015_ года, окончание – «_24_» _мая_ 2015___ года. Содержание и сроки выполнения этапов определяются в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
1.6. Приемка и оценка Проектной документации осуществляется Заказчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) на основе норм и правил проектирования, действующих в Российской Федерации и положений Договора.
1.7. Работа считается выполненной в полном объеме и надлежащим образом после наступления следующих событий в совокупности:
· передачи Подрядчиком Заказчику готовой Проектной документации в объеме Технического задания (Приложение № 1 к Договору) и в сроки, указанные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2 к Договору);
· утверждения Заказчиком разработанной Подрядчиком Проектной документации;
· согласования Подрядчиком от имени Заказчика на основании предоставленных Заказчиком полномочий Проектной документации со всеми необходимыми компетентными государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями, включая органы и организации, проводящие обязательные экспертизы Проектной документации (далее - Согласующие органы), и / или получения положительного заключения Согласующих органов, допускающего использование Заказчиком разработанной Подрядчиком по Договору Проектной документации в соответствии с ее назначением.
1.8. Факт выполнения Подрядчиком работы по Договору оформляется подписанием Заказчиком или его уполномоченным представителем Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. Все исключительные права на Проектную документацию и / или ее части, в том числе исключительное право на произведение, предоставляются Подрядчиком Заказчику на срок их действия и переходят последнему с момента подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ (независимо от указания на это в таком акте). Вознаграждение за предоставление Заказчику исключительных прав на Проектную документацию и / или ее части в ходит в общую стоимость работ по Договору (пункт 4.1. Договора).
1.9. Исполнение Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала  «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:
· нарушения норм и правил проектирования при выполнении работ по Договору;
· если Подрядчик своими действиями, осуществляемыми непосредственно на Объекте, вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила Ростехнадзора Российской Федерации, правила пожарной безопасности;
· если Подрядчик выполняет работы с нарушением сроков, установленных Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), а также если окончание выполнения работ в срок оказывается под угрозой.
В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения работ, а также не оплачивать эти работы до устранения отклонений/дефектов, или поручить выполнение этих работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.
В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.
2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи Подрядчиком результата работы, уплатив ему часть установленной пунктом 4.1 Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от условий Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· безвозмездного устранения недостатков;
- соразмерного уменьшения установленной пунктом 4.1 Договора цены за работу;
- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
· самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещением своих расходов на устранение недостатков и иных убытков.
2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Подрядчику на весь период подготовки и проведения работ по Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими, имеющимися в его распоряжении, техническими и технологическими документами, необходимыми для выполнения работ по Договору.
2.2.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи все необходимые документы в соответствии с Перечнем исходных данных (Приложение № 3 к Договору).
2.2.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 4 Договора. Выдать по запросу Подрядчика полномочия на представление интересов Заказчика перед Согласующими органами для исполнения последним своих обязательств, по сопровождению экспертиз и согласований Проектной документации.
2.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в согласовании готовой Проектной документации с Согласующими органами. 
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Выполнить работы с надлежащим качеством и в объеме, предусмотренными Договором.

2.3.2. Передать результат работ Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Договору), а также нормам и правилам проектирования, действующим в Российской Федерации, на основе полученных от Заказчика исходных данных.
2.3.3. Выполнить работы в сроки, установленные в пункте 1.5 Договора и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
2.3.4. Согласовать Проектную документацию с Заказчиком.
2.3.5. На основании выданных Заказчиком полномочий осуществить сопровождение Проектной документации при проведении  экспертизы промышленной безопасности в целях получения положительного заключения, согласовании с иными Согласующими органами. Сопровождение Проектной документации включает в себя представление Проектной документации и иных документов для проведения экспертизы, устранение замечаний Согласующих органов, представление им пояснений по Проектной документации, внесение необходимых корректировок и правок в Проектную документацию по требованию Согласующих органов, ее доработку и другие действия необходимые для получения положительного заключения соответствующей экспертизы. Подрядчик считается выполнившим данное обязательство надлежащим образом только после получения положительного заключения  Согласующих органов.
2.3.6. Подрядчик обязан оказывать Заказчику помощь в решении и согласовании вопросов по Проектной документации, которые могут возникнуть во время строительства и сдачи Объекта в эксплуатацию, в том числе во взаимоотношениях со всеми компетентными государственными органами, подрядными организациями, осуществляющими строительство, иными заинтересованными организациями и органами местного самоуправления.
2.3.7. Передать Заказчику комплект готовой Проектной документации в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде.
2.3.8. Подрядчик обязуется не разглашать и не передавать любым третьим лицам содержание выполненных работ, Проектную документацию  или отдельные ее части, иную информацию, а также сведения и данные, полученные или ставшие известными в связи с Договором, без предварительного письменного согласия Заказчика, если иное не предусмотрено Договором или законодательством Российской Федерации.
2.3.9. Гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе выполненной по Договору Проектной документации.
2.3.10. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные как при приемке работ, так и в ходе строительства, и в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной документации, в порядке, установленном пунктом 3.5. Договора.
2.3.11. При обнаружении недостатков в Проектной документации по требованию Заказчика безвозмездно переделать Проектную документацию.
2.3.12. В ходе выполнения работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.
2.3.13. Обеспечить организацию производства работ на Объекте в соответствии с требованиями законодательства и Заказчика по охране труда. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при проведении работ на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку Объекта (территории, зоны работ) при выполнении работ на нем.
2.3.14. При проведении работ на Объекте соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 4 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 5 к Договору), а также включить аналогичное условие во все договоры субподряда.

2.3.15. При проведении работ на Объекте выполнять распорядок рабочего дня, установленный на энергопредприятии Заказчика.
2.3.16.  Немедленно извещать Заказчика о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) и исходных данных при выполнении работ, а также об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения работ в установленный срок.
2.3.17. За 5 (пять) рабочих дней до начала работ на Объекте, если такое потребуется, подать заявку установленного у Заказчика образца для оформления пропусков на допуск персонала Подрядчика на территорию Заказчика и обеспечить сдачу пропусков не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании их срока действия.
2.3.18. Не предусматривать в Проектной документации использование материалов, содержащих асбест.
2.3.19. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах Договора.
3. Порядок сдачи-приемки работ
3.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных работ поэтапно в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и окончательно (после завершения всех работ по Договору). Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Подрядчика комплекта Проектной документации (или ее части) и Акта приема-передачи выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В мотивированном отказе от приемки работ Заказчик указывает перечень выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.
3.2. По завершению всего объема работ по разработке Проектной документации, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Календарным планом выполнения работ (Приложение № 1 к Договору), Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) работ в срок, установленный пункте 1.5 Договора, и при достижении всех условий, указанных в пункте 1.7 Договора. Вместе с передачей Заказчику готовой Проектной документации Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах), а также заключения (согласования), полученные от Согласующих органов в отношении Проектной документации.
Заказчик осуществляет приемку полностью завершенных работ в сроки и порядке, указанных в пункте 3.1. Договора.
3.3. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.
3.4. Если в установленные Договором сроки Заказчик не направил Подрядчику мотивированный отказ или подписанный Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, то работа считается принятой и подлежит оплате в соответствии с условиями раздела 4 Договора.
3.5. Заказчик, обнаруживший отступления от условий Договора или иные недостатки / дефекты в работах после приемки, в том числе в ходе строительства  объектов на основании Проектной документации, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного  на основе Проектной документации, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки работ, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня их обнаружения. В этом случае Подрядчик обязуется без дополнительной оплаты устранить обнаруженные Заказчиком недостатки / дефекты или переделать Проектную документацию в течение разумного срока, установленного Заказчиком. Кроме того, Подрядчик обязуется возместить в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требования Заказчика все убытки последнего, возникшие по причине таких недостатков / дефектов, в том числе все расходы Заказчика на их устранение, а также на устранение недостатков / дефектов в объектах, построенных на основании такой Проектной документации
4. Стоимость работ и порядок расчетов 
4.1. Общая стоимость работ, выполняемых по Договору, составляет _______________________________ (______________________________) руб. __ коп., включая НДС (18%) - _______________ руб. __ коп., и не подлежит изменению в период действия Договора. В общую стоимость работ включаются расходы Подрядчика на проведение экспертизы промышленной безопасности, взимаемые соответствующими Согласующими органами.
4.2. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Акте сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, подписанному Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 4.3.-4.7 Договора.

4.2.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета – фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
4.2.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.
4.2.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 
На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.
4.3. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты работ Подрядчика в размере 10 (десять) %, в том числе НДС, от стоимости работ по Договору, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ (далее – «гарантийные удержания»).
Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.
4.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента приемки работ Заказчиком в полном объеме и подписания Заказчиком Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ (пункт 3.2. Договора).
4.5. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:
4.5.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;
4.5.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков, в том числе в соответствии со статьями 397 и 715 ГК РФ.
4.6. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:
4.6.1. В случае, предусмотренном пунктом 4.5.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на правовое основание для начисления неустойки;
- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;
- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.
 Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний;
4.6.2. В случае, предусмотренном пунктом 4.5.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:
- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 
- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;
- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.
Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.
4.7. Стороны признают, что гарантийные удержания в порядке пунктов 4.3-4.6 Договора не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.
4.8. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком работ, указанных Техническом задании (Приложение № 1), несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком работ, указанных в Техническом задании (Приложение № 1), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов работ по Договору и уменьшении общей стоимости работ по Договору.
4.9. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. Охрана труда и безопасность при проведении работ
5.1. При выполнении работ по Договору непосредственно на Объекте Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

5.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

5.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

5.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

5.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения работ по Договору): 

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение / снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

5.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

5.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору) в процессе выполнения работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ по Договору), в двукратном размере.

5.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

5.9. Если приостановление выполнения работ по Договору будет вызвано несоблюдением / нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением работ и неустойку за задержку срока выполнения работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком за счет гарантийных удержаний.

5.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

5.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

5.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. В случае нарушения установленного пунктом 4.2 Договора срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 
6.3. За нарушение срока начала выполнения работ и / или сроков начала и / или окончания выполнения отдельного этапа Работы, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), срока устранения недостатков дефектов (недостатков, недоделок и т.п.), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.4. За нарушение окончательного срока выполнения работ, установленного в пункте 1.5. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

6.4.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от общей стоимости работ;
6.4.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от общей стоимости работ;
6.4.3. если просрочка превышает девяносто календарных дней - в размере 25 % от общей стоимости работ.
В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 6.3. Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа Работ, определенного Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
6.5. В случае при выполнении работ по Договору непосредственно на Объекте Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) допущены:
· несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;
· нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных разделом 5 Договора, -
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.
Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.
6.6. В случае нарушения Подрядчиком при выполнении работ по Договору непосредственно на Объекте норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 4 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее - «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.
6.7. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение Правил, указанных в пункте 6.6. Договора, по следующим основаниям и в следующих размерах:
6.7.1. при первичном единичном случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей;

6.7.2. при первичном групповом (участие 2-х и более человек) случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей;

6.7.3. при повторном единичном нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 6.7.8-6.7.10, 6.7.12, 6.7.13 Договора, - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

6.7.4. при повторном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 6.7.8-6.7.10, 6.7.12, 6.7.13 Договора, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

6.7.5. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, - штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

6.7.6. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

6.7.7. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

6.7.8. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

6.7.9. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

6.7.10. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 100 000 (сто тысяч) рублей;

6.7.11. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный или групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом, - 300 000 (триста тысяч) рублей;

6.7.12. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

6.7.13. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

6.8. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, подлежат возмещению в полной сумме сверх штрафов, предусмотренных Договором.
6.9. Уплата неустойки не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.
6.10. В случае не возврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику в полном объеме стоимость невозвращенных пропусков (стоимость 1 пропуска эквивалентна 2,5 долларов США, и подлежит оплате в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета-фактуры). В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска за каждый день просрочки сдачи пропуска.
При утрате пропуска персоналом Подрядчика выдача нового пропуска производится на основании Заявки Подрядчика и квитанции об оплате штрафа за утраченный пропуск и его стоимости. В случае отсутствия пропуска персонал Подрядчика, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения работ по Договору в связи с отсутствием у персонала Подрядчика пропусков.
6.11. Пени и штрафы, а также убытки и неустойка, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний, предусмотренных Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени, штрафы, убытки и неустойка подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Смоленской области.
8. Конфиденциальность 
8.1. Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
8.2. Стороны настоящим согласились, что результаты работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной.
8.3. Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию по Договору третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия.
8.4. Подрядчик обязуется, со своей Стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору.
8.5. Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 8.1. и 8.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8.6. Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
8.7. Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
9. Заключительные положения 
9.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.
9.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору без письменного согласия Заказчика не допускается. 

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 4.1 Договора.
9.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ с учетом гарантийного удержания, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик не получает права на компенсацию каких либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.

Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

9.5. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей ему известной инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 
9.6. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
9.7. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 
9.8. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
· Приложение № 1. Техническое задание;
· Приложение № 2. Календарный план выполнения работ;
· Приложение № 3. Перечень исходных данных;
· Приложение № 4. Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);
· Приложение № 5 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

10. Реквизиты и подписи Сторон
	Подрядчик:
	Заказчик: 

ОАО «Э.ОН Россия»

	Адрес:

Банковские реквизиты:


	ОАО «Э.ОН Россия»

Юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооруж. 34.

ОГРН 1058602056985

ИНН 8602067092

Адрес для направления почтовой   корреспонденции: 216239, Смоленская область, Духовщинский район, поселок Озерный, филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Плательщик: филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

тел.факс(48166) 2-91-59 из других городов тел.факс 8-48166-2-91-89

smgres@eon-russia.ru
КПП 670502001

Расчетный счет 40702810092000000446 в ГПБ (ОАО) 

Кор. Счет 30101810200000000823 

БИК 044525823



	______________/_________/

м.п.
	Директор филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»
______________/Бращенков В.И./

м.п.
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