ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение Работ по
замене бака зажелезненного конденсата (БЗЖК), V =200м3 

1.  Наименование филиала.
          Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
Бак зажелезнённого конденсата, V=200м3, химводоподготовка химический цех
3. Основание для производства Работ.
Программа ТПиР на 2015г.
4. Цель проведения работ.
Замена изношенного оборудования, обеспечение эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации оборудования. 
5. Содержание Работ.
	5.1 Объемы Работ в техническом задании представлены в Таблице 1:
Таблица 1
	№
п/п
	Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования
	Объем планируемых работ

	
	
	ед. изм.
	кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Снятие металлоизоляции с криволинейных участков
	м2
	160,93

	2
	Разборка тепловой изоляции
	м3
	8,05


	3
	Демонтаж подводящих и отводящих 
трубопроводов Ф159мм с 2 фланцами
	т
	0,20

	4
	Демонтаж подводящих и отводящих 
трубопроводов Ф108 мм с одним фланцем
	т
	0,05

	5
	Демонтаж площадок
	т
	0,22

	6
	Демонтаж лестниц
	т
	0,07

	7
	Демонтаж бака
	т
	        8,19

	8
	Резка металла по габаритам для "вторчермета" 
	т
	8,73

	9
	Изготовление бака РВС по типовому проекту, чертёж МВН 2199-01, V=200м³ (внутренний диаметр=6630 мм, высота стенки=6000 мм, толщина крыши, стенок и днища=5мм из малоуглеродистой стали, со стационарной конической крышей) 
	т
	8,19

	10
	Изготовление гарнитуры бака, V=200м³
Люк Ду-800мм.              шт.-1
Люк Ду-500мм.              шт.-1
Фланец Ду-159мм.         шт.-2
Фланец Ду-108мм.         шт.-1
Дыхательный клапан     шт.-1
	т
	0,28

	11
	Изготовление элементов бандажа (три пояса).
	т
	0,54

	12
	Развёртывание бака V=200м³ и сварка узлов бака по месту
	т
	8,19

	13
	Монтаж бандажей бака V=200м³
	т
	0,54

	14
	Изготовление и монтаж лестницы (вертикальной)
	т
	0,068

	15
	Изготовление и монтаж площадок на крыше
	т
	0,650

	16
	Монтаж гарнитуры бака
	т
	0,28

	17
	Монтаж подводящих и отводящих трубопроводов Ф159мм с двумя фланцами
	т
	0,20

	18
	Монтаж  отводящих трубопроводов Ф108мм с одним фланцем
	т
	0,05

	18
	Установка крючьев для крепления теплоизоляции с их изготовлением
	шт.
	850

	19
	Устройство основания песчаного под бак
	м3
	3,4

	20
	Устройство гидроизолирующего слоя 100мм
(смесь песка с битумом)
	м3
	3,4

	21
	Уплотнение грунта трамбовками
	м3
	6,8

	22
	Устройство отмостки (бетонной).
	м3
	1,05

	23
	Пескоструйная очистка, обезжиривание, покрытие ЭП-0010 в 6 слоёв внутренней поверхности бака
	10м2
	193,29

	24
	Покраска бака снаружи лаком БТ-512 на 1 слой кистью с лесов 
	10м2
	159,1

	25
	Покраска бака снаружи лаком БТ-512 на 2 слой кистью с лесов 
	10м2
	159,1

	26
	Монтаж теплоизоляции матами ТИБ, толщиной 50мм
	м3
	8,05

	27
	Изготовление и установка металлоизоляции из оцинкованной стали 0,7мм 
	м2
	160,93


	28
	Радиографический контроль сварных соединений
	
	



[bookmark: bookmark3]Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:
а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;
б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.
Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.
Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6. Требования к Подрядчику.
6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
· Подготовительные работы:
· Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;
· Монтаж металлических конструкций:
· Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;
· Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;
· Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):
· Защитное покрытие лакокрасочными материалами;
· Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;
· Монтажные работы:
· Монтаж оборудования тепловых электростанций;
· Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
· Тепловые электростанции
6.2. Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций:
· Разрешение Ростехнадзора на применение аттестованной технологии ручной дуговой сварки покрытыми электродами, в соответствии с требованиями РД 03-615-03.
· Наличие НАКС аттестации технологии сварки в соответствии с требованием РД 03-615-03;
6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, в том числе наличие аттестованных НАКС сварщиков с допуском в соответствии с требованиями ПБ-03-273-99 и РД 03-495-02 и наличие аттестованных НАКС специалистов сварочного производства 2-4 уровня (ИТР) в соответствии с требованием ПБ-03-273-99 и РД 03-495-02.
6.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:
· работ на высоте;
· огневых (электросварочных) работ;
· работ с грузоподъёмными механизмами;
Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.9. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.
6.10. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.11. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.12. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.13. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.14. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах выполнения работ.
6.15. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.16. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.17. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.18. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. [bookmark: bookmark4]Требования к выполнению Работ.
7.1 Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» утвержденные приказом МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 июля 2013 г. N 328н;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ», утвержденные Приказам Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г;
· СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;
· СНиП 3.02.01-87  Земляные сооружения, основания и фундаменты;
· ПБ 03-605-03 «Правила устройства вертикальных, цилиндрических, стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;
· ГОСТ  31385-2008г. Резервуары цилиндрические, вертикальные, стальные для нефти и нефтепродуктов;
· ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;
· Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;
· РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»
· Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды, строительные конструкции РД 34.21.526-95;
7.2 	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ. В ППР должны быть указаны методы и объёмы контроля всех сварных соединений конструкций резервуара для оценки дефектности сварных швов и последовательность выполнения работ.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. 
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
8.8. Подрядчик перед изготовлением резервуара должен разработать и  согласовать с заказчиком техническое задание на изготовление резервуара.

9. [bookmark: bookmark5]Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ «__1__» ___апреля__20_15__года;
Срок окончания выполнения Работ «__31__» _августа_20_15_года.
        9.2.        Этапы выполнения работ:
	№№
п/п
	Наименование работ
	Срок начала
	Срок окончания

	1
	2
	3
	4

	1

	Изготовление  бака  (БЗЖК),  V =200м3.
	01.04.15
	31.05.15

	2
	Демонтаж старого бака
	01.06.15
	10.06.15

	3
	Устройство основания (фундамента) под бак
	11.06.15
	20.06.15

	4
	Монтаж нового бака
	21.06.15
	21.07.15

	5
	Испытание бака на прочность методом налива с выдержкой в течение 24 часов
	22.07.15
	24.07.15

	6
	Антикоррозионное покрытие внутренней и наружней части бака.
	25.07.15
	20.08.15

	7
	Монтаж теплоизоляции и металлоизоляции бака
	21.08.15
	29.08.15

	8
	Сдача в эксплуатацию.
	30.08.15
	31.08.15



Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода объекта в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
9.2. Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала выполнения монтажных работ  предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ  на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки окончания этапов выполнения Работ, указанных в ТЗ. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

10. [bookmark: bookmark6]Требования к сдаче-приемке Работ.

10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами.
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием сроков и порядка их устранения.
10.5. Виды испытаний:
· Испытание резервуара на прочность наливом воды с выдержкой в течение 24 часов.
Испытания проводятся в соответствии с  РД 34.21.526-95, по программе, разработанной Подрядчиком и согласованной и утвержденной Заказчиком.

11. [bookmark: bookmark7] Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;
11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;
11.3. Сварочная  документация в объеме и согласно  (PTM - lc) РД 153-34.1-003-0;
11.4. Заключение РГК монтажного стыка стенки;
11.5. Акт внутреннего антикоррозионного покрытия;
11.6. Акт наружного антикоррозионного покрытия;
11.7. ППР на монтаж резервуара;
11.8. Табели учёта рабочего времени;
11.9. Журнал пооперационного контроля монтажно-сварочных работ при сооружении вертикального цилиндрического резервуара;
11.10. Акт на приёмку основания и фундамента;
11.11. Протокол качества на конструкцию резервуара;
11.12. Заключения о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля; 
11.13. Акт контроля качества смонтированных (собранных) конструкций резервуара;
11.14. Акт  на испытание резервуара наливом воды с выдержкой в течение 24 часов;
11.15. Акт завершения монтажа (сборки) конструкций;
11.16. Паспорт стального вертикального цилиндрического резервуара;
11.17. Акт приёмки металлоконструкций резервуара для сборки;
11.18. Акт приёмки в промышленную эксплуатацию.

12. Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью не менее__24___месяцев с момента подписания Акта приёмки в промышленную эксплуатацию.
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