                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                   
на ремонт бака аккумулятора горячей воды №1 с нанесением защитного покрытия на внутреннюю поверхность бака 
филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»на 2015 год.
   
1. Наименование филиала.
филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
 2.Полное наименование оборудования , место производства работ.
       Бак аккумулятор горячей воды №1 (V=500 м³), филиал «Смоленская ГРЭС» 
       ОАО «Э.ОН Россия».

3.Основание для производства работ.
Программа ТПиР филиала «Смоленская ГРЭС» на 2015г.

4.Цель проведения работ.
Нанесение защитного антикоррозийного слоя на внутреннюю поверхность бака аккумулятора горячей воды для обеспечения  эксплуатационной надёжности, безопасной эксплуатации оборудования.

5.Содержание работ.
[bookmark: bookmark3]5.1.Обследование бака аккумулятора горячей воды, составление ППР Подрядчиком;
5.2.Разработка технологии нанесения защитного покрытия и согласования с Заказчиком;
5.3. Поставка необходимых материалов осуществляется Подрядчиком;
5.4.Подготовка внутренней поверхности бака аккумулятора горячей воды к нанесению защитного покрытия осуществляется силами Подрядчика; 
5.5.Нанесение  защитного слоя соответствующего санитарным и гигиеническим требованиям и  возможность работать с температурой 95выполняется силами Подрядчика, согласно РД 153-34.1-40.504-00 "Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации".
5.6. Утилизация отходов образовавшихся в результате зачистки резервуара производится силами Подрядчика. 

 6.Требования к Подрядчику.
6.1.Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта  объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:
6.2.Желательно наличие у Исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4.Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса услуг.
6.5. Исполнитель  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования  энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подряжчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Исполнителя  от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Производителя  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Исполнителя  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.6.Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ: 
6.7.Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.
             6.8.Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение  работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
6.9.Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.10.Желательно наличие у Производителя материально-технической базы в районе оказания работ.
6.11.Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.12. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.
6.13. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.14.Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.15.Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. 
6.16.Наличие у Подрядчика положительных референций на оказание аналогичных работ.
6.17.Подрядчик обязан предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.
6.18. В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.
6.19.Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала  работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненной работы.
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     7.Требования к выполнению работ.
7.1  Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:
· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;
· «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;
· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· РД 34.03.201-97"Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых"
· РД 153-34.1-40.504-00 "Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации".
· "Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Госкомитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения" от 23.10.92 г. № 01-19/32-И с Дополнением № 1 от 29.11.1998 г. № ДК-285-111, а также имеющие Сертификат соответствия (качества).
7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ 
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[bookmark: bookmark6]8.Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1.Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования и материалов  Подрядчика. 		
8.2.В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.4.Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.5.Входной контроль материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.6.При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
[bookmark: bookmark7]8.7.При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
 
  9.Этапы и сроки выполнения Работ. 

 9.1.Сроки выполнения Работ 
         Срок начала выполнения Работ   «__01__» ___июня_______20_15__года;
         Срок окончания выполнения Работ  «_31___» _июля_________20_15__года.
         9.2.       Этапы выполнения работ:
	№ этапа
	Наименование
	Сроки выполнения

	
	
	начало
	окончание

	1.
	Открытие люка БАГВ-1, удаление остатков воды, влажных грязевых отложений, сушка бака.
	01.06.15г.
	07.06.15г.

	2.
	 Очистка  внутренней поверхности, днища, крыши  бака от ржавчины, старой краски. Установка лесов.
	08.06.15г.
	14.06.15г.

	3.
	Обеспыливание, обезжиривание внутренней поверхности бака, днища и крыши бака.
	15.06.15г.
	23.06.15г.

	4.
	Нанесение антикоррозийной защиты(два слоя). Разборка лесов. Приёмка бака на чистоту. Закрытие люка.
	24.06.15г.
	30.06.15г.

	5.
	Сдача Заказчику документации (за 3 дня до окончания работ).

	27.06.15
	30.06.15

	6.
	Подконтрольная эксплуатация.
	01.07.15г.

	31.07.15г.

	7.
	Ввод объекта в промышленную эксплуатацию с оформлением акта  технической приёмки.
	
	31.07.15г.



 9.3.Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования  ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
 9.4.Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала работ предоставить  согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. 

              10.Требования к сдаче-приемке Работ.
10.1.Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
10.2.Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.3.Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами (РД 153-34.1-40.504-00 "Методические указания по оптимальной защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от аэрации").
10.4.Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.
      
                       11.Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1.Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.
11.2. Акты входного контроля, сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе работ материалы и оборудование Подрядчиком;
11.3.Подрядчик после окончания выполнения работ предоставляет Заказчику Акты сдачи – приёмки выполненных работ.
11.4. Акты скрытых работ.
11.5. ППР, разработанные перед началом выполнения работ.
11.5. Табели учёта рабочего времени.
Вышеперечисленная Документация предъявляется приёмочной комиссии Заказчика не позднее, чем за трое суток до окончания работ. 

  12. Гарантия Подрядчика работ.
Подрядчик должен гарантировать:
12.1.Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
        12.2.Выполнение всех Работ в установленные сроки.
12.3.Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4.Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5.Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью не 36 месяцев с момента подписания Акта приемки в промышленную эксплуатацию..
12.6.Требования к гарантированным показателям.
В результате выполнения работ должны быть обеспечены гарантированные показатели работы оборудования в пределах установленных НТД.
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