Договор подряда № ____________

г. ____________                                                                                                         «___»_____________20__ года

Публичное акционерное общество «Юнипро», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (ниже – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по подаче жидкого кислорода в схему проведения послемонтажной пароводокислородной очистки и пассивации пароводяного тракта котла П-67 (ПВКОиП) энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» с предоставлением материалов и оборудования Подрядчиком (далее – Работы) энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Объект) в целях устранения последствий аварии, произошедшей 01.02.2016 года на энергоблоке № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы в порядке раздела 6 Договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1. Договора, по адресу: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.


1.3. Предусмотренные Договором Работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, СО 347.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору), Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору), Проектной документацией и/или Рабочей документацией, утвержденной и предоставленной Заказчиком (далее – Техническая документация).


1.4. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, собственными силами и средствами с использованием оборудования и материалов (Приложение № 4 к Договору), предоставление которых осуществляется Подрядчиком. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.


1.5. Срок выполнения Работ: 
- Начало выполнения Работ – не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика о готовности Объекта к подаче жидкого кислорода в схему проведения послемонтажной пароводокислородной очистки и пассивации пароводяного тракта котла П-67 (ПВКОиП).
· Срок окончания выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения работ.

Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.


1.6. Сроки выполнения этапов Работ определяются в соответствии с Приложением № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору.


1.7. Работы считаются выполненными после подписания Итогового акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.8. Подрядчик (привлеченные им субподрядчики) и их риски в рамках Договора застрахованы Заказчиком как риски совместно застрахованной с Заказчиком стороны в соответствии с договором страхования CAR/EAR согласно Страховому сертификату (Приложение № 10 к Договору). Заключая Договор, Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с условиями страхования и обязуется их соблюдать. Подрядчик обязуется незамедлительно, не позднее 24 часов с даты возникновения, уведомлять Заказчика и страховщика о событии, имеющим признаки страхового случая. 

В случае невыполнения Подрядчиком (или привлеченными им субподрядчиками) требований, следующих из указанного договора страхования, в результате чего страховщиком будет отказано в выплате страхового возмещения по соответствующему страховому случаю, Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме страховую премию, которая была уплачена по договору страхования, а также возместить Заказчику все убытки, возникшие в результате такого страхового случая. Подрядчик, в свою очередь, обязан ознакомить всех привлекаемых им субподрядчиков любого уровня с условиями страхования и обязан обеспечить соблюдение условий договора страхования, в частности, Подрядчик обязан включать в каждый договор субподряда положение о наличии страхования CAR/EAR, покрывающего соответствующие риски субподрядчиков.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

Заказчик вправе контролировать ход и качество выполнения Работ по Договору, в том числе путем направления письменного запроса Подрядчику о предоставлении интересующих Заказчика сведений, относящихся к ходу выполнения и качеству Работ. В частности, Заказчик вправе запрашивать следующие сведения: 

- документы, подтверждающие расходование средств авансовых платежей (при наличии авансовых платежей);

- о заключенных Подрядчиком договорах субподряда и ходе их исполнения субподрядчиками;

- действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применения технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору,

- объем выполненных по Договору Работ в процентном исчислении;

- о предпринимаемых Подрядчиком мерах по компенсации отставаний от Графика производства работ и движения рабочей силы.

Заказчик также вправе проводить проверки соответствия фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков) на Объекте на предмет ее соответствия Графику производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) с составлением Заказчиком соответствующих актов о фактической численности персонала.

2.1.2. Заказчик вправе давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, включая запрещения, относительно выполнения Работ, в следующих случаях:

- грубого нарушения технологии выполнения работ, оговоренной нормативно-технической документацией (далее – НТД) по выполнению работ;

 - если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила технической эксплуатации (ниже – ПТЭ), правила техники безопасности (далее – ПТБ), правила и требования промышленной безопасности, правила пожарной безопасности, а также иные правила и нормы, обязательные к соблюдению Подрядчиком в соответствии с Договором;

 - если Подрядчик выполняет Работы с нарушением сроков, предусмотренных Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), а также если окончание выполнения Работ в срок оказывается под угрозой;

 - если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений / дефектов, или поручить выполнение этих Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, или использовать иные средства защиты, предусмотренные законодательством.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения Заказчика на их возобновление.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков;

· соразмерного уменьшения установленной пунктом 6.1 Цены Договора за Работы.

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, отклонениями от Технической документации, требований обязательных норм и правил, включая СНиП, или с иными недостатками Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами привлекаемых им третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Кроме того, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные последнему в связи с недостатками в результатах Работ, выполненных Подрядчиком с отступлением от условий Договора и/или выполненных с недостатками.

2.1.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке частично отказаться от исполнения Договора путем исключения части работ, еще не выполненных Подрядчиком, из общего объема выполняемых Подрядчиком по Договору Работ с целью выполнения исключаемых работ самостоятельно либо третьими лицами в следующих случаях:

· если ход Работ отстает от Графика производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, за которые отвечает Подрядчик;

· если становится очевидным, что Подрядчик не может или не сможет завершить выполнение всех Работ в течение 10 (десяти) календарных дней после даты окончания срока выполнения Работ, установленной в пункте 1.5. Договора;

· если численность персонала Подрядчика согласно еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пунктом 2.3.18 Договора и/или Приложением № 7 к Договору (Регламент представления графиков и отчетности) в течение двух недель подряд и/или указанная в 2 и более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение двух недель подряд, составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;

· если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после направления Заказчиком соответствующего уведомления не выполняет содержащееся в нем требование о мобилизации персонала Подрядчика (его субподрядчика) и/или о замене работников Подрядчика ненадлежащей квалификации или допустивших нарушения требований охраны труда, промышленной и/или пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

· в случае обнаружения дефектов в Работах, в том числе их несоответствия требованиям, предусмотренным Договором, и не устранения Подрядчиком дефектов и таких несоответствий в течение срока, установленного Договором, включая случаи, когда указанные дефекты/несоответствия препятствует дальнейшему выполнению Работ по Договору.

Вместе с исключением части Работ из общего объема Работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, соответствующим образом уменьшается Цена Договора на стоимость исключаемых Работ. 

Если в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору) сроки выполнения исключаемых Работ определяли срок окончания всех Работ по Договору, указанный в пункте 1.5. Договора (исключаются последние по очередности выполнения Работы), то срок окончания всех Работ по Договору уменьшается путем вычитания из него сроков, предусмотренных Договором для выполнения исключаемых объемов Работ. Подрядчик в таком случае несет ответственность за окончание выполнения оставшегося объема Работ в соответствии с измененными новыми сроками. В случае частичного отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если в уведомлении Заказчиком не указан более поздний срок.

2.1.5. Заказчик вправе требовать приостановки выполнения Работ при отсутствии у Подрядчика допуска на выполнение работ, при этом такой период приостановки не дает Подрядчику право на продление сроков выполнения Работ.

2.1.6. Заказчик вправе требовать от Подрядчика мобилизации персонала и поддержания численности персонала Подрядчика на строительной площадке в соответствии с Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).

2.1.7. Заказчик вправе требовать от Подрядчика заменить работников Подрядчика (его субподрядчика), квалификация которых не удовлетворяет требованиям Заказчика, установленным Договором, а также работников, допустивших нарушения требований охраны труда, промышленной и/или пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

2.1.8. Заказчик также имеет иные права, предусмотренные Договором, его приложениями и действующим законодательством.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставить Подрядчику Техническую документацию, в объеме, предусмотренном в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), согласованную и утвержденную в соответствующем порядке Заказчиком, в течение  (___________) календарных дней с даты заключения Договора по акту приема-передачи.

2.2.2. Обеспечить подходы и подъезды к Объекту производства Работ. 
2.2.3. Обеспечить пригодное для проведения Работ состояние Объекта. 

2.2.4. При наличии возможности предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, водоотведением, телефонной связью необходимым на период выполнения Работ, выделить места для складирования материалов и оборудования на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, то Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.

2.2.5. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения Работ по Договору возможность пользоваться технической документацией своего технического архива и другими имеющимися в его распоряжении техническими и технологическими документами, необходимыми для производства Работ.

2.2.6. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы по цене и в порядке, указанным в разделе 6 Договора.

2.2.8. Обеспечить при наличии технической возможности наличие на Объекте необходимых для выполнения Работ строительных лесов и защитных улавливающих систем (далее – ЗУС).

2.2.9. Выполнить обязанности, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора. 

2.3. Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством и передать результат Работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), применимым требованиям действующего законодательства и НТД. 

2.3.2. До начала производства Работ (всех либо отдельной части):

- провести аудит рабочей зоны (места выполнения Работ) с определением всех мероприятий по подготовке места выполнения Работ и обеспечения безопасных условий выполнения Работ,

- проверить квалификацию работников Подрядчика/субподрядчика на соответствие требованиям Заказчика, установленным Договором,

- разработать план производства Работ (далее – ППР), технологическую карту (далее – ТК) на каждый вид Работ, предусмотренный Договором, и представить их по акту приема-передачи на одобрение Заказчику, и, при необходимости, согласовать его с соответствующими государственными органами. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения замечаний от Заказчика к представленным ППР и/или ТК внести необходимые корректировки/изменения и представить по акту приема-передачи доработанные ППР, ТК Заказчику на повторное одобрение.

Подрядчик не имеет права приступать к выполнению Работ (соответствующей части Работ) при отсутствии согласованных Заказчиком ППР, ТК. При этом Стороны признают, что доработка ППР, ТК в соответствии с замечаниями Заказчика не дает право Подрядчику на продление сроков окончания выполнения Работ.

2.3.3. Выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные пунктами 1.1 и 1.5 Договора и приложениями к нему.

2.3.4. Ознакомиться с предоставленной Заказчиком для исполнения Договора Технической документацией, и при выявлении недостатков в ней предоставить замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такой документации. Непредставление замечаний Заказчику в указанный срок свидетельствует о проверке Подрядчиком Технической документации и лишают Подрядчиком права ссылаться на недостатки такой документации в дальнейшем.
2.3.5. Осуществлять приемку, разгрузку/погрузку, транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану необходимых для выполнения Работ оборудования и материалов в период проведения Работ. 

2.3.6. Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по Договору.

2.3.7. Обеспечить наличие на Объекте необходимых для выполнения Работ технических средств и приспособлений, в том числе, строительной техники, передвижных бытовых и рабочих помещений, биотуалетов, стационарных и сигнальных ограждений, грузоподъемных механизмов и приспособлений, сварочного оборудования, средств контроля качества выполненных Работ, строительных лесов и защитных улавливающих систем (далее – ЗУС), прочих средств, оборудования, инструментов, конструкций и т.п. Осуществить их надлежащую доставку на территорию Объекта, разгрузку/погрузку, транспортировку по территории Объекта, складирование, охрану и вывоз после окончания выполнения Работ.

2.3.8. В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции, иные средства и приспособления, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения.

2.3.9. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные (в т.ч. при приемке Работ) недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока в соответствии с условиями Договора. 

2.3.10. Выполнить Работу собственными силами или с привлечением с письменного согласия Заказчика третьих лиц с использованием оборудования и материалов, которые предоставляются Подрядчиком в соответствии с Приложением № 4 к Договору. 

2.3.11. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

2.3.12. Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (для оборудования «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97»). Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе на оборудовании Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку места выполнения Работ. Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке места выполнения Работ, а также приведения ее в соответствие установленным санитарным нормам.

2.3.13. Осуществить охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории Объекта с момента начала Работ до момента их завершения и приемки Заказчиком выполненных Работ, нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых Подрядчиком при выполнении Работ.

Не допускать несанкционированный вывоз/вынос работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». 

В случаях выявления несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Заказчик имеет право не допустить на территорию филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» как работника, допустившего такое нарушение, так и всех работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник.

Выявление несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» подтверждается протоколом, оформленным работником ФГУП «Вневедомственная охрана» Минэнерго России с участием представителя Заказчика. 

Требование Заказчика об отстранении от Работы работника Подрядчика, допустившего указанные в настоящем пункте Договора нарушения и/или работников бригады (смены) в состав которой входил этот работник, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

За каждый случай совершения несанкционированного вывоза/выноса работником Подрядчика товарно-материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и/или третьим лицам, с территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», помимо возврата соответствующих товарно-материальных ценностей (или возмещения их стоимости при невозможности возврата в натуре), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (триста тысяч) рублей за каждый такой зафиксированный случай. Штраф уплачивается в порядке, установленном пунктом 9.15 Договора.

2.3.14. Использовать в процессе выполнения Работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с Технической документацией и Техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

2.3.15. Выполнять распорядок рабочего дня, установленный на Объекте Заказчика. Режим рабочего дня определяется Подрядчиком и Заказчиком в зависимости от Графика производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).

2.3.16. Немедленно письменно извещать Заказчика:

- о необходимости отступления от Технического задания (приложение № 1 к Договору) при выполнении Работ;

- о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов и оборудования;

- об обнаружении риска наступления неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; 

- о нарушениях Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению Договора Подрядчиком (встречных обязательств), и приостановлении на этом основании выполнения Работ;

- об иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, влияющих на качество результата выполнения Работ, либо могущих повлечь за собой невозможность завершения Работ в установленный срок.

Письменное извещение должно быть представлено Заказчику не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения соответствующего обстоятельства, а в отношении предоставленных Заказчиком материалов и оборудования – не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их передачи Подрядчику. 

Подрядчик не уведомивший Заказчика в указанные сроки теряет право ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении к нему соответствующих требований Заказчика, ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении каких-либо требований к Заказчику, равно как ссылаться на эти обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору.

Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения Заказчиком его встречных обязательств, препятствующих исполнению Договора Подрядчиком.

2.3.17. Осуществить доставку оборудования, комплектующих изделий, материалов (Приложение № 4 к Договору) до места выполнения Работ своими силами и за свой счет.

2.3.18. Еженедельно в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал Субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика (Субподрядчиков) времени (в часах) в отчетный период (неделя).

2.3.19. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими работами (т.е. Работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.
Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.
Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.
2.3.20. Соблюдать требования Регламента «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03) (Приложение № 5 к Договору) и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) (Приложение № 8 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

2.3.21. Соблюдать требования Стандарта «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (СТО № ОТиБП-С.20) (Приложение № 6 к Договору).

2.3.22. Самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оформить (получить) Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, Паспорта отходов, заключить с имеющими необходимые разрешения организациями необходимые для утилизации отходов договоры (на сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО), на откачку и вывоз жидких отходов (биотуалеты), на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и т.п.) и предоставить копии соответствующих договоров Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней после заключения Договора. Обеспечить сбор, хранение, вывоз, утилизацию отходов, образовавшихся в результате выполнения Работ по Договору, с территории Объекта на лицензируемый объект размещения или утилизации отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также за свой счет производить оплату за негативное воздействие на окружающую среду, за размещение, утилизацию отходов, образующихся в процессе деятельности Подрядчика на Объекте. Отходы, которые образовались в процессе выполнения Работ по Договору, и отходы потребления являются собственностью Подрядчика, за исключением металлолома, указанного в пункте 2.3.24 Договора

2.3.23. Ежеквартально до 30 числа, следующего за отчетным кварталом, предоставлять Заказчику копию Расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду с отметкой о принятии уполномоченными государственными органами.

2.3.24. Осуществить передачу демонтированного с Объекта Заказчика металлолома, подлежащего возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного металлолома за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Акт на возврат материалов (металлолома) предоставляется Заказчику одновременно с передачей демонтированных материалов и металлолома. Образовавшийся в ходе выполнения демонтажных Работ по Договору металлолом является собственностью Заказчика.

2.3.25. В счет Цены Договора заблаговременно получить все необходимые разрешения, свидетельства о допуске к определенному виду работ, аттестаты, связанные с деятельностью Подрядчика и обязательствами по Договору, предоставляющие Подрядчику право на проведение Работ (далее – Разрешения), и передать их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ, а также иметь аттестованный персонал, имеющий право на выполнение Работ. В случае проведения Работ с привлечением Субподрядчиков Подрядчик гарантирует наличие необходимых Разрешений у Субподрядчиков и передает их копии Заказчику до даты начала выполнения Работ. В случае отсутствия необходимых Разрешений у Подрядчика и/или его Субподрядчиков Стороны считают, что невозможность выполнения Работ в срок считается установленной, и Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.

2.3.26. Задействовать для выполнения Работ работников Подрядчика/Субподрядчиков численностью, не менее указанной в Графике производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору).

Нарушение обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является существенным нарушением Договора со стороны Подрядчика.

2.3.27. Обеспечить возможность проведения Заказчиком (или уполномоченной им организацией) аудита действующей системы управления и обеспечения качества Подрядчика с целью проверки хода и подтверждения качества выполняемых Работ и иных обязательств по Договору.

2.3.28. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора разработать и до начала Работ согласовать с Заказчиком План обеспечения качества производства строительно-монтажных (пусконаладочных) работ (далее - «План»).

В Плане с учетом последовательности и специфики проведения строительно-монтажных (пусконаладочных) Работ должны быть указаны – виды Работ, контрольные точки освидетельствования скрытых Работ, точки промежуточной приемки ответственных конструкций и точки приемки выполненных Работ, проводимых Заказчиком с участием представителей проектной организации, осуществляющей авторский надзор, и при необходимости экспертных организаций.

Далее освидетельствование и контроль качества со стороны Заказчика осуществляются в соответствии с утвержденным Планом с оформлением свидетельств о проведении испытаний или контроля – записей о качестве.

2.3.29. Если при выполнении Работ Подрядчик обнаружит какие-либо дефекты в оборудовании и материалах, предоставляемых Заказчиком, существующих конструкциях и сооружениях Объекта, а также в документации на них, и/или невозможность их использования для строительства, письменно уведомить об этом Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения таких дефектов (невозможности использования). Если Подрядчик не предупредил о таком дефекте (невозможности использования) Заказчика в указанный срок, то Подрядчик не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанный дефект (невозможность использования).

2.3.30. Соблюдать согласованный порядок ведения работ, обеспечить ведение Общего и Специального журналов Работ на Объекте в установленном Заказчиком порядке и форме и предоставлять их Заказчику по требованию последнего. Подготовить в счет Цены Договора исполнительную документацию, технические паспорта, сертификаты, инструкции и иные необходимые документы, касающиеся эксплуатации результата Работ, и передать указанные документы Заказчику при сдаче-приемке Работ.

2.3.31. Если во время производства Работ будут приняты новые или будут изменены действующие требования НТД, законодательства Российской Федерации, затрагивающие выполняемые Работы, Подрядчик обеспечит соответствие выполняемых Работ таким новым/измененным требованиям.

2.3.32. Разрабатывать и предоставлять Заказчику графики и отчетность, в порядке, предусмотренном Регламентом предоставления графиков и отчетности (Приложение № 7 к Договору). 

2.3.33. . При выполнении работ по демонтажу строений, сооружений. конструкций и оборудования, передавать демонтированные оборудование/материалы на склад Заказчику по акту приема-передачи (накладной). Акт на возврат оборудования/материалов предоставляется Заказчику одновременно с передачей демонтированных оборудования/материалов на склад.

2.3.35. Осуществлять вывоз мусора, включая строительный, образовавшегося в результате выполнения Работ Подрядчиком, в сроки и в места, определенные Заказчиком.
2.3.36. Обеспечить наличие в течение срока действия Договора действующих лицензий на осуществление деятельности, членства в саморегулируемой организации (далее – СРО), разрешений, согласований, необходимых для исполнения им обязательств по Договору. В течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика об отзыве, аннулировании, признании недействительным или об утрате силы по иным основаниям указанных в первом предложении настоящего пункта документов.

2.3.37. Подрядчик обязуется предоставлять по требованию Заказчика копии налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыть или налоговых деклараций по упрощенной системе налогообложения, в случае если Подрядчик применяет такую систему налогообложения, а также копии расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма № 4 – ФСС РФ). Указанные налоговые декларации и расчеты предоставляются Заказчику за все налоговые (отчетные) периоды, начавшиеся и/или закончившиеся в течение срока выполнения Работ по Договору и срока их оплаты, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предоставления их в налоговый орган и фонд социального страхования с документами, подтверждающими их принятие.

2.3.38. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях и разделах Договора.

3. Условия предоставления материалов и оборудования 

3.1. Для выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик предоставляет материалы и оборудование, перечень (номенклатура) и стоимость которых указана в Приложении № 4 к Договору.

3.2. Подрядчик обязуется предоставить материалы и оборудование в соответствии с Приложением № 4 к Договору для надлежащего выполнения Работ по Договору в сроки, определенные Приложением № 3 к Договору.

3.3. При использовании материалов и оборудования для производства Работ Подрядчик осматривает и проверяет их на соответствие условиям Договора и Приложению № 4 к нему. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. При этом оборудование и материалы должны быть изготовлены (произведены) не позднее двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное не согласовано Сторонами. Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения Работ по Договору материалы и изделия, содержащие асбест.

Предоставляемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов, оборудования и соответствие этим требованиям. Сертификаты (декларации о соответствии) на предоставляемые Подрядчиком материалы и оборудование представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии (в случае, если наличие печати у Подрядчика предусмотрено его учредительными документами). 

В случае предоставления Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке.

3.4. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), и используемые им при производстве Работ, должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-2013 комиссией с участием представителей Подрядчика, а в случаях, когда это предусмотрено Приложением № 4 к Договору, либо по отдельному требованию Заказчика – комиссией с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Виды и методы верификации, используемые при проведении входного контроля материалов и оборудования, указываются в Приложении № 4 к Договору. Результаты входного контроля (верификации) материалов и оборудования оформляются Подрядчиком в Журнале верификации закупленной продукции (ГОСТ 24297-2013 Приложение А), который должен быть незамедлительно предоставлен Подрядчиком Заказчику по его требованию. 

3.5. Материалы и оборудование, не соответствующие требованиям Договора, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие в установленном Договором порядке входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет. Заказчик вправе не принимать работы, выполненные Подрядчиком с использованием таких материалов и оборудования, а Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет выполнить такие работы заново с использованием материалов и оборудования, соответствующих требованиям Договора, и повторно предъявить их к сдаче-приемке Заказчику. 

3.6. Право собственности на материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, переходит к Заказчику в момент сдачи–приемки Работ и подписания Заказчиком соответствующих актов формы КС-2, в составе которых использованы предоставленные Подрядчиком материалы и оборудование. В Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 наименование и стоимость, использованных Подрядчиком материалов и оборудования, должны выделаться отдельными строками. Риск случайной гибели или повреждения оборудования и материалов переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

4. Обеспечение строительства лесами и защитными улавливающими сооружениями (ЗУС).

4.1. При наличии у Заказчика возможности Подрядчик может на основании заявок, составленных по форме Приложения № 12.1 к Договору, запросить у Заказчика смонтировать строительные леса и ЗУС и в соответствии с согласованным ППР и предоставить их во временное пользование Подрядчику для выполнения Работ на указанный в заявке срок (далее – заявка на монтаж). Подрядчик несет ответственность за сохранность строительных лесов и ЗУС, предоставленных Заказчиком, в течение всего срока пользования ими.

Порядок оформления заявок на предоставление лесов и ЗУС определяется Регламентом организации прима заявок на монтаж/демонтаж и вводы строительных лесов/вышка-тура в эксплуатацию на территории площадки строительства и ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Приложение № 12.3 к Договору). 

Заявки, поданные с нарушением порядка, установленного в указанном выше регламенте (Заявки с Нарушением Регламента), Заказчиком будут удовлетворяться за плату по расценкам, установленным в Приложении № 12.2 к Договору (Единичные расценки на монтаж/демонтаж строительных лесов и ЗУС) и по мере наличия технической возможности. При этом расходы Подрядчика на монтаж и демонтаж строительных лесов и ЗУС по таким заявкам считаются включёнными в Цену Договора, указанную в п. 6.1. Договора, и Подрядчик в связи с этим не вправе требовать увеличения Цены Договора, а также не вправе ссылаться на удовлетворение таких заявок в сроки, определённые Заказчиком исходя из наличия технической возможности, в качестве основания для освобождения от ответственности за нарушения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

Стоимость работ по монтажу и демонтажу строительных лесов и ЗУС по Заявкам с Нарушением Регламента оплачивается Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчиком счёта, расчёта стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов и ЗУС по Заявкам с Нарушением Регламента, выполненного с применением расценок, установленных Приложением № 12.2 к Договору; акта о приемке выполненных работ по монтажу/демонтажу строительных лесов и ЗУС по форме КС-2.

Заказчик вправе удержать (зачесть) стоимость работ по монтажу и демонтажу строительных лесов и ЗУС по Заявкам с Нарушением Регламента из любых платежей, причитающихся Подрядчику по Договору. Для такого удержания (зачёта) достаточно одностороннего заявления Заказчика.

По окончании пользования лесами/ЗУС Подрядчик направляет Заказчику заявку на демонтаж строительных лесов/ЗУС (далее – заявка на демонтаж), с даты получения которой пользование Подрядчиком строительными лесами/ЗУС считается оконченным.

4.2.
В случае использования Подрядчиком строительных лесов/ЗУС, предоставленных Заказчиком:

- в нарушение требований ППР (технологической карты в составе ППР); либо

- не по назначению (не для производства тех видов Работ, которые указаны в заявке); 

Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении нарушения порядка использования строительных лесов/ЗУС и взыскать штраф за такое нарушение в размере 10% от стоимости монтажа и демонтаж таких строительных лесов/ЗУС.

В случае если Подрядчик не устраняет выявленное нарушение порядка использования строительных лесов/ЗУС, то Заказчик вправе направить Подрядчику уведомление о прекращении последним использования строительных лесов/ЗУС и произвести демонтаж по истечении 5 (Пяти) дней с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.

4.3. В случае непредставления Подрядчиком по истечении срока, указанного в первоначальной заявке на монтаж, заявки на демонтаж строительных лесов/ЗУС, Заказчик вправе: 

 - направить Подрядчику уведомление о прекращении последним использования строительных лесов/ЗУС и произвести их немедленный демонтаж;

- потребовать плату за фактическое пользование строительными лесами за период с даты окончания указанного в заявке на монтаж срока (далее – плата за пользование строительными лесами/ЗУС). Плата за пользование строительными лесами/ЗУС составляет 10% от стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12.2 к Договору, за каждый календарный день пользования строительными лесами/ЗУС по истечении срока, указанного в заявке, (1) до момента предоставления заявки на демонтаж строительных лесов/ЗУС, либо (2) до даты демонтажа строительных лесов/ЗУС Заказчиком (в зависимости от того, что наступит ранее);

- осуществить повторный монтаж ранее демонтированных строительных лесов/ЗУС на основании заявки Подрядчика на повторный монтаж при условии оплаты Подрядчиком стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12.2 к Договору;

- согласовать заявку Подрядчика на продление пользования строительными лесами/ЗУС (заявку на повторный монтаж/демонтаж строительных лесов/ЗУС) без оплаты Подрядчиком платы за пользование строительными лесами/ЗУС или за монтаж/демонтаж в случае, когда необходимость предоставления строительных лесов/ЗУС за пределами указанного в заявке срока вызвана обстоятельствами, за которые Подрядчик не отвечает.
 - направить Подрядчику уведомление о прекращении последним использования строительных лесов/ЗУС и произвести их немедленный демонтаж;

 - потребовать плату за фактическое пользование строительными лесами за период с даты окончания указанного в заявке на монтаж срока (далее – плата за пользование строительными лесами/ЗУС). Плата за пользование строительными лесами/ЗУС составляет 10% от стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12.2 к Договору, за каждый календарный день пользования строительными лесами/ЗУС по истечении срока, указанного в заявке, (1) до момента предоставления заявки на демонтаж строительных лесов/ЗУС, либо (2) до даты демонтажа строительных лесов/ЗУС Заказчиком (в зависимости от того, что наступит ранее);

 - осуществить повторный монтаж ранее демонтированных строительных лесов/ЗУС на основании заявки Подрядчика на повторный монтаж при условии оплаты Подрядчиком стоимости монтажа и демонтажа строительных лесов/ЗУС, указанной в Приложении № 12.2 к Договору;

 - согласовать заявку Подрядчика на продление пользования строительными лесами/ЗУС (заявку на повторный монтаж/демонтаж строительных лесов/ЗУС) без оплаты Подрядчиком платы за пользование строительными лесами/ЗУС или за монтаж/демонтаж в случае, когда необходимость предоставления строительных лесов/ЗУС за пределами указанного в заявке срока вызвана обстоятельствами, за которые Подрядчик не отвечает.

4.4.
В случае демонтажа Заказчиком строительных лесов/ЗУС по основаниям, указанным в п. 4.2 и 4.3 Договора Подрядчик не вправе ссылаться на невозможность выполнения Работ по Договору вследствие отсутствия строительных лесов/ЗУС, а также ссылаться на указанные обстоятельства, как освобождающие его от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.

4.5.
Расценки, указанные в Приложении № 12.2. к Договору, используются исключительно для расчета размеров штрафа, указанного в пункте 4.2 Договора, стоимости работ по монтажу/демонтажу строительных лесов/ЗУС по заявке на повторный монтаж/демонтаж и платы за пользование строительными лесами/ЗУС (п.4.3. Договора).

5. Порядок сдачи-приемки Работ

5.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных Работ ежемесячно и окончательно (после завершения всех Работ по Договору). 

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по неунифицированной форме № КС-2 в соответствии с Приложением № 13 к Договору и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по неунифицированной форме № КС-3 в соответствии с Приложением № 14 к Договору не позднее 15 числа месяца, за который осуществляется приемка Работ. 

Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения от Подрядчика подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения) или направляет мотивированный отказ от подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения мотивированного отказа, если иной срок не установлен Заказчиком в мотивированном отказе. 

При предъявлении Заказчику результата работ для повторной приемки с неустраненными дефектами (недостатками, недоделками и т.п.), Заказчик вправе отказаться от Договора в части указанных некачественно выполненных работ и потребовать от Подрядчика демонтировать и/или вывезти со строительной площадки за счет Подрядчика результат таких некачественно выполненных работ. 

В случае отказа Заказчика от Договора в части некачественно выполненных работ Договор будет считаться измененным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, при этом:

1) Цена Договора уменьшается на стоимость некачественно выполненных работ. Некачественно выполненные работы не подлежат оплате Заказчиком;

2) Право собственности на результат некачественно выполненных работ сохраняется у Подрядчика и к Заказчику не переходит.

5.3. Подрядчик производит сдачу Заказчику результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в срок, установленный пунктом 1.5 Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Вместе с письменным уведомлением Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ (в двух экземплярах) по форме Приложения № 9, к которому прикладывает исполнительную документацию.
Заказчик осуществляет итоговую приемку результатов полностью завершенных (выполненных) Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ и письменного уведомления, указанного выше.

5.4. В случае если Заказчик не согласен подписать Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ, он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если иной срок не установлен в данном мотивированном отказе.

Повторная итоговая приемка результатов выполненных работ после устранения в них выявленных недостатков, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Договора.
6. Цена Договора и порядок расчетов

6.1. Цена Договора составляет _____________ (_________) (ранее и далее – Цена Договора), в т.ч. НДС по ставке установленной Налоговым кодексом РФ в размере ___________ (______________), и включает в себя стоимость Работ, а также предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования (если Договор предполагает предоставление материалов и оборудования Подрядчиком, является твердой и не подлежит изменению в период действия Договора.

Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь: стоимость всех необходимых средств, механизмов/инструментов/приспособлений, а также стоимость их эксплуатации, стоимость материалов, оборудования и запасных частей, стоимость тары и упаковки, маркировки, транспортных расходов, страховки, заготовительно-складские расходы Подрядчика, используемых для выполнения Работ, расходы на потребление электроэнергии, проживание, перевозку работников к месту работы и обратно, оплату труда в пути и иные командировочные расходы, перебазировку машин/механизмов/инструментов/приспособлений, любые погрузочно-разгрузочные работы, в том числе такелажные работы, зимнее удорожание, удорожание в связи с осуществлением работ в условиях, отличных от нормальных, расходы, связанные с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности.

В Цене Договора стоимость материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, составляет ____________________, в том числе НДС (18%) в сумме ____________________________________руб.

Стоимость материалов и оборудования включает: стоимость тары и упаковки, доставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения. Сметная документация (Приложение № 2 к Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы Работ, стоимость которых превышает предусмотренную настоящим пунктом цену Договора.

Подрядчик выполняет весь комплекс Работ по Договору в объеме и с целью достижения результата Работ, определяемого Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Технической документацией в рамках Цены Договора не зависимо от обозначения (в т.ч. упоминания, определения) или не обозначения конкретного вида Работ в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору).

 6.2. В случае, если в ходе выполнения Работ по Договору обнаружатся неучтенные Технической документацией и/или Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), и/или Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору) объемы работ и в связи с этим возникнет необходимость выполнения дополнительных работ, предоставление дополнительных материалов и/или оборудования, стоимость которых не превышает 10% (десять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1. Договора, то такие дополнительные работы/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, без ее увеличения.

6.3. Заказчик также вправе вносить в одностороннем порядке изменения в Техническую документацию, Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) при условии, что вызываемые такими изменениями дополнительные работы/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование не превышают по стоимости 10% (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, и не меняют характера предусмотренных Договором Работ. В этом случае такие дополнительные работы/дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1, без ее увеличения.

6.4. При необходимости выполнения дополнительных работ в случаях, предусмотренных пунктами 6.2 и 6.3 Договора, стоимость которых превышает 10 % (Десять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, Стороны рассмотрят изменение Цены Договора на следующих условиях:

- дополнительные работы/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование в пределах 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, должны быть выполнены Подрядчиком в счет Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, без ее увеличения;

- стоимость дополнительных работ/ дополнительно предоставляемых материалов и/или оборудования сверх 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора, определяется Сторонами на базе единичных комплексных расценок, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), если расценки на такие виды работ/ дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование предусмотрены Сметной документацией (приложение № 2 к Договору), либо по согласованным Сторонами расценкам, если расценки на такие виды работ/дополнительно предоставляемые материалы и/или оборудование не предусмотрены Сметной документацией (Приложение № 2 к Договору). Об увеличении Договорной цены в данном случае Стороны заключат соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

6.5. Оплата по Договору производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней со дня подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, при наличии соответствующего счета-фактуры Подрядчика (если он подлежит выставлению согласно пункту 6.5.1. Договора) Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 6.5.4., 6.6. - 6.9. Договора.

6.5.1. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Положения настоящего пункта Договора и пунктов 6.5.2. - 6.5.3. Договора не подлежат применению в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС, либо выполняемые им по Договору Работы не являются объектом обложения НДС.
Счета-фактуры предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

Если Договором предусмотрена оплата авансового платежа, то счет-фактура на авансовый платеж предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком суммы авансового платежа. 

6.5.2. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

6.5.3. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. 

На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 ГК РФ.

6.5.4.  Местом исполнения обязательств Заказчика по оплате является местонахождение банка (его филиала, подразделения), в котором открыт расчетный счет Заказчика, с которого осуществляется платеж. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Стороны также согласовали, что Заказчик вправе осуществить зачет любых денежных требований, которые у него имеются к Подрядчику, включая денежные требования об уплате неустоек и штрафов по Договору, а также компенсации расходов и причиненных Подрядчиком убытков из любых платежей по Договору, причитающихся в пользу Подрядчика. Для указанного зачета достаточно одностороннего письменного заявления Заказчика, направленного Подрядчику. С момента получения Подрядчиком уведомления о зачете соответствующие встречные обязательства Заказчика и Подрядчика считаются прекращенными. Несогласие Подрядчика (оспаривание Подрядчиком) с наличием, обоснованностью или суммой денежных требований Заказчика к нему, не является препятствием для осуществления зачета. Оспаривание Подрядчиком зачтенных Заказчиком денежных требований к Подрядчику возможно только в судебном порядке.
6.6. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты по Договору в пользу Подрядчика в размере 10 (десять) % с НДС от стоимости Работ Подрядчика, включая стоимость оборудования и материалов, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (выше и далее – «гарантийные удержания»).

Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

6.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику после приемки Работ Заказчиком в полном объеме, которая подтверждается подписанием Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Выплата гарантийный удержаний производится Заказчиком в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, штрафа, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.

Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) по основаниям, определенным в пункте 12.5 Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

6.7. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:

6.7.1. 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийный удержаний выплачивается Подрядчику после приемки Работ Заказчиком в полном объеме, которая подтверждается подписанием Сторонами Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты, когда наступили все предусмотренные настоящим пунктом Договора условия.

6.7.2. 50 (пятьдесят) % от суммы гарантийных удержаний выплачиваются Подрядчику в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с даты истечения гарантийного срока, предусмотренного Договором, в отношении результата Работ. 

6.7.3. В случае если Заказчик воспользовался правом удовлетворить (исполнить) требования об уплате неустойки, штрафа, расходов или иных убытков за счет гарантийный удержаний, то гарантийные удержания выплачиваются Подрядчику за вычетом удовлетворенных таким образом сумм.

Гарантийные удержания не выплачиваются Подрядчику в случае расторжения Договора (отказа от его исполнения) по основаниям, определенным в пункте 12.5 Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств.

6.8. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:

6.8.1. требования об уплате неустоек, штрафов, предусмотренных законом или Договором;

6.8.2. требования об уплате иных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;

6.8.3. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК РФ и пунктом 2.1.3. Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

6.9. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

6.9.1. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки, штрафа;

- сумму неустойки, штрафа, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки, штрафа за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки, штрафа считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка, штраф признаются уплаченными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний неустойки, штрафов возможно только в судебном порядке.
6.9.2. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.2 Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о неоплаченных платежах, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ;

- указание на удовлетворение требования по оплате неоплаченных платежей, причитающихся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, за счет гарантийных удержаний.

В день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика задолженность по неоплаченным платежам, причитающимся Заказчику от Подрядчика в соответствии с условиями Договора или законодательством РФ, признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

6.9.3. В случае, предусмотренном пунктом 6.8.3. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения об обстоятельствах, в связи с которыми у Заказчика возникли расходы и/или убытки; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

Оспаривание Подрядчиком возмещенных за счет гарантийных удержаний расходов и (или) убытков Заказчика возможно только в судебном порядке.
6.10. Стороны признают, что гарантийные удержания, применяемые в порядке пунктов 6.6. - 6.9 Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика любого рода проценты начислению не подлежат.

6.11. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), а также стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), которые не были им использованы в связи с невыполнением указанных Работ, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), а также неиспользовании в связи с этим подлежащих предоставлению Подрядчиком материалов и оборудования, указанных в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемые Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов Работ (в т.ч. объемов материалов и оборудования) по Договору и уменьшении цены Договора.

Стороны согласовывают следующий принцип распределения экономии, полученной Подрядчиком в части подлежащих предоставлению им материалов и оборудования:

- экономия, возникшая в связи с применением Подрядчиком материалов и оборудования в объеме (количестве) меньшем, чем предусмотрено в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору) и/или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), относится в пользу Заказчика, а стоимость фактически не использованных материалов и оборудования оплате не подлежит.

- экономия, возникшая в связи с приобретением материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком, по более низкой стоимости, является экономией Подрядчика и не влечет уменьшения цены Договора. При этом, если в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), или в Сметной документации (Приложение № 2 к Договору), или в Перечне материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком (Приложение № 4 к Договору), оговорены конкретные виды (марки, типы), материалов и оборудования, которые должны быть использованы Подрядчиком при производстве Работ, то их замену на иные виды (марки, типы) Подрядчик вправе осуществить только с предварительного письменного согласия Заказчика. 

Стоимость материалов, не учтённых сметными расценками, включенная в Сметную документацию (Приложение №2 к Договору) согласно прайс-листам компаний-поставщиков, в акты выполненных работ по форме КС-2 включается по фактической стоимости материалов с предоставлением счетов-фактур и указанием номера, даты счёта-фактуры и названия поставщика. При этом если стоимость материала в счёте-фактуре больше стоимости, указанной в Сметной документации (приложение № 2 к Договору), принимается стоимость согласно смете.

6.12. На денежные обязательства, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с Договором, в т.ч. после его расторжения (прекращения), проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются.
7. Охрана труда и безопасность при проведении Работ 
7.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее – ПЭБ), Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и ПТЭ, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

До начала выполнения работ по Договору Подрядчик обязан ознакомить персонал Подрядчика с локальными нормативными актами (стандартами) Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика. 

Термин «персонал Подрядчика» здесь и далее охватывает работников Подрядчика и работников субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком.

7.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ и ПУЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

7.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением Работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство Работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства Работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением Работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением Работ проекта производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Подрядчиком при выполнении Работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных Работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком Работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении Работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором Работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

7.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика. 

7.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на Объекте: 

- предоставляет Подрядчику возможность ознакомится с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правила пропускного и внутриобъектного режима Заказчика;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

7.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на Объект работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

7.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика Подрядчик самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует Подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на Объекте Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ Договору), в двукратном размере.

7.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить выполнение Работ по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

7.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды, ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ или ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку, штраф за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки, штрафа за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

7.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, ПУЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

7.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации и локальными актами Заказчика в этой сфере.

7.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

8. Гарантии

8.1. Срок гарантии качества результата выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, Технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

8.2. Если в период гарантийного срока в результатах выполненных Работ обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней (если Сторонами не согласован иной срок), если не докажет, что такие недостатки (дефекты) возникли по вине Заказчика. Гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов.

Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Заказчик вправе направить указанное в настоящем пункте Договора письменное извещение любым доступным Заказчику способом.

В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, либо необоснованного отказа представителя Подрядчика от участия в составлении акта (от его подписания), Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. Составленный в одностороннем порядке акт, фиксирующий дефекты, выявленные в период гарантийного срока, является основанием для устранения дефектов в сроки, установленные Заказчиком, и направляется Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. 

 Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта или результата выполненных Работ со стороны третьих лиц или Заказчика. 

8.3. После устранения дефектов Подрядчиком Сторонами подписывается Акт устранения дефектов.

8.4. Если гарантийный срок, установленный изготовителем оборудования, использованного при выполнении Работ и являющегося составной частью результата Работ, превышает срок, указанный в пункте 8.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя оборудования.

8.5. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание результата выполненных Работ в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных Работ (включая оборудование).

8.6. В случае обнаружения недостатков результата Работ по Договору, в том числе выявленных/возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору:

· потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

- самостоятельно или с привлечением третьих лиц устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Кроме того, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика компенсации убытков, причиненных Заказчику в связи с недостатками в результатах выполненных Подрядчиком Работ, в том числе, в процессе эксплуатации результата указанных Работ (включая ущерб имуществу Заказчика и результатам Работ, компенсацию Заказчиком убытков или расходов третьим лицам).

9. Ответственность Сторон 

9.1. До сдачи выполненных Работ Заказчику в порядке пункта 5.3 Договора Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения оборудования и результата выполняемых Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. В случае нарушения установленного пунктом 6.5 Договора срока оплаты выполненных Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

9.4. За нарушение срока начала выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку, в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.5. За нарушение сроков окончания выполнения каждого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены соответствующего этапа за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.6. Стороны договорились, что в случае, если нарушение срока начала выполнения Работ и / или срока окончания выполнения любого из этапов Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Договора (далее – Просрочка, явившаяся основанием для расторжения Договора), то неустойка за такую Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 9.4 или пунктом 9.5 Договора, соответственно, но в любом случае размер такой неустойки составит не менее 10% от цены Договора.

Если Подрядчику до момента расторжения Договора уже были начислены неустойки согласно пункту 9.4 и / или пункту 9.5 Договора, то они засчитываются в счет неустойки за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора. В случае если ранее начисленные согласно пункту 9.4 и / или пункту 9.5 Договора неустойки уже были взысканы с Подрядчика (в т.ч. за счет гарантийных удержаний), то неустойка за Просрочку, явившуюся основанием для расторжения Договора, подлежит соразмерному уменьшению на сумму таких ранее взысканных Заказчиком с Подрядчика неустоек.

9.7.  За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.5 Договора, в том числе если оно явилось основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

9.7.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от Цены Договора (пункт 6.1 Договора);

9.7.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от Цены Договора (пункт 6.1 Договора);

9.7.3. если просрочка равна или превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 25 % от Цены Договора (пункт 6.1 Договора).

В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 9.5. Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа Работ, установленного Графиком производства работ и движения рабочей силы.

Кроме того, Заказчик вправе потребовать компенсации убытков, понесенных в результате нарушения Подрядчиком окончательного срока выполнения Работ

9.8. За нарушение срока устранения дефектов, недостатков или недоделок по Договору, в том числе в течение гарантийного срока, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ключевой ставки ЦБ РФ (действовавшей в соответствующие периоды нарушений) от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств. 

9.9. В случае нарушения персоналом Подрядчика при выполнении Работ норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, Приложения № 5 к Договору (Регламента «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03)), а также Приложения № 8 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов», а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе, путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и/или охраны окружающей среды и исключение повторения нарушений.

9.10. В случае если при выполнении Работ персоналом Подрядчика и / или привлеченного Подрядчиком субподрядчика допущено любое из следующих нарушений:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения правил, предусмотренных пунктом 9.9 Договора;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных Разделом 7 Договора, 

то Заказчик вправе отстранить от выполнения Работ работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика), допустивших такое нарушение. Решение Заказчика об отстранении от выполнения Работ лиц, допустивших указанное в абзаце первом настоящего пункта нарушение, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком, в т.ч. в отношении работников привлечённого Подрядчиком субподрядчика. Допуск конкретных отстраненных работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) к последующему выполнению Работ осуществляется только после прохождения отстраненными работниками проверки знаний Правил экзаменационной комиссией Заказчика, действующей в месте выполнения Работ.

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), два раза и более в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, предоставляет Заказчику право приостановить выполнение Работ по Договору (полностью или в части). В случае приостановки Заказчиком выполнения Работ по Договору в соответствии с настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязуется в максимально короткие сроки представить Заказчику результаты расследования причин возникновения таких нарушений и сведения о наказании ответственных за указанные нарушения лиц, а также план мероприятий, направленных на предотвращение таких нарушений в будущем. План мероприятий должен быть согласован с Заказчиком до его реализации Подрядчиком. По результатам выполнения указанного плана мероприятий Подрядчик должен представить Заказчику на согласование отчет о выполнении согласованного с Заказчиком плана мероприятий, который должен содержать сведения об исполнении каждого из определенных планом мероприятий, с приложением документов, подтверждающих такое исполнение. Заказчик должен рассмотреть поступающие ему на согласование план мероприятий и отчет о его выполнении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты их получения и согласовать их, либо дать мотивированный отказ от согласования с указанием необходимых к устранению замечаний, в т.ч. о предоставлении документов, подтверждающих заявленное в отчете фактическое исполнение мероприятий плана. Возобновление приостановленных Работ осуществляется на основании письменного извещения Заказчика, которое должно быть предоставлено не позднее следующего рабочего дня, за днем согласования Заказчиком отчета о выполнении плана мероприятий, направленных на предотвращение нарушений.

Сторонами согласовано, что отстранение работников Подрядчика (работников привлеченных Подрядчиком субподрядчиков) от выполнения Работ, а также приостановление производства Работ по Договору полностью или в части, осуществляемые Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, не дают Подрядчику прав требовать изменения как промежуточных, так и окончательных сроков выполнения Работ по Договору, не освобождают Подрядчика от ответственности, предусмотренной Договором за соблюдение указанных сроков, не лишают Заказчика прав на односторонний отказ от исполнения Договора в соответствии с пунктом 12.5 Договора, а также не предоставляют Подрядчику никаких прав на компенсацию его расходов, убытков или потерь. 

Совершение работниками Подрядчика (работниками привлеченного Подрядчиком субподрядчика) нарушений, определенных в первом абзаце настоящего пункта (как аналогичных, так и различных по содержанию), три и более раза в течение срока выполнения Работ по Договору (а если срок выполнения Работ по Договору превышает 1 (один) год, то - в течение каждого периода выполнения Работ по Договору равного году, начиная с даты начала выполнения Работ по Договору), каждое из которых повлекло отстранение Заказчиком работников Подрядчика (работников привлеченного Подрядчиком субподрядчика) от выполнения Работ по Договору, является существенным нарушением Договора Подрядчиком, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения. При этом, расчеты с Подрядчиком осуществляются Заказчиком в порядке, установленном абзацем вторым пункта 12.4 Договора, а Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

9.11. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое выявленное Заказчиком нарушение работниками Подрядчика и/или работниками субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.10. Договора, по следующим основаниям и в следующих суммах: 

9.11.1. при нарушении Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы:

– в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил; 

– в сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.11.2. при нарушении Правил, которое повлекло за собой отстранение Заказчиком от Работы работника (работников) Подрядчика (работника (работников) привлеченного Подрядчиком субподрядчика):

– в сумме 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей - за первично выявленное в период действия Договора нарушение конкретного требования Правил;

– в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей - за повторное и каждое последующее аналогичное (того же самого требования Правил, за нарушение которого ранее Подрядчик уже был оштрафован) нарушение Правил в течение срока действия Договора;

9.11.3. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, – в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей;

9.11.4. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, – в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.11.5. при любом нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай не зависимо от степени его тяжести, - в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

9.11.6. при нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай со смертельным исходом, – в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей.

В случае если выявленное Заказчиком нарушение Правил может быть квалифицировано как основание для взыскания штрафов по нескольким из подпунктов настоящего пункта 9.11. Договора, то за данное нарушение штраф взыскивается по основанию, которое предусматривает взыскание наибольшего по размеру штрафа.

9.12. За нарушение работником (работниками) Подрядчика (работником (работниками) привлеченного Подрядчиком субподрядчика) установленного Правилами запрета на осуществление на территории Заказчика фото- и/или видео съемки без письменного разрешения Заказчика, равно как запрета на внесение на территорию опасных производственных объектов Заказчика или на территорию Объекта устройств, которые имеют функции фотографирования и/или видеосъемки, в том числе фото- или видеокамер, мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф: 

– в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за первично выявленное в период действия Договора нарушение; 

– в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей за повторное и каждое последующее нарушение в течение срока действия Договора.

9.13. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по предоставлению графиков выполнения Работ или отчетности, предусмотренных Регламентом предоставления графиков и отчетности (Приложение № 7 к Договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждое такое нарушение.

9.14. В случае повреждения оборудования и материалов, полученных Подрядчиком от Заказчика для выполнения своих обязательств по Договору, а также оборудования, материалов, сооружений или коммуникаций иных лиц Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает убытки, вызванные причинением данного повреждения. 

Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с обязательным участием представителей Заказчика и Подрядчика. Факт причинения повреждения оформляется Сторонами не позднее 3-х дней со дня повреждения в форме двухстороннего Акта (если причинен вред имуществу третьих лиц, то возможно оформление Акта с участием лиц, имуществу которых причинен вред), подписываемого представителем Подрядчика и Заказчика. В случае, если Подрядчик откажется участвовать в оформлении вышеуказанного Акта либо не подпишет/откажется подписать вышеуказанный Акт, Заказчик имеет право оформить и подписать односторонний Акт, за которым стороны признают юридическую и доказательственную силу и который будет являться достаточным основанием для предъявления претензии Подрядчику. 

9.15. Неустойка и штрафы, а также компенсируемые расходы и убытки, предусмотренные Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний в соответствии с Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, неустойка и штрафы, компенсируемые расходы и убытки подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). Если данное требование в течение указанного срока добровольно не исполнено Подрядчиком, Заказчик вправе зачесть суммы штрафов и неустоек, а также компенсируемых расходов и убытков, предусмотренных Договором, из любых сумм, причитающихся к выплате Подрядчику по Договору в порядке, указанном в пункте 6.5.4. Договора.
9.16. Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, причиненные последнему неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в том числе убытки, возникающие у Заказчика в связи с нарушением или неисполнением Подрядчиком (привлеченным им субподрядчиком) требований пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, экологических, природоохранных и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации и (или) предусмотренных Договором, включая связанные с указанными нарушениями убытки Заказчика в виде наложенных на него государственными органами административных штрафов и иных санкций.
Убытки подлежат возмещению в полном объеме сверх неустоек и штрафов, предусмотренных Договором.

9.17. Уплата неустойки и/или штрафов не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9.18. В случае невозврата пропусков на энергопредприятие Заказчика Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 500 рублей за 1 (один) невозвращенный пропуск. 

В случае нарушения сроков сдачи (возврата) пропусков Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости каждого невозвращенного своевременно пропуска, составляющей 500 рублей, за каждый день просрочки сдачи пропуска, но не более стоимости пропуска. 

При утрате пропуска персоналом Подрядчика выдача нового пропуска производится на основании Заявки Подрядчика при условии предоставления доказательств об оплате штрафа за утраченный пропуск. В случае отсутствия пропуска персонал Подрядчика, согласно положению о пропускной системе Заказчика, на территорию Объекта не допускается. Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Работ по Договору в связи с отсутствием у персонала Подрядчика пропусков.

10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров. 

10.2. Если споры и разногласия по Договору не будут урегулированы в ходе переговоров, то до обращения в суд за защитой своих прав Сторона, полагающая, что ее права нарушены, обязана направить противоположной Стороне претензию.

Претензией признается письменное требование Стороны, адресованное противоположной Стороне по Договору, с указанием на необходимость совершить какие-либо действия либо воздержаться от их совершения. Претензия должна быть подписана уполномоченным лицом. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения противоположной Стороной, если иное не указано в самой претензии. 

10.3. Указанный в пункте 10.2. Договора претензионный порядок не применяется к: 

- требованиям Заказчика, которые в соответствии пунктом 6.8 Договора предъявляются к удовлетворению за счет гарантийных удержаний в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Договора;

- к требованиям по выплате неустойки, превышающей сумму гарантийный удержаний, удерживаемой в порядке, предусмотренном пунктом 9.15 Договора;

- к иным требованиям, указанным в Договоре, порядок предъявления и сроки рассмотрения (удовлетворения) которых отличается от установленных в настоящем пункте;

10.4. В случае невозможности решения споров и разногласий, возникающих по Договору или в связи с ним, в претензионном порядке, таковые подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края. 
11. Конфиденциальность

11.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.
11.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 
11.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 11.1. и 11.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия, за исключением страховщиков, страховых брокеров, лосс-аджастеров и сюрвейеров по договорам страхования Заказчика.
11.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
11.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 11.1. и 11.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.
11.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.
11.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
12. Заключительные положения

12.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключением предусмотренных Договором случаев одностороннего изменения Договора.

12.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных Работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.3. Уступка прав (требований) к Заказчику по Договору и передача их в залог не допускается без согласия Заказчика.

В случае нарушения указанного в предыдущем абзаце запрета Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % (двадцать процентов) от суммы уступленных прав (требований) по денежному обязательству, а если определить сумму уступленных прав (требований) по денежному обязательству не представляется возможным или Подрядчик уступил права (требования) на получение неденежного исполнения, то сумма штрафа исчисляется от цены Договора, указанной в пункте 6.1 Договора.

Заказчик вправе передать свои права и/или обязанности по Договору полностью или в части третьему лицу (в т.ч. путем одновременной передачи всех прав и обязанностей по Договору (передача договора)) в любой момент с обязательным уведомлением Подрядчика. При этом Подрядчик настоящим дает предварительное согласие на любую уступку прав требования Заказчика к нему и/или перевод обязанностей Заказчика перед ним (долга Заказчика) любому третьему лицу по усмотрению Заказчика. При этом, Стороны согласовали, что Заказчик с момента перевода его обязанностей (долга) на третье лицо не будет нести ответственность перед Подрядчиком за исполнение переданных третьему лицу обязанностей указанным третьим лицом.  

12.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению до выполнения Подрядчиком Работ в полном объеме.

В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком надлежащим образом до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), а также выплачивает накопленные к моменту отказа от исполнения Договора гарантийные удержания, за вычетом удовлетворяемых за счет указанных удержаний в порядке, предусмотренном Договором, требований Заказчика к Подрядчику. Подрядчик не получает права на компенсацию каких-либо убытков или расходов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора в соответствии с настоящим пунктом.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.
12.5. Помимо иных случаев, прямо указанных в Договоре (в том числе в пункте 12.4 Договора), Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем внесудебном порядке, если Подрядчик допустил одно из следующих существенных нарушений условий Договора:

a) Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня, который установлен как день начала выполнения Работ, не приступил к выполнению Работ;

б) просрочка в выполнении любого этапа Работ, определенного Графиком производства работ и движения рабочей силы (Приложение № 3 к Договору), или всего объема Работ, определенных Графиком производства работ и движения рабочей силы, превысит 30 (тридцать) календарных дней;

в) Подрядчик не выполняет Работы на Объекте или выполняет Работы на Объекте так медленно, что становится очевидным, что Работы не будут завершены к установленному сроку;

г) в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результата Работ для указанной в Договоре цели или в соответствии с его назначением и не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком срок;

д) Подрядчик передает в субподряд Работы или уступает права и/или обязанности по Договору другому лицу без согласия Заказчика;

е) в случае нарушения работником (работниками) Подрядчика или работником (работниками) субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, Правил, указанных в пункте 9.9. Договора, которое повлекло за собой одно из следующих последствий:

- несчастный случай со смертельным исходом или несчастный случай по степени тяжести отнесенный к категории тяжелых;

- причинение существенного ущерба имуществу Заказчика или причинение существенных убытков Заказчику иным образом; 

ж) численность персонала Подрядчика указанная в еженедельной отчетности Подрядчика, предоставляемой в соответствии с пункте 2.3.18 Договора и/или Приложением № 7 к Договору (Регламент представления графиков и отчетности) в течение трех недель подряд и/или указанная в трех или более актах о фактической численности работников Подрядчика (и привлеченных им субподрядчиков), составленных Заказчиком по результатам контроля за период в течение трех недель подряд, составляет менее 75 % от заявленной в Приложении № 3 «График производства работ и движения рабочей силы» к Договору;

з) в случае отзыва, аннулирования, признания недействительным или утраты силы по иным основаниям выданных Подрядчику лицензий на осуществление деятельности, членства в СРО, разрешений или согласований, в отсутствии которых становится невозможным исполнение им обязательств по Договору;

и) в случае иного существенного нарушения Подрядчиком Договора, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора, если такое нарушение не устраняется Подрядчиком в течение разумного срока, установленного Заказчиком в требовании об устранении такого нарушения. 
В случае возникновения каждого случая нарушения Договора Подрядчиком, являющегося основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора (за исключением нарушений, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта), Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента выявления Заказчиком каждого такого нарушения. 

В случае наступления любой из просрочек, указанных в подпунктах а) и б) настоящего пункта, Заказчик вправе заявить об отказе от исполнения Договора (расторгнуть Договор в одностороннем порядке) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления каждой такой просрочки. Если Заказчик не заявил об отказе от исполнения Договора в указанный срок, то Подрядчику предоставляется льготный период для устранения указанной просрочки и завершения (начала) выполнения просроченных Работ длительностью 30 (тридцать) календарных дней с даты истечения срока на заявление Заказчиком об отказе от исполнения Договора. Если просрочка выполнения Работ не устранена Подрядчиком и просроченные Работы не завершены до истечения указанного льготного периода, то его истечение является самостоятельным основанием для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента истечения льготного периода. Предоставление льготного периода для устранения указанной просрочки и завершения выполнения просроченных Работ в соответствии с настоящим абзацем Договора может осуществляться неограниченное количество раз, вплоть до завершения Подрядчиком выполнения просроченных Работ, либо отказа Заказчика от исполнения Договора, либо его прекращения по иному основанию, и истечение каждого такого льготного периода будет рассматриваться в качестве самостоятельного основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от исполнения Договора в порядке, предусмотренном настоящим абзацем Договора. Во избежание сомнений Стороны согласовали, что предоставление льготного периода для устранения допущенной просрочки и завершения выполнения просроченных Работ не является продлением срока выполнения Работ (этапа Работ), не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение соответствующего срока выполнения Работ (в т.ч. не прекращает начисления, предусмотренных Договором неустоек и штрафов), и не прекращает любые иные последствия нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ (этапа работ), предусмотренные Договором или действующим законодательством.   

Стороны договорились, что в течение установленных в настоящем пункте сроков для заявления Заказчиком отказа от исполнения Договора любое исполнение Договора со стороны Заказчика (включая, приемку работ, оплату выполненных работ, переписку по исполнению Договора), равно как и корректировка его условий по согласованию с Заказчиком, не означают и не могут трактоваться как подтверждение Заказчиком продолжения дальнейшего действия Договора и лишение Заказчика права на отказ от исполнения Договора (расторжение Договора) по основанию соответствующего нарушения Договора Подрядчиком (если соответствующее подтверждение или отказ от одностороннего расторжения не будут прямо выражены Заказчиком в письменном документе или дополнительном соглашении к Договору).

При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом Договора Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость работ, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора). При этом, Подрядчик утрачивает право на получение от Заказчика гарантийных удержаний, накопленных к моменту отказа от исполнения Договора, и обязан возместить Заказчику связанные с досрочным расторжением Договора убытки и выплатить предусмотренные Договором неустойку, штраф за неисполнение обязательств.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если более поздний срок не указан в таком уведомлении.

12.6. После прекращения действия Договора по любым основаниям Подрядчик обязан очистить и покинуть Объект, передать Заказчику всю техническую и исполнительную документацию. По требованию Заказчика, Подрядчик должен передать Заказчику все не смонтированное оборудование и материалы Подрядчика, находящиеся на Объекте.

12.7. Рабочая переписка в рамках исполнения Договора может вестись Сторонами с использованием электронной почты и других электронных средств связи. Однако все официальные уведомления/требования/претензии и т.п., предусмотренные Договором, должны направляться почтовой связью (в т.ч. телеграммой, курьерской доставкой) по адресу, указанному в Договоре в качестве почтового адреса Стороны, а при его отсутствии по указанному в Договоре юридическому адресу этой Стороны, либо путем вручения нарочным.

12.8. Подписание Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения Работ в полном объеме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Работ последним.

12.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.10. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной ему инсайдерской информации Заказчика и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика.

12.11. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ПАО «Юнипро», опубликовано на сайте ПАО «Юнипро»: www.unipro.energy. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ПАО «Юнипро», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.

12.12. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

· Приложение № 1. Техническое задание (технические условия);

· Приложение № 2. Сметная документация;

· Приложение № 3. График производства работ и движения рабочей силы;

· Приложение № 4. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых Подрядчиком и Заказчиком;

· Приложение № 5. Регламент «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (СТО № ОТиБП-Р.03);

· Приложение № 6. Стандарт «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ПАО «Юнипро» (СТО № ОТиБП-С.20);

· Приложение № 7. «Регламент представления графиков и отчетности»;
· Приложение № 8. Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11);

· Приложение № 9. Форма Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ;

· Приложение № 10. Страховое свидетельство;
· Приложение № 11. Отчет об использовании материалов и оборудования Заказчика при выполнении работ;
· Приложение №12.1. Заявка на монтаж/демонтаж строительных лесов и ЗУС (форма);
· Приложение 12.2. – Единичные расценки использовании материалов и оборудования Заказчика при выполнении работ;
· Приложение 12.3. – Регламент организации приема заявок на монтаж/демонтаж и вводы строительных лесов/вышка-тура в эксплуатацию на территории площадки строительства и ремонтно-восстановительных работ 3-го энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (использовании материалов и оборудования Заказчика при выполнении работ;
· Приложение № 13. Неунифицированная форма № КС-2 Акт о приемке выполненных работ; 

· Приложение № 14. Неунифицированная форма № КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат. 

13. Реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:
	Заказчик:

	Адрес:

Банковские реквизиты:
	ПАО «Юнипро»

Юридический адрес: 628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооруж. 34.

ОГРН 1058602056985

ИНН 8602067092

	______________ /_________/

м.п.
	_____________ /_________/

м.п.


Приложение № 1 к договору 

№ _____ от _______2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №681

на выполнение работ по подаче кислорода в схему при проведении ПВКО котлоагрегата энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

1. Наименование объекта: филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Заказчик: ПАО «Юнипро».

3. Местоположение объекта: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков».
4. Вид строительства: Капитальный ремонт.
5. Полное наименование работ: подача кислорода в схему проведения послемонтажной пароводокислородной очистки и пассивации пароводяного тракта котла П-67 (ПВКОиП) энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
6. Основание для выполнения работ: 
6.1. В соответствии с принятой технологией послемонтажной очистки котла, а также с требованиями инструкции по монтажу котла Р-87874 ИМ перед пуском котла и его ввода в эксплуатацию проводится ПВКОиП;

6.2. Технологический процесс ПВКОиП предусматривает подачу большого количества кислорода с определенными технологическими параметрами в пароводяной тракт котла для образования устойчивой оксидной пленки.
7. Краткое описание процесса

7.1. ПВКОиП проводятся по согласованной и утверждённой «Рабочей программе проведения пароводокислородной очистки и пассивации пароводяного тракта котла П-67 энергоблока 800МВт ст. №3 Березовской ГРЭС» (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

7.2. Для поддержания водно-химического режима необходимого для проведения ПВКОиП на всас питательных насосов энергоблока №3 (ПТН-3А, 3Б) непрерывно подаётся кислород с давлением не менее 30кгс/см² и расходом не менее 1200 – 1500кг/ч на каждом этапе. 

7.3. Этапы и планируемые потребности в обеспечении кислородом процесса проведения ПВКОиП предусмотренные программой проведения работ:

· 2 этап работы по программе (два пуска по 17 – 23 каждый): 

· продолжительность непрерывной подачи кислорода 17 – 23 часа;

· потребность в кислороде 22 - 24 тонн (за пуск).

· 3 этап работы по программе:

· продолжительность непрерывной подачи кислорода 18 - 19 часов;

· потребность в кислороде 22 – 24 тонн.

· 4 этап работы по программе:

· продолжительность непрерывной подачи кислорода 18 - 19 часов;

· потребность в кислороде 22 – 24 тонн.

· 5 этап работы по программе:

· продолжительность непрерывной подачи кислорода 18 - 19 часов;

· потребность в кислороде 22 – 24 тонн.

7.4. Перерывы в работе между пусками составляют 24 часа, общее планируемое время работы по программе составляет 30 суток.

7.5. Исходя из технологических условий проведения работ суммарный расчетный запас кислорода должен составлять примерно 120 тонн.

7.6. Для реализации схемы подачи кислорода предусматривается размещение на выделенной площадке мобильных газификационных установок дозировки кислорода суммарной производительностью 1200 – 1500 кг/ч. с расходными емкостями, мобильных криогенных емкостей суммарным объёмом 36 тонн для загрузки жидкого кислорода. Доставка на площадку жидкого кислорода должна осуществляться автомобильным транспортом.   

8. Содержание работ:
8.1. Для обеспечения процесса ПВКОиП кислородом Подрядчик должен выполнить следующие работы:

8.1.1. Предоставить (собственное оборудование Подрядчика или арендуемое) всё необходимое оборудование для газификации жидкого кислорода и его непрерывной подачи в схему проведения ПВКОиП на каждом этапе;

8.1.2. Выполнить доставку и размещение на площадке оборудования для газификации жидкого кислорода;

8.1.3. Выполнить подключение оборудования на площадке в том числе к трубопроводам подачи кислорода в схему ПВКОиП и выделенным точкам подключения электрической мощности, а также к другим коммуникациям необходимым для нормальной работы испарительного оборудования;

8.1.4. Выполнять эксплуатацию и обслуживание оборудования испарительной установки при проведении ПВКОиП;

8.1.5. Выполнять поставку на площадку необходимого количества жидкого кислорода в соответствии с графиком проведения ПВКОиП (предварительный график приведен в п. 7.3 настоящего Технического задания);

8.1.6. Выполнять подключение и перегрузку (слив) жидкого кислорода из автомобильных ёмкостей в расходные емкости испарительного оборудования;

8.1.7. Выполнить отключение от всех коммуникаций испарительного оборудования после проведения ПВКОиП и осуществить вывоз испарительного оборудования с площадки Березовской ГРЭС.

9. Порядок организации выполнения работ: 

9.1. Работы по настоящему техническому заданию выполняются в рамках проведения ПВКОиП.

9.2. В соответствии с комплексным календарно-сетевым графиком проведения капитального ремонта проведение ПВКОиП будет проводиться в период с 11.05.2019г по 01.06.2019г.

9.3. Заказчик не позднее чем за 14 дней письменно уведомит Подрядчика о начале проведения ПВКОиП. 

9.4. Подрядчик после заключения договора, но не позднее чем за два месяца до начала проведения ПВКОиП должен выполнить следующее:

· предоставить данные об оборудовании, применяемом Подрядчиком для обеспечения потребностей Заказчика;

· согласовать с Заказчиком место размещения оборудования на площадке Березовской ГРЭС;

· согласовать с Заказчиком схему проезда автотранспорта для доставки жидкого кислорода и его разгрузки;

· предоставить в адрес Заказчика план размещения оборудования на согласованной площадке с указанием подъездных путей и мероприятий необходимых для обеспечения безопасного производственного процесса разгрузки и испарения жидкого кислорода;

· направить в адрес Заказчика технические требования на подключение оборудования (электроснабжение, канализация, техническая вода и т.д.);

· разработать и утвердить у Заказчика проект производства работ по разгрузке (при необходимости), размещению (монтажу) и подключению испарительного оборудования на площадке, а также его последующему отключению и демонтажу (при необходимости);

· разработать и согласовать с Заказчиком график со сроками доставки, размещения и подключения оборудования для газификации жидкого кислорода.  

9.5. Подрядчик не позднее чем за две недели должен предоставить:

· разрешительные документы на собственный персонал планируемый для оказания услуг по газификации жидкого кислорода для нужд ПВКОиП;

· данные на автотранспорт для доставки жидкого кислорода включая все необходимые разрешительные документы, предусмотренные действующими нормами и правилами РФ применимыми к автотранспорту для перевозки жидкого кислорода.

9.6. Подрядчик в соответствии с согласованным графиком осуществляет ограждение выделенной территории, доставку, разгрузку, размещение и межблочные подключения оборудования для газификации жидкого кислорода.

9.7. Подрядчик в соответствии с этапами и планируемыми потребностями в кислороде при проведении ПВКОиП осуществляет доставку и разгрузку жидкого кислорода, а также его газификацию. Подключение и отключение транспортных емкостей с жидким кислородом к реципиентной установке осуществляется силами Подрядчика.

9.8. Подрядчик по завершению ПВКОиП производит собственными силами:

· демонтаж межблочных связей оборудования для газификации кислорода;

· погрузку и вывоз с площадки БГРЭС оборудования Подрядчика. 

9.9. Заказчик осуществляет:

· подготовку площадки для размещения оборудования Подрядчика;

· подключение/отключение оборудования Подрядчика к линии подачи кислорода для ПВКОиП, системам электроснабжения, техводоснабжения канализации и т.д. в соответствии с представленными техническими условиями;

· контроль при разгрузке транспортируемого жидкого кислорода;

· контроль и постановку задач по подаче, производительности испарительной установки при проведении ПВКОиП. 

10. Требования к выполнению Работ.

10.1. Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

10.2. Работы по настоящему Техническому заданию должны оказываться в соответствии с порядком выполнения Работ, изложенных в Разделе 9 Технического задания, и в сроки, установленные в Разделе 13 настоящего Технического задания.

10.3. Заказчик, руководствуясь сроками и фактической потребностью в выполнении Работ по настоящему Техническому заданию, по согласованию с Подрядчиком, вправе изменять сроки и объёмы выполняемых работ.

10.4.  Подрядчик в рамках выполнения Работ по настоящему Техническому заданию должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (ППР) на разгрузку/погрузку, монтаж/демонтаж собственного оборудования, а также технологическую карту (ТК) по разгрузке жидкого кислорода из транспортных ёмкостей.

10.5. Все погрузо-разгрузочные и монтажные работы в рамках выполнения Работ должны выполняться в соответствии с согласованными ППР и ТК.

10.6. Подрядчик обязан при выполнении работ руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов, но не ограничиваться ими:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. СТО №ОТиБП-Р.03.

· «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов энергетики» утверждены приказом Минэнерго России от 25.10. 2017года.

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха";

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н;

· «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390;

· ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов», утвержденные Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 № 60;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533»;

· Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв. Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73) (с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г.)

· Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» (утверждены Минтопэнерго РФ 03.04.97) РД 34.03.201-97;

· «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н;

· Правила по охране труда в строительстве», утвержденные Приказом Минтруда России от 01.06.2015 N 336н;

· РД 34.70.110-92 Правила организации пусконаладочных работ на тепловых электростанциях;

· ПТЭЭС «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на Филиале «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (ИПБ-ОНПиЭБ-01).

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения пожароопасных работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (ИПБ-ОНПиЭБ-02») от 16.02.2018г.
10.7.  До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости), а также лиц ответственных за охрану труда (специалист по охране труда).

10.8. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом Субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом Субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. Субподрядчика), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

10.9. Работы в рамках выполнения Работ, не предусмотренные настоящим Техническим заданием, выполнение которых требуется для обеспечения процесса проведения ПВКОиП кислородом, также выполняются Подрядчиком с внесением данных работ в ведомости объёмов оказания Услуг.
10.10. Подрядчик на работы по настоящему Техническому заданию должен в составе закупочной документации предоставить полный комплект сметной документации, выполненной в действующей сметно-нормативной базе (на усмотрение Подрядчика):

· «Прейскурант на экспериментальные работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей» (Прейскурант ОРГРЭС);

· «Ценник на пусконаладочные работы. Оборудование тепловых и гидравлических электростанций» (ВСН-34.70.072-91);

· калькуляции.

10.11. Коэффициенты индексации, примененные к расценкам для перехода в текущий уровень цен не должны превышать индексы пересчета, рекомендованные ФАУ «ФЦЦС» по Красноярскому краю для 4 зоны (г. Шарыпово). Величина коэффициентов принимается в соответствии с текущим моментом закупочной процедуры. В случае превышения рекомендованных коэффициентов Подрядчик обязан предоставить на рассмотрение Заказчику обоснование применяемых индексов.

10.12. Калькуляции должны формироваться на основании трудоемкости работ, с учетом необходимого количества персонала и квалификации соответствующей данному виду работ.

10.13. Сметная документация на работы должна быть представлена в электронном виде в форматах: Excel .xls, (или xlsx), и «ГРАНД-Смета» gsf, (или xml), с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

10.14. Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные при необходимости, и командировочные расходы.

10.15. В случае, если потенциальному Подрядчик необходимо уточнить состав работ по настоящему Техническому заданию, Подрядчик в праве направить запрос на уточнение информации.

11. Требования к Подрядчику.

11.1. Обязательные требования:

11.1.1.Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также иметь право на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по договору строительного подряда в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

11.1.2. Подрядчик должен предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58, выданной не позднее 20 дней на момент её предоставления Заказчику (организатору закупки).

11.1.3. Наличие у Подрядчика лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе работ с грузоподъемными механизмами, обслуживание сосудов работающих под давлением.

11.1.4. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний правил, норм и инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации, в том числе иметь в наличии действующие протоколы аттестаций в области промышленной безопасности при проведении соответствующих видов работ на опасных производственных объектах.

11.1.5. Наличие у Подрядчика документов, подтверждающих создание и функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) (OHSAS 18001-2007/ГОСТ Р 54934-2012 или ГОСТ12.0.230-2007), в том числе определяющих его политику в области управления охраны труда, а также устанавливающие следующие процедуры:

• «Руководство по системе»

• «Управление документацией»

• «Идентификация опасностей, оценки рисков и определения мер управления»

• «Управление записями»

• «Внутренний аудит»

• «Несоответствия. Корректирующие и предупреждающие действия»

• «Порядок отчетности об инцидентах и их расследование»

• «Отчетность по системе»

• «Анализ со стороны руководства»

11.1.6. Наличие у Подрядчика постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации (подтверждается копией приказа об организации работы такой комиссии и копиями удостоверений всех ее членов). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается проверка знаний работников в специализированном центре (предоставление копий удостоверений).

11.1.7. Наличие у Подрядчика специалиста по охране труда, имеющего профильное образование (техносферная безопасность) или представлено подтверждение о повышении квалификации работника в объеме знаний по техносферной безопасности (подтверждено дипломом). Для микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек допускается привлекать стороннего специалиста по охране труда с вышеуказанными компетенциями (предоставление копии договора).

11.1.8. Наличие у Подрядчика работников, обеспеченных средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и видами выполняемых работ. При этом минимальный комплект средств индивидуальной защиты должен состоять из:

· специальной одежды от общих производственных загрязнений (например, брюки или полукомбинезон и куртка или комбинезон) с логотипом компании в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима*;

· специальная обувь (например, полуботинки, ботинки, сапоги и т.д.) в зависимости от сезона выполнения работ лето или зима;

· защитная каска с подбородным ремнем;

· защитные очки;

· наушники.

11.1.9. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в части работ, поручаемых данным Субподрядчикам. 

11.1.10. Информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Подрядчиком по форме приложения № 1 к настоящему ТЗ.

11.1.11. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора на выполнение работ в рамках настоящего Технического задания;
11.1.12. Наличие у Подрядчика опыта выполнения аналогичных работ и положительных референций.
11.1.13. Наличие у Подрядчика достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ в рамках выполнения Работ и имеющего опыт работы на оборудовании;

11.1.14. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

11.1.15. Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

11.1.16. Работы должны выполняться собственным персоналом Подрядчика (включая разборку и сборку оборудования) с привлечением высококвалифицированных специалистов, имеющих знание и опыт работы, необходимые для качественного выполнения работ с возможным привлечением субподрядных организаций (требования настоящего раздела распространяются и на привлеченные субподрядные организации).

11.1.17. Подрядчик обязан обеспечить сохранность собственных материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

11.2. Желательные требования.
11.2.3. Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, соответствующей требованиям стандарта OHSAS 18001-2007 Информацию о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования, введенным в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст, или представление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS, а также отчетов по предыдущему сертификационному или ре-сертификационном аудиту и отчета по анализу со стороны руководства системы управления охраны труда за предыдущий период.
11.2.4. Желательно отсутствие у Подрядчика пострадавших при несчастных случаях на производстве, подтверждается формами №7-травматизм, утвержденной соответствующим приказом Росстата, за последние 3 года, заверенные статистическим органом. Микропредприятия (численностью до 15 человек) вместо формы №7-травматизм представляют копию «Журнала регистрации несчастных случаев на производстве» за последние 3 года заверенную генеральным директором предприятия и печатью предприятия.

11.2.5. Рекомендуется наличие у Подрядчика Сертификата соответствия системы сертификации на выполнение работ по настоящему Техническому заданию, отвечающего требованиям ФЗ №184 «О техническом регулировании» и зарегистрированного в Госстандарте;
11.2.6. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;
12. Требования к применяемым оборудованию и материалам:
12.1. Работы в объеме Технического задания оказываются с применением оборудования, и материалов Подрядчика.

12.2. При выполнении Работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12.3. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
13. Этапы и сроки выполнения  работ:

Сроки выполнения работ:

· Начало выполнения Работ – не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты уведомления Заказчиком Подрядчика о готовности Объекта к подаче жидкого кислорода в схему проведения послемонтажной пароводокислородной очистки и пассивации пароводяного тракта котла П-67 (ПВКОиП).
· Срок окончания выполнения работ – не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала выполнения работ.
14. Требования к приемке:
14.1. Сдача-приемка работ осуществляется по фактическим объемам выполненных Работ и подписания акта сдачи-приемки услуг совместно со сдачей технической документации по выполненным работам.
14.2. Недостатки, обнаруженные в ходе выполнения Работ по настоящему техническому заданию фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика.
15. Документация, предъявляемая Заказчику:
15.1. Формы КС-2.

15.2. Сертификат на поставляемый жидкий кислород.

16. Гарантии Подрядчика 
Подрядчик должен гарантировать:

16.1. Надлежащее качество выполняемых Работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

16.2. Выполнение  всех работ в установленные сроки;

16.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.    
17. Идентификация риска в области охраны труда.
17.1 Степень тяжести инцидентов в области охраны труда, которые могут возникнуть в результате    оказания услуг – высокая. 

17.2 Масштаб и сложность при оказании услуг – средние.

17.3 Уровень риска при оказании услуг – высокий.
