                                      
                                          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт бытовых помещений в здании АБК филиала «Смоленская ГРЭС»
Уровень риска по охране труда для выполнения работ настоящего технического задания – средний. 
1.Наименование филиала.
Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».
2. Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.
1 Административно-бытовой корпус, инвентарный номер: 324 (далее АБК).
3. Основание для производства Работ.
На основании ведомостей объемов работ и служебной записки1541/С от 23.07.2019г «О проведении внеплановой закупки по программе ремонта».
4. Цель проведения работ.
Поддержание бытовых помещений АБК в работоспособном состоянии.
Выполнение работ, направленных на обеспечение исправного состояния зданий и сооружений, надежной, безопасной эксплуатации зданий и сооружений, проводимых в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденного приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. №1013.
5. Содержание работ: а) Выполнение следующих работ по текущему ремонту бытовых помещений  в здании АБК филиала «Смоленская ГРЭС»:
	Объект ремонта
	  Наименование участка производства работ 
	  Технологическое наименование ремонтных работ 
	  Объем планируемых работ

	
	
	
	   ед. изм.
	   кол-во

	1. Здание АБК
	кабинет 211 ОТ
		Демонтаж облицовки стен 

	Демонтаж оконных коробок

	Снятие подоконных досок

	Демонтаж отливов из оцинкованной стали

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей

	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах

	Установка и крепление наличников

	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали

	Облицовка стен панелями МДФ



		м2

	шт

	м2

	м2

	м2

	м

	м

	м2

	м2



		3

	1

	0,54

	1,35

	5,4

	2,7

	13,4

	1,35

	3




	2. Здание АБК 
	 кабинет главного бухгалтера
		Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях

	Разборка внутренних откосов

	Разборка обшивки под подоконником)

	Демонтаж отливов

	Демонтаж карниза

	Монтаж карниза

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) в том числе при наличии створок глухого остекления

	Установка подоконных досок из ПВХ

	Облицовка оконных и дверных откосов 

	Обшивка стен под подоконником

	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали

	Замена экрана под подоконником( 0,20х0,15 )

	Разборка плинтусов

	Устройство плинтусов 

	Снятие обоев: простых и улучшенных

	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными

	Шпакленвание и окраска обойных бордюров акриловым составом  

	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз

	Смена: розеток

	Смена: выключателей

	Установка и крепление наличников

	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков

	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом



		шт

	 м2

	 м2

	м2

	 м2

	шт

	шт

	 м2

	м

	 м2

	м2

	 м2

	 шт

	 м

	 м

	м2

	 м2

	м2

	м2

	 шт

	шт

	м

	 м2

	 м2

	 м2



		1

	1,018

	2,33

	1,608

	1,34

	1

	1

	5,494

	2,68

	2,33

	1,608

	1,34

	6

	17

	17

	40,48

	40,48

	1,5

	22,6

	5

	1

	7,41

	16,67

	16,67

	16,67




	3. Здание АБК 
	кабинет главного инженера
	Раздел 1. Помещение №1
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	Снятие подоконных досок

	Разборка облицовки из гипсокартонных листов под подоконником, откосы

	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали

	Разборка плинтусов

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных), в том числе при наличии створок глухого остекления

	Установка подоконных досок из ПВХ

	Устройство отливов  из листовой оцинкованной стали

	Устройство плинтусов 

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
Раздел 2. Помещение №2
	Снятие подоконных досок

	Разборка облицовки из гипсокартонных листов под подоконником

	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали

	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных), в том числе при наличии створок глухого остекления

	Установка подоконных досок из ПВХ

	Устройство отливов  из листовой оцинкованной стали

	Устройство плинтусов поливинилхлоридных

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску






		шт

	 м2

	 м2

	 м2

	м

	 м2

	м

	м2

	 м

	 м2

	 м2



	м2

	 м2

	 м2

	 м

	м2

	 м

	 м2

	 м

	м2

	 м2



		2

	2,08

	5,19

	1,66

	6

	11,08

	5,48

	1,66

	6

	5,19

	5,19



	1,01

	4,72

	1

	2,74

	5,53

	2,74

	1

	2,74

	4,72

	3,74




	4. Здание АБК 
	приемная (оконный блок)
		Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	Снятие подоконных досок

	Разборка облицовки из гипсокартонных листов под подоконником, откосов.

	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали

	Разборка плинтусов

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных), в том числе при наличии створок глухого остекления

	Установка подоконных досок из ПВХ

	Устройство отливов  из листовой оцинкованной стали

	Устройство плинтусов 

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску



		шт

	м2

	м2

	м2

	м

	м2

	м

	м2

	м

	м2

	м2



		2

	3,32

	5,45

	1,66

	6

	11,08

	5,54

	1,66

	6

	5,45

	5,45




	5. Здание АБК 
	тех. кабинет 3 этаж (ремонт оконных блоков)
		Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	Снятие подоконных досок

	Разборка облицовки из гипсокартонных листов под подоконником, откосы)

	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали

	Разборка плинтусов

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных), в том числе при наличии створок глухого остекления

	Установка подоконных досок из ПВХ

	Устройство отливов  из листовой оцинкованной стали

	Устройство плинтусов 

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом

	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску

	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2



		шт

	м2

	м2

	м2

	м

	м2

	м

	м2

	м

	м2

	м2

	шт



		3

	2,4

	8,41

	2,4

	8

	15,63

	7,8

	2,4

	8

	8,41

	8,41

	1




	6. Здание АБК 
	Замена окна в кабинете №326
		Демонтаж облицовки стен панелями МДф

	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях

	Демонтаж отливов из листовой оцинкованной стали

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных), в том числе при наличии створок глухого остекления

	Установка подоконных досок из ПВХ

	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

	Облицовка стен панелями МДФ



		м2

	шт

	м2

	м2

	м2

	м

	м2

	м2



		3

	1

	0,54

	1,35

	5,4

	2,7

	1,35

	0,3






  5.1. Детальное содержание работ определяется сметами Заказчика (Приложение 4), включенными в сводный сметный расчет.     
		5.2. Стоимость работ по настоящему ТЗ определяется участником процедуры путем применения:
- при использовании ФСНБ-2001 – индекса к СМР или по статьям затрат (материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) с указанием обоснование индекса;
        В случае предоставления участником калькуляций на работы, указанные в Приложении к ТЗ, ценообразующие документы должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005:
       - стоимость чел/часа и трудоемкость, которые должны быть расшифрованы обоснованным расчетом стоимости чел/часа и обоснованным расчетом трудоемкости выполняемых работ;
       - стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ/услуг необходимо расшифровать по номенклатуре.
        Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, в т.ч. транспортные, заготовительно-складские и командировочные расходы.
         Расчет затрат, связанных с командированием рабочих должен выполняться исходя из Постановления Правительства РФ от 02.10.2002 №729 и приложения №8 к Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1.
        Окончательные расчет за командировочные расходы производится Заказчиком по фактическим затратам Подрядчика, на основании документов, подтверждающих указанные затраты, но не более суммы, учтенной в сметной документации, являющейся приложением к Договору. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала Подрядчика.
        Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах Excel (.xls, либо .xlsx) и ГРАНД - Смета (.gsfx, либо .xml), с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.
      Стоимость материалов и запасных частей, предоставляемых Подрядчиком и используемых им для выполнения Работ, согласно Приложения № 4 к Договору, необходимо предоставить в расшифрованном виде по номенклатуре, с указанием стоимости МТР и сроками их предоставления.
Требования к Подрядчику.
6.1. Обязательные требования:
6.1.1. Соответствие Подрядчика обязательным требованиям в области охраны труда, указанным в приложении №1 к техническому заданию.

6.1.2. Наличие у Подрядчика опыта выполнения подобных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики и/или аналогичном оборудовании не менее 1-го года.

6.1.3. Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения комплекса работ по техническому заданию. 

6.1.4. Наличие необходимых средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ, за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

6.1.5. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе: 

- работ на высоте (согласно требований действующих Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н); 

     Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.1.6. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, указанных в ТЗ, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.
6.1.7. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц (Субподрядной организации), только с письменного согласия Заказчика. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.
6.1.8. Персонал, выполняющий работу с использованием электроинструмента, должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н  (приказ зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2013 г. №30593) с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 74н от 19.02.2016 г. «О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н» (зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2016 г. № 41781).

6.1.9. Предоставить информацию за подписью руководителя организации, подтверждающего наличие в необходимом количестве обученного и аттестованного персонала для проведения всех необходимых работ согласно ТЗ, копии удостоверений соответствующих работников, а также обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами предоставляется Подрядчиком по форме приложения № 1 к настоящему ТЗ.

        6.2. Желательные требования.
6.2.1. Наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО),
основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (ремонт) с правом выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных или
уникальных объектов, с 1 уровнем ответственности в соответствии с классификатором:
Членство Подрядчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58.
6.2.2. Желательно наличие у Подрядчика системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2011 или ISO 9001:20015 (подтверждается сертификатом).
6.2.3. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.2.4. Соответствие Подрядчика желательным требованиям в области охраны труда, указанным в приложении №1 к техническому заданию.
6.2.5. Наличие у Подрядчика положительных референций о выполнении аналогичных Работ за последний год.
6.2.6. Желательно до подачи технико-коммерческого предложения Подрядчику прибыть на станцию для предварительного осмотра объекта и места производства работ, уточнения условий производства работ и урегулирования возникающих вопросов.
  6.2.7. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.
6.2.8. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик. 
     7. Требования к выполнению работ:
7.1.Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением требований в области охраны труда, определенных в приложении №1 к техническому заданию.
7.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с ТЗ, 	проектом производства работ (далее ППР), в соответствии с ППБ, РД и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического Задания. Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ. 
7.3. До начала выполнения работ Подрядчик:
- определяет состав бригад по ремонту по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемами ремонтов. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;
- назначение руководителя работ по ремонту (по исполнению договора в технической его части) в соответствии с объемом работ;
- назначение лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение;
- разрабатывает и представляет Заказчику на утверждение детальный календарный (сетевой/линейный) график оказания услуг.
7.4. Средства измерений, применяемые Подрядчиком при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.674-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений». Общие требования к средствам измерений и техническим системам, и устройствам с измерительными функциями», утвержденного и введенного в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 №1105-ст.
7.5. Применяемые при выполнении работ средства измерений должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, созданный во исполнение Федерального закона №102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений», иметь действующий паспорт и свидетельство о поверке или калибровке.
7.6.  Подрядчик обязан при выполнении работ (оказании услуг) руководствоваться, соблюдать и исполнять требования следующих нормативно-технических документов:
- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013;
-Стандарт СМОЗиБТ «Управление работой подрядных организаций и деловых партнеров» (СТО № ОТиБП - С.17);
7.7. Подрядчик обязан выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений Заказчика.
7.8. При прохождении вводного инструктажа по безопасности труда на территории Заказчика персонал Подрядчика должен предоставить удостоверения по проверке знаний с отметкой, заверенной печатью, о годности к проведению работ по результатам медицинского осмотра.

8. Требования к применяемым материалам.
  8.1. Работы в объеме технического задания выполняются с применением материалов,
предоставляемых Подрядчиком.
 При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы
на основании Федеральных законов «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008. 
8.2. В период проведения закупочной процедуры Подрядчик предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков предоставления. 
8.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
  Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие Подрядчику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.4. Входной контроль материалов, инструментов и приспособлений, поставляемых Подрядчиком осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика, в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля» с оформлением акта входного контроля Подрядчиком и вложением в ремонтную документацию, предоставляемую Заказчику.
8.5. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
8.6. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ. Замену материалов подрядчик должен письменно согласовать с заказчиком до начала выполнения работ.
9. Сроки выполнения работ:  

9.1. Сроки выполнения работ: сентябрь-октябрь 2019года
9.2. На этапе проведения закупочной процедуры в своем предложении Подрядчик предоставляет разработанный укрупненный график выполнения Работ. Сроки начала и окончания работ не должны превышать сроков, указанных в п. 9.1 ТЗ.
9.3. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качества выполняемых   ремонтных работ в согласованных объемах.

10. Требования к сдаче-приемке работ.
10.1. Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно техническими документами:
-Федерального закона от 29.12.2004 №190-Ф3 «Градостроительный кодекс РФ» сдача объектов в эксплуатацию.
- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013;
10.2. Приемка осуществляется по итогу выполнения работ в полном объеме, по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных выполняемых работ.
10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения до момента начала выполнения последующих работ).  Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.4. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с установленными сроками выполнения работ.
10.5. После выполнения всех работ по договору Стороны подписывают Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.
11.  Документация, предъявляемая Подрядчиком Заказчику:
11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ, распределение объемов работ между Подрядчиком и Субподрядчиком (при условии привлечения субподрядных организаций);                
11.2. Акты дефектации.
11.3. Акты входного контроля, журнал верификации закупленных МТР, сертификаты соответствия на использованные в процессе ремонта материалы, поставляемые Подрядчиком (в подлиннике или копии, надлежащим образом заверенные оригинальной печатью Подрядчика);
11.4. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных этапов работ;
11.5. Ведомости объемов выполненных работ (приложение №25 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и 
сетей» утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013.);
11.6. Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы(КС-2);      
11.7. Справка о численности используемого персонала и фактически отработанном времени персонала (ежемесячно); 
11.8. Табель учета рабочего времени; 
11.9. Табель рабочего времени;  
    11.10. ППР (проект производства работ один на комплекс работ по объекту) с исполнительной схемой;
11.11. Другие документы по согласованию Заказчика и предприятия Подрядчика ремонтных работ в соответствии с требованиями НТД.
11.12. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием (при необходимости)
12. Гарантия Подрядчика
Подрядчик должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме согласно с технического задания и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в
процессе гарантийной эксплуатации.
12.4. Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный
своими действиями или бездействиями ущерб, в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных работ устанавливается
Продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Акта технической приемки
из ремонта.
13.Приложения к ТЗ:
13.1. Приложение №1 Система менеджмента ОТ.
13.3. Приложение №2 Оценка рисков.
13.4. Приложение №3 Система менеджмента охраны труда.
13.5. Приложение №4 Сметная документация.
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