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1. Общие положения.

1.1 Общие сведения о процедуре запроса предложений.

Заказчик - Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» в лице организатора - Филиала «Э.ОН Инжиниринг» (Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная., д.10, блок В, эт. 23),  (далее — Организатор запроса предложений)  Уведомлением о проведении открытого запроса предложений № 28/ИУ, опубликованным   09.09.2014  на официальном Интернет-сайте ОАО «Э.ОН Россия» www.eon-russia.ru в разделе “Закупки”, «Закупки МТР, работ, услуг» пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники)  к участию в процедуре открытого запроса предложений на право заключения договора подряда: «Выполнение комплекса работ по «слаботочным» системам и инженерно-техническим средствам защиты» в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
Срок  начала выполнения работ:       17.09.14 г.
Срок окончания выполнения  работ: 30.12.14 г.
Ответственный  по закупке:  Леуткин Евгений Алексеевич – гл. специалист Управления закупок.
E-mail: Leutkin_E@eon-russia.ru    т.ф. (495) 545-38-38/39, вн. 5264.  
Обращения, связанные с решением технических вопросов по организации работ,  а также по оформлению предложения, необходимо направлять по средствам факсимильной связи или электронной почты, в письменной форме, на имя Заместителя директора филиала по закупкам и общим вопросам (форма 11 – Запрос для разъяснения Документации по открытому запросу предложений).

1.1.1 Подробные требования к выполнению работ (услуг) изложены в разделе 2 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по открытому запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения открытого запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 5.

1.1.2 Настоящий запрос предложений может проходить в несколько этапов по решению Заказчика. По результатам каждого из этапов в условия запроса предложений, прежде всего (но, не ограничиваясь), в Техническое задание на выполнение работ (раздел 2), в проект Договора (раздел 3), в требования к Участникам и порядку подтверждения соответствия этим требованиям (подраздел 4.5), могут быть внесены изменения, в том числе существенные; внесенные изменения будут учтены в Документации по запросу предложений на соответствующий этап. По результатам каждого из этапов по решению Заказчика также могут быть проведены переговоры с одним или несколькими Участниками. Заказчик также вправе отказать любому из Участников принять участие в последующих этапах данной процедуры открытого запроса предложений, обосновав основную причину отказа, не вдаваясь в объяснение всех оснований для принятия такого решения. Заказчик также вправе отказаться от проведения запроса предложений на любом из этапов, не неся при этом никакой материальной ответственности перед Участниками.

1.2 Правовой статус процедур и документов.
1.2.1.
Данная процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура открытого запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

1.2.2
Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

1.2.3
Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.2.4
Заключенный по результатам открытого запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5
При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

а)

Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

б)

Уведомление о проведении открытого запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

с)

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

1.2.6
Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.2.7
Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.3 Обжалование.

1.3.1
Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 15-ти рабочих дней с момента ее получения.

1.3.2
Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в Арбитражный суд в соответствии с действующим Законодательством.

1.4 Прочие положения.

1.4.1 В соответствии с Положением ОАО «Э.ОН Россия» о соблюдении принципов Глобального договора ООН Заказчик признает обязательным соблюдение десяти принципов Глобального Договора ООН,  к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами, как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Исполнителям необходимо  ознакомится с Положением ОАО «Э.ОН Россия»  о соблюдении принципов Глобального договора и стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН, а так же принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения принципов Глобального договора ООН. Положение ОАО «Э.ОН Россия» о соблюдении принципов Глобального договора опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru.
1.4.2 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

              Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.
Техническое задание
на «Выполнение комплекса работ по «слаботочным» системам и инженерно-техническим средствам защиты» в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

1. Наименование филиала:  филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».
2.  Место производства работ:  Строительная площадка энергоблока №3 БГРЭС. Адрес: Российская Федерация, 662320,Красноярский край, Шарыповский  район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков», строение 1/15.
3.   Основание для производства работ:  Рабочая документация  ЗАО «Зарубежэнергопроект», указанная в Приложении №1 («Перечень РД»).
4.  Содержание работ и Объемы работ: В Техническом задании.  

5. Заказчик вправе дополнять или исключать объёмы работ, определённые техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора. 
5.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением материалов Подрядчика.

5.2. Подрядчик  в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с соблюдением следующих требований:

  -  Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком  расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы. 

-   Сметная документация должна быть утверждена руководителем, представлена на бумажном носителе и в  электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и .xml (или .gsf) с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- Сметная документация должна быть выполнена на основании расценок, включенных в действующую сметно-нормативную базу: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению" (части 1-22) (ОАО «ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 год).

5.3. Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается справочно (в тоннах, штуках) за итогом сметного расчета, без уменьшения сметной стоимости. Фактический объем возвратных материалов и стоимость выполненных с ним работ отражается в Актах выполненных работ формы КС-2 на основании справок сданных на склад возвратных материалов.

6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие  у Подрядчика Свидетельства о допуске к определенным видам работ  на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), Согласно Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
6.2. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.3. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.4. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

6.5. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядных организаций) правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

-  огневых (электросварочных) работ;

-  работ с грузоподъёмными механизмами;

-  другие специальные виды работ.
6.7. Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

6.8. Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости). Подрядчик обязан назначить производителей работ и руководителей по общим нарядам (из числа ответственных  по списку).

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

6.10. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.11. Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах.

6.12. Наличие у Подрядчика временных передвижных пунктов электроснабжения с устройствами защитного отключения (УЗО).

6.13. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью,  в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.14. Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

6.15. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику  на этапе проведения закупочной процедуры. 

6.16. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

6.17.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.
6.18. Подрядчик обязан ежемесячно до 23 числа предоставлять отчет о ходе выполнения работ.
6.19. В составе конкурсной документации должны быть представлены документы (информация),  характеризующие состояние охраны труда (ОТ) Подрядчика:

а)  информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда, (введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.);  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

б)  копия приказа  по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  требований ОТ работников организации;

в)   копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний требований ОТ работников организации Подрядчика;

г) копии протоколов проверки знаний требований ОТ всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации Подрядчика;

д) копии удостоверений  проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

ж) копии протоколов  проверки знаний требований охраны труда  специалистов и рабочих (выборочно:  на 3-4 ИТР, на 3-4 рабочие);

з)   сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008г. № 153,  за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

и)  письмо руководителя Подрядчика с предоставлением статистики по несчастным случаям на производстве;

к) письмо руководителя о технической оснащенности бригад инструментами и приспособлениями для проведения работ в  рамках настоящего Технического задания;

л)  подтверждение  возможности осуществления контроля требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных или нанятых по договору, специалистов по охране труда, в объеме требований настоящего Технического задания.
6.20. Подрядчик  обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности   проведения работ   персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение.
6.21.   Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ», независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика.

6.22. Подрядчик несет ответственность за соблюдением требований «Регламента документирования и учета возвратных материалов и оборудования, образующихся в процессе ремонта, модернизации и реконструкции объектов действующего производства филиала «Березовская ГРЭС».

6.23. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны с  начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.
7. Требования к выполнению работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности (ПБ), руководящими документами  (РД), Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

· Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01;
· СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

· СО 153 – 34.20.501. – 2003 «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

· РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОНН Россия»;

·  «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

· Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.06.2003г. №90;

· Инструкция «О мерах пожарной безопасности на филиале «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-01;

· Инструкция «О порядке подготовки и проведения огневых работ в цехах, помещениях и на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», ИПБ-ООТиПК-02;

· Технический регламент «О применении безасбестовых уплотнительных материалов на оборудовании станции» филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
· СП 48.1.13440.2011 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

· СНиП 3.01.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

· СНиП 3.04.03-85  «Защита строительных конструкций  и сооружений от коррозии».

· ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

· Стандарт ISO 8501-1:2007 «Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности» применительно к утвержденной документацией степени подготовки.

· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

· ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» (с изменением №1).
· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами или  проектом производства работ (ППР). При отсутствии вышеперечисленных документов Подрядчик обязан разработать  и утвердить ППР, согласовать с техническим руководителем Заказчика в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению»  до начала выполнения работ.

7.3. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование на основании Федерального Закона РФ от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и  Федерального Закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7.4. Подрядчик обязан обеспечить складирование и вывоз мусора  в установленные Заказчиком места. Погрузка и вывоз отходов производится за счет средств Подрядчика. 

7.5. Подрядчик обязан осуществить передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 

7.6. Подрядчик обязан обеспечить вывоз за счет собственных средств и сдачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику (возвратных отходов). 

7.7. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке ремонтной площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.
8. Требования к применяемым материалам:

8.1. Работы  в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования, запасных частей и материалов  Подрядчика.

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Подрядчик предоставляет   ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.  Если    Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму исключенных из ведомости МТР. На запасные части и материалы, по стоимости которых согласие не достигнуто, Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику технические требования на поставляемые запасные части и материалы и график поставки МТР. 

8.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4.   Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д.,  нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.4. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных Законов РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. В случае использования при выполнении ремонтных работ запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей.

8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9.    Сроки выполнения работ

9.1. Срок начала выполнения работ:             17.09.14 г.
       Срок  окончания выполнения  работ:    30.12 .14 г.
Сроки выполнения  работ, входящих в объем настоящего Технического задания, определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3  к настоящему договору).
9.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения работ  на условиях заключенного договора.
9.3.  По требованию Заказчика, Подрядчик должен до начала работ  предоставить   график выполнения работ по  настоящему Техническому заданию на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных  работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения  работ, указанных в Договоре. 

9.4. Промежуточные сроки  и объемы выполнения работ, входящих в объем настоящего Технического задания определяются  Месячными  плановыми Заказами Заказчика. 

9.5. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых  работ в согласованных объемах.

10.    Требования к сдаче-приемке  Работ:
10.1.  Подрядчик производит сдачу результатов   выполненных работ в соответствии с Графиком производства работ. 

10.2.  Сдача-приемка работ  осуществляется  помесячно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. В полном объеме сдача работ  осуществляется в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

Акт сдачи-приемки формы КС-2 подписывается Заказчиком только  после получения от Подрядчика всей необходимой технической документации по выполненным работам.
10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.4. Сдача-приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СНиП 3.06.03-85   «Автомобильные дороги».

10.5.  Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи  или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта,  фиксируются  и устраняются на условиях договора.

10.6.  Приемка  оборудования (в рамках настоящего Технического задания) производится комиссией, в состав которой  входят представители Подрядчика.

10.7. Подрядчик по окончании работ по настоящему Техническому заданию,  предоставляет полный комплект отчетной документации,  в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.
10.8. По окончании  выполнения  всего объема работ в рамках настоящего Технического задания,  Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных  работ.
11.       Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику документацию:

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

11.2. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;
11.3. Акты входного контроля на установленные запчасти;

11.4. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования в эксплуатацию;

11.5. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом;

11.6. Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

11.7. Акты на чистоту; 

11.8. ППР, разработанные в ходе выполнения работ.

11.9. Комплект исполнительной документации (тех.акты, чертежи, схемы, и т.п.).

11.10. Итоговый акт сдачи-приемки выполненных работ.

12. Гарантии исполнителя  работ:

Подрядчик должен гарантировать:

1.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

1.2. Выполнение всех работ в установленные сроки.

1.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

1.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
1.5. Срок гарантии на результат выполненных работ  устанавливается  продолжительностью  24 (Двадцать четыре) месяца  с момента  подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ или с момента передачи результата выполненных работ по договору от Подрядчика к Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжения Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору Работ соответствует Техническому заданию, технической документации, требованиям ТУ и СНиП Российской Федерации.

1.6.  Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющихся составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п.12.5., применяется гарантийный срок изготовителя материалов.
3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор № _______

подряда на капитальное строительство

г. Шарыпово





«____»__________ 20__ года

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Э.ОН.Инжиниринг» ОАО «Э.ОН.Россия» А.И.Непомнящего, действующего на основании доверенности №                   от             , с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, совместно далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в предусмотренный пунктом 3.1 Договора срок выполнить ________________________________________ (далее – Объект), а в целом именуемые далее - Работы) собственными и привлеченными силами и средствами в соответствии с условиями Договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Сводной сметой стоимости работ (Приложение № 2 к Договору), с поставкой материалов, а также поставкой оборудования в соответствии с Перечнем оборудования, поставляемого Подрядчиком (Приложение № 3 к Договору), Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору), Проектной документацией, утвержденной и предоставленной Заказчиком.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по строительству Объекта, принять их результат в установленном порядке и оплатить обусловленную Договором цену.
1.3. Адрес строительства Объекта: Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, Промбаза «Энергетиков», 1/15.
1.4. Исполнение Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия».
2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет ___(___) рублей, в том числе НДС (18%) в размере (___) рублей, и включает в себя стоимость поручаемых Генеральному подрядчику Работ, а также материалов и оборудования, поставка которых осуществляется Генеральным подрядчиком. 

2.2. Цена Договора, указанная в пункте 2.1 Договора, не может быть изменена в период действия Договора и является твердой. Сметы, составляемые в соответствии с условиями Договора, должны быть выполнены в текущих ценах. 

3. Сроки выполнения Работ
3.1. Календарные сроки выполнения Работ Подрядчиком:
- начало  
- окончание. 
3.2. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Приложением № 4 - График производства работ к Договору. 
3.3. Календарный срок может быть изменен по согласованию сторон.
4. Обеспечение материалами оборудованием 

4.1. Заказчик поручает, а Подрядчик для выполнения полного объема Работ, предусмотренного Договором, обеспечивает за свой счет закупку и поставку строительных материалов и оборудования, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией. Перечень и общая стоимость поставляемого Подрядчиком материалов и оборудования указаны в Приложении № 3 к Договору - Перечень материалов и оборудования, поставляемого Подрядчиком. 
4.2. Поставляемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим регламентам, а в их отсутствие – ГОСТ, и иметь необходимые сертификаты (декларации о соответствии), подтверждающие качество материалов и оборудования. Подрядчик должен предоставить Заказчику данные о пожаробезопасности материалов и оборудования, других технических характеристиках и их соответствии строительным нормам и правилам Российской Федерации до их применения на Объекте.

4.3. В случае поставки Подрядчиком по Договору импортного оборудования, комплектующих изделий, материалов относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке производителя / импортера (либо английском языке), так и на русском языке.
4.4.  При поставке материалов и оборудования на объект Заказчика, Заказчик осматривает их на соответствие условиям Договора и Приложению № 3. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов и оборудования, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении. Оборудование должно быть изготовлено не позднее  двух лет, предшествующих году заключения Договора, если иное отдельно не согласовано сторонами. Материалы, поставляемые Подрядчиком (Приложение № 3 к Договору) и используемые Подрядчиком при производстве работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-87 (2001) комиссией с участием представителей Заказчика и Генерального подрядчика.

4.5. Подрядчик за свой счет осуществляет поставку строительных материалов и оборудования, их выгрузку, складирование и подачу для производства работ.

4.6. Право собственности на материалы и оборудование переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания сторонами форм № КС-2, № КС-3, в которых указаны объемы и стоимость Работ с использованием соответствующих материалов и оборудования. При этом риск случайной гибели или случайного повреждения таких материалов и оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику только в момент подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта или в момент передачи результата выполненных Работ по Договору от Подрядчика Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжении Договора). Ответственность за выгрузку, погрузку материалов и оборудования, их складирование и хранение лежит на Подрядчике до подписания сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.

4.7. Материалы и оборудование, не имеющие сертификатов заводов-изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или погрузке-разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счет.

5. Обязанности Подрядчика
5.1. Для надлежащего исполнения Договора Подрядчик обязуется:
5.1.1. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск для производства Работ на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях.

5.1.2. Выполнить все строительно-монтажные работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и приложениями к нему, согласно утвержденной Заказчиком Проектной документации и действующим СНиП, и сдать объект приемочной комиссии и совместно с Заказчиком ввести его в эксплуатацию в целом, согласно ТСН, СНиП и действующим на момент сдачи Работ нормативным документам.

5.1.3. Произвести до начала Работ все предусмотренные СНиП подготовительные работы, в том числе:

· изучить Техническую, Проектную и рабочую документацию;
· ознакомиться с условиями строительства;
· до начала производства строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ. Для целей исполнения Договора под Проектом производства работ понимается документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства Объекта. Подрядчик разрабатывает Проект производства работ на каждый вид работ, выполняемых по Договору, в соответствии со СНИП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· осуществить приемку геодезической разбивки и обеспечить ее сохранность на весь период строительства, согласно  сроков по Договору;
· обеспечить установку освещения, необходимых обозначений, ограждений на стройплощадке.
На схеме геодезической разбивки должны быть указаны все коммуникации, места их пересечения с привязкой. 
5.1.4.  Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения Работ по Договору, в том числе бытовые помещения, согласно Проекту производства работ по сметам, утвержденным Заказчиком.

5.1.5. Осуществить согласованные с Заказчиком на период строительства подсоединения коммуникаций в точках подключения в соответствии с Проектом производства работ.

5.1.6. Назначить лицо, ответственное за производство Работ на строительной площадке, уполномоченное на основании доверенности от имени Подрядчика подписывать все виды актов и отчетов по Договору.

5.1.7. Только с предварительного письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц (субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

5.1.8. Обеспечить комплектацию необходимыми материалами, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой согласно условиям Договора, а также осуществить их надлежащую приёмку, разгрузку и складирование в соответствии с требованиями действующих в Российской Федерации норм и условиями Договора. 

5.1.9. Доставлять за свой счет строительные материалы и оборудование с приобъектного склада до места выполнения Работ.

5.1.10. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого своего имущества и имущества Заказчика на территории огражденной строительной площадки с момента начала Работ до момента завершения строительства и подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

5.1.11. Использовать в процессе строительства оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения Работ на Объекте, а также оборудование, комплектующие изделия, и все необходимое для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта в соответствии с Проектной документацией и Техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Подрядчик обязуется не предусматривать использование в Проектной документации и не использовать при выполнении Работ асбестосодержащих материалов.

5.1.12. По требованию Заказчика предоставить всю необходимую информацию о ходе выполнения Работ по Договору, давать необходимые Заказчику пояснения и комментарии.

5.1.13. Своевременно устранить за свой счет допущенные недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, а также отклонения от Технической и / или Проектной документации, выявленные, в том числе и при выполнении Работ по Договору.

5.1.14. В ходе выполнения Работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории Российской Федерации.

Обеспечить организацию производства Работ в соответствии с требованиями по охране труда. Нести ответственность за соблюдение Подрядчиком требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе при работе с оборудованием Заказчика, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки. Приемка Заказчиком выполненных Работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке строительной площадки, в том числе по освобождению ее от строительного мусора.
5.1.15. Соблюдать согласованный с органами государственного надзора порядок ведения Работ; обеспечить в установленном порядке ведение Общего журнала работ, а в случае необходимости – Специальных журналов работ; подготовить за свой счет исполнительную документацию, технические паспорта, инструкции и иные необходимые документы, касающиеся эксплуатации Объекта, и передать указанные документы Заказчику за 5 (Пять) рабочих дней до начала приемки Объекта в эксплуатацию.

5.1.16. Соблюдать требования Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) (Приложение № 5 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

5.1.17. Соблюдать требования Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (Приложение № 6 к Договору), а также включить аналогичное условие во все заключаемые договоры субподряда.

5.1.18. Разработать и предоставить  Заказчику  график выполнения работ по предмету Договора, график движения рабочей силы, машин и механизмов, а также предоставлять еженедельную / ежемесячную отчетность о выполнения Работ по предмету Договора в соответствии с Регламентом предоставления графиков и отчетности (Приложение 8). 
5.1.19. Немедленно известить Заказчика о необходимости отступления от Технического задания (приложение №1 к Договору) при выполнении Работ, об обнаружении риска наступления неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок и до получения от него указаний приостановить Работы. 

5.1.20. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки от начала Работ до их завершения и приемки Заказчиком завершенного строительством Объекта.

5.1.21. Осуществлять вывоз строительного мусора, образовавшегося в результате выполнения Работ Подрядчиком, в места, указанные Заказчиком. 

5.1.22. Осуществлять передачу демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика. Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика.

5.1.23. Сдавать Заказчику по Актам освидетельствования скрытых работ каждые скрытые Работы, выполняемые по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о готовности к сдаче Работ, скрываемых последующими Работами (то есть работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последующих Работ.

Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ.
Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления такого акта не должен превышать двух дней с  даты приемки Заказчиком скрытых Работ.
5.1.24. При полном завершении Работ в течение 3 (трех) календарных дней известить об этом Заказчика.

5.1.25. Обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию в срок, указанный в пункте 3.1 Договора, с качеством в соответствии с Проектной документацией, техническими условиями, действующими требованиями нормативных актов, СНиП и ГОСТ Российской Федерации. Под требованиями качества Объекта понимаются все установленные на территории Российской Федерации в отношении строительно-монтажных работ, конструкций, систем, скрытых работ обязательные правила, требования, условия и стандарты, действующие в сфере предмета Договора.

5.1.26. Вывезти в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Акта о приемке законченного строительством Объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование, строительные материалы, демонтировать возведенные им временные здания и сооружения.

5.1.27. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных разделах и статьях Договора.

6. Права и обязанности Заказчика 
6.1. Для выполнения Договора Заказчик обязуется:
6.1.1. Предоставить Подрядчику:

· Пригодную для выполнения работ строительную площадку по подписываемому сторонами акту в срок не позднее 10 (десять) рабочих дней с даты заключения Договора;
· Проектную документацию, согласованную и утвержденную в соответствующем порядке Заказчиком; 
· Передать Подрядчику геодезическую разбивку  с указанием мест пересечения коммуникаций. 

6.1.2. Передать Подрядчику для выполнения Работ (в случае необходимости и наличия возможности) здания, сооружения, земельные участки, оборудование на условиях аренды.
6.1.3. При наличии возможности до начала работ предоставить точки подключения для обеспечения Подрядчика временным электро-, тепло-, водоснабжением, телефонной связью, необходимыми на период строительства, выделить места для складирования строительных материалов на Объекте. Снабжение Подрядчика электро-, тепло-, водоресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляется на основании соответствующих договоров, заключаемых Подрядчиком со снабжающими организациями. В случае если снабжение Подрядчика указанными ресурсами и обеспечение телефонной связью осуществляет Заказчик, Подрядчик приобретает эти услуги / товары на основании отдельных соглашений.
6.1.4. Осуществлять приемку выполненного Подрядчиком объема Работ в соответствии с условиями Договора, СНиП и иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.
6.1.5. Оплатить Подрядчику выполненные и принятые Работы в порядке, предусмотренном Договором.
6.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах и статьях Договора.

6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Осуществлять контроль и надзор за:
· ходом и качеством выполняемых Работ;

· соблюдением сроков выполнения Работ;

· соответствием объема и стоимости выполненных Работ Технической документации и / или проектной документации, Сметной документации, требованиям обязательных норм и правил, включая и СНиП;

· качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

6.2.2. Выдавать Подрядчику предписание об устранении выявленных в Работе отклонений от Технической документации, требованиям обязательных норм и правил, включая СНиП, а в необходимых случаях - о приостановлении Работ, а также не оплачивать эти Работы до устранения отклонений.

6.2.3. В случае выполнения Подрядчиком  Работ с отступлением от условий Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной пунктом 2.1 Договора цены.

В случае выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от условий Договора, или с иными недостатками, Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещением своих расходов на устранение недостатков.

6.2.4. Отказаться от исполнения Договора в любое время до выполнения  Подрядчиком Работы в полном объеме, уплатив ему часть установленной пунктом 2.1 Договора стоимости Работ, выполненной до даты получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, включая стоимость приобретенного Подрядчиком оборудования, материалов и запасных частей по Договору.

7. Контроль и надзор за выполнением Договора
7.1. Заказчик назначает приказом своего представителя на строительной площадке, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком обеспечивает согласование актов на выполненные Работы, осуществляет  технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, целевым назначением полученных от Заказчика по Договору денежных средств, соблюдением Графика выполнения работ, качеством используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям Договора и Проектной документации.
7.2. Генеральный подрядчик ведет Общий журнал производства работ (по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7), в котором отражается весь ход фактического производства Работ с указанием количества и качества используемых материалов и оборудования, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ. Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней принять меры к устранению недостатков, указанных в Общем журнале производства работ.

7.3. Осуществляя контроль за ведением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.4. Подрядчик в течение 10 (десять) календарных дней с момента заключения Договора передает Заказчику:
· приказ и доверенность в отношении лиц, указанных в пункте 5.1.6 Договора;
· копию квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации лицами, указанными в пункте 5.1.6 Договора;
· прошнурованный Общий журнал производства работ с заполненным титульным листом.

8. Гарантии качества 
8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполняемые Подрядчиком по Договору.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта (являющегося результатом выполненных Работ) и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке завершенного строительством Объекта .

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта (гарантийного срока) обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение срока, который устанавливается Заказчиком в одностороннем порядке, если Подрядчик не докажет, что указанные дефекты возникли по вине Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не установлен Заказчиком в течение двух дней с момента объявления об этих дефектах (недостатках, недоделках и т.п.) Подрядчику, последний обязуется их устранить в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика информации об обнаружении. 

8.4. Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, изделий, оборудования, поставленных для строительства Объекта, превышает срок, указанный в пункте 8.2. Договора, гарантия качества на такие материалы, изделия и оборудование будет равняться гарантийному сроку, установленному изготовителем.

8.5. Подрядчик осуществляет гарантийное обслуживание объекта в течение гарантийного срока, которое заключается в бесплатном устранении всех выявленных недостатков объекта.

8.6. В случае обнаружения недостатков в выполненной Работе, в том числе возникших в течение гарантийного срока, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик производит устранение недостатков самостоятельно или с привлечением третьих лиц.

9.Порядок оплаты Работ 

9.1. Заказчик производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3) (для проектно-изыскательских работ только Акт сдачи-приемки выполненных работ) и выставления Подрядчиком счета–фактуры. Заказчик производит оплату в размере 90 %, в том числе НДС, от ежемесячной стоимости, указанной в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (для проектно-изыскательских работ – в Акте сдачи-приемки выполненных работ), подписанной Сторонами. Окончательный расчет по Договору осуществляется в соответствии с пунктами 9.4.-9.8. Договора.

9.2. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета–фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. 

9.2.1. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчику в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленным, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.

9.2.2. В случае не предъявления Подрядчиком суммы НДС к оплате сумма, ранее перечисленная Заказчиком как НДС в составе стоимости Работ, считается неосновательным обогащением Подрядчика и подлежит возврату Заказчику. На указанную сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ).

9.2.3. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9.3. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), составленной в соответствии с условиями Договора, несмотря на достижение положительного результата по предмету Договора. При невыполнении Подрядчиком Работ, указанных в сметной документации (сметах), Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов Работ по Договору и уменьшении цены Договора.

9.4. Исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты Работ Подрядчика в размере 10 (десять) %, в том числе НДС, от суммы ежемесячной стоимости Работ, оборудования и материалов, причитающейся Подрядчику согласно пункту 9.1. Договора (далее – «гарантийные удержания»).

9.5. Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по Договору в соответствии со статьей 329 ГК РФ.

9.6. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта.

9.7. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:
9.7.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или Договором;

9.7.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных Работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии со статьей 723 ГК РФ и пунктом 6.2.3 Договора, а также требования о возмещении иных убытков.

9.8. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:

9.8.1. В случае, предусмотренном пунктом 9.7.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на правовое основание для начисления неустойки;

- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;

- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

 Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний.

9.8.2. В случае, предусмотренном пунктом 9.7.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:

- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; 

- указание на сумму расходов и (или) иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;

- указание на получение Заказчиком возмещения расходов и (или) иных убытков за счет гарантийных удержаний.

Требование о возмещении расходов и (или) иных убытков считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день направления Подрядчику названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы и (или) иные убытки признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.

9.8.3. Стороны признают, что гарантийные удержания, используемые в Договоре, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляет собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.
10. Сдача и приемка выполненных Работ

10.1. Приемка Работ производится ежемесячно и окончательно (при завершении всех Работ по всем этапам в полном объеме).

 Ежемесячная сдача Работ не влечет переход к Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения Работ (результата Работ), использованных при выполнении Работ материалов и оборудования, указанные риски остаются на Подрядчике. Риск случайной гибели или случайного повреждения Работ, в том числе Работ, принятых в ходе ежемесячной приемки, переходит к Заказчику только с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

10.2. Сдача приемка Работ осуществляется по фактическим объемам путем контрольных обмеров и инспекции всех Работ.

Приемка выполненных строительно-монтажных работ оформляется Актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) в 4-экземплярах и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в 4-экземплярах. Акты формы № КС-2 и Справки формы № КС-3 формируются на основании утвержденных Заказчиком локальных смет.

Приемка иных Работ (инструментальный контроль и восстановительные работы, пуско-наладка) оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ произвольной письменной формы с соблюдением требований Заказчика к содержанию таких актов.

Результаты приемки Работ, скрываемых последующими Работами, в соответствии с требованиями Проектной и нормативной документации оформляются Актами освидетельствования скрытых работ. Результаты приемки отдельных ответственных конструкций оформляются актами промежуточной приемки конструкции в порядке, установленном нормативными документами.

Испытания участков инженерных сетей и смонтированного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной нормативными документами формы.

Акты сдачи-приемки выполненных работ подписываются Сторонами в соответствии с действующими нормативными требованиями после проведения всех нормативных процедур и испытаний, предусмотренных Техническим заданием и регламентами  Заказчика (Приложение № 1 к Договору). Акт сдачи-приемки испытаний смонтированного оборудования подписывается Сторонами по каждому виду испытания.

10.3. Подрядчик ежемесячно, до 25 числа текущего месяца, сдает Заказчику выполненные Работы по Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2. На основании принятых Заказчиком Актов о приемке выполненных работ, Подрядчик представляет Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.
10.4. Заказчик в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, обязан возвратить Подрядчику подписанные и заверенные печатью Акты по форме № КС-2 и Справки по форме № КС-3 или в тот же срок представить мотивированный отказ от приемки Работ,
10.5.Подрядчик в срок до 5 числа последующего месяца обязан предъявить на оплату счета - фактуры в соответствии с подписанными Сторонами Справками формы № КС-3.
10.6. В случае мотивированного отказа от приемки Работ, Стороны в течение 3 (трех) календарных дней со дня направления Подрядчику мотивированного отказа создают комиссию, которая составляет двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить допущенные недостатки за свой счет. В случае если срок устранения недостатков не установлен Договором или актом комиссии по любым причинам, то Подрядчик должен устранить недостатки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования об их устранении. Подрядчик обязан устранить допущенные недостатки за свой счет.

10.7. Приемка Работ в полном объеме по Акту приемки законченного строительством Объекта осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней после получения сообщения Генерального подрядчика об их готовности к сдаче при условии достижения Объектом показателей, определенных в Техническом задании и при наличии надлежащим образом оформленных и подписанных Сторонами ежемесячных Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, промежуточных актов приемки проектно-изыскательских и других работ, а также иных документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации для ввода Объекта в эксплуатацию. 

11. Охрана труда и безопасность при проведении Работ
11.1. При исполнении Договора Подрядчик несет ответственность за соблюдение его работниками и работниками привлеченных им субподрядчиков требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности (далее – ПТБ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правил технической эксплуатации (далее - ПТЭ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

Работники Подрядчика и работники субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, далее именуются «персонал Подрядчика».

11.2. Цена Договора включает в себя расходы Подрядчика на проведение всех необходимых мероприятий по соблюдению требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, в том числе на мероприятия по защите персонала Подрядчика от воздействия вредных производственных факторов, включая снабжение их необходимыми средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, организацию Подрядчиком строительной площадки и иных необходимых по Договору производственных территорий, участков работ и рабочих мест, устройство санитарно-бытовых помещений.

11.3. Подрядчик обязан разработать в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора, но в любом случае до начала производства Работ по Договору, План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика. 

В Плане безопасности проведения работ персоналом Подрядчика должно быть отражено проведение Подрядчиком следующих обязательных мероприятий (выполнение следующих требований): 

- проведение перед выполнением работ на территории Заказчика проверки знаний лиц из персонала Генерального подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, в соответствии со стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности; 

- обеспечение лиц из персонала Подрядчика, ответственных за безопасное производство работ, удостоверениями установленной формы о проверке знаний ПТБ и инструкций по охране труда, ПТЭ, ППБ;

- оформление Подрядчиком совместно с Заказчиком перед началом выполнения строительно-монтажных работ актов-допусков для производства работ на территории Объекта;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.1 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» перечня мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску;

- предоставление Заказчику перед выполнением работ в соответствии с пунктом 4.11.2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» копии приказа о назначении лиц из персонала Генерального подрядчика, имеющих право выдачи нарядов-допусков на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов; 

- назначение Подрядчиком лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, и предоставление Заказчику информации о назначении такого лица с указанием его телефона и электронного адреса;

- разработка Подрядчиком перед выполнением работ плана производства работ (далее – ППР) и технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности; 

- разработка Генеральным подрядчиком при выполнении работ с участием субподрядных организаций совместного с ними графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для всех организаций и лиц, находящихся на территории места выполнения Подрядчиком работ по Договору;

- составление перечня применяемых Подрядчиком при выполнении работ оборудования, машин и механизмов;

- анализ, оценка рисков в сфере охраны труда, окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении предусмотренных Договором работ, причины возникновения таких рисков;

- разработка перечня мероприятий, направленных на устранение причин возникновения таких рисков и соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности.

Подрядчик обязан до начала производства Работ по Договору согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ. 

11.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение порядка и чистоты на месте выполнения Работ, за здоровье и безопасность физических лиц, допущенных Подрядчиком на место проведения Работ, за безопасную работу оборудования, машин и механизмов, их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Ответственность за надлежащую эксплуатацию оборудования, машин и механизмов при выполнении Работ по Договору несет Подрядчик; персонал Подрядчика не имеет права эксплуатировать оборудование Заказчика без письменного согласования с поледним. 

11.5. Заказчик принимает следующие дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности персонала Подрядчика при нахождении на строительной площадке (месте выполнения Работ по Договору): 

- предоставляет Подрядчику для ознакомления копии стандартов Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности;

- проводит с персоналом Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности по стандартам Заказчика, надлежащему и безопасному обращению и ликвидации опасных веществ, а также защите персонала Подрядчика от их воздействия, безопасному и эффективному включение/снятие напряжения энергетических систем (электрических, механических и гидравлических); 

- проводит с персоналом Подрядчика дополнительный инструктаж по технике безопасности в случае внесения изменений в стандарты Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности. 

11.6. Заказчик вправе в любое время проводить проверку соблюдения персоналом Подрядчика техники безопасности, чтобы быть уверенным в существовании безопасных условий, а также для выработки рекомендаций Подрядчику в отношении таковых. Ни проведение проверок техники безопасности, ни отсутствие таких проверок, ни отсутствие рекомендаций Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за соблюдение его персоналом требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ. Заказчик вправе в любое время в ходе выполнения Работ по Договору запрашивать от Подрядчика действующие документы о квалификации персонала, сертификаты, документы, подтверждающие качество машин, оборудования, механизмов, материалов, используемых при проведении Работ, разрешения на применение технических устройств (если применимо) и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для целей допуска персонала, машин, оборудования, механизмов, материалов для производства Работ по Договору.

Заказчик вправе не допустить на территорию строительной площадки работника, допустившего ранее нарушение, указанное в настоящем пункте, а также вправе приостановить выполнение Работ Подрядчиком до устранения выявленных нарушений правил и норм по охране труда, технике безопасности.

11.7. В случае необходимости оказания первой и неотложной медицинской помощи персоналу Подрядчика последний самостоятельно и за свой счет оказывает такую медицинскую помощь, при этом Заказчик содействует генеральному подрядчику в оказании такой помощи, исходя из имеющихся возможностей Заказчика на момент обращения Подрядчика за помощью, включая предоставление материально-технической базы медицинского обслуживания Заказчика и информации о необходимых медицинских учреждениях.

При наступлении несчастного случая с работником Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору) в процессе выполнения Работ на строительной площадке Подрядчик обязуется организовать за свой счет оказание необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, выполнить все зависящие от него мероприятия для спасения жизни пострадавшего, включая, но не ограничиваясь транспортировкой пострадавшего в специализированное медицинское учреждение, обладающее специалистами, медицинским оборудованием и лекарствами. 

Подрядчик обязан контролировать состояние пострадавшего до его выздоровления. Заказчик вправе контролировать мероприятия Генерального подрядчика по организации оказания медицинской помощи пострадавшему работнику. 

В случае если Заказчик выявит, что Подрядчик не выполняет мероприятия по организации оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику, то Заказчик вправе организовать такие мероприятия самостоятельно. При этом Генеральный подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы, связанные с организацией оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему работнику Подрядчика (и / или субподрядчика, привлеченного Подрядчиком для выполнения Работ по Договору), в двукратном размере.

11.8. Если, по мотивированному и обоснованному мнению любой из Сторон возникает угроза безопасности персонала любой из Сторон, то такая Сторона вправе вывести (эвакуировать) своими силами и средствами весь или часть своего персонала с Объекта и / или приостановить Работы по Договору или их часть при условии немедленного информирования другой Стороны о возникновении соответствующей угрозы. Во избежание сомнений, Заказчик не возмещает расходы Подрядчика, вызванные по вине Подрядчика такой приостановкой выполнения Работ и / или эвакуацией персонала Подрядчика. В случае проведения Подрядчиком мероприятий по эвакуации своего персонала Заказчик оказывает содействие в такой эвакуации. 

11.9. Если приостановление выполнения Работ по Договору будет вызвано несоблюдением/нарушением персоналом Подрядчика требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, то Заказчик вправе взыскать с Подрядчика убытки в связи с таким приостановлением Работ и неустойку за задержку срока выполнения Работ по Договору. Требование о взыскании с Подрядчика убытков в связи с приостановкой Работ по вине Подрядчика и неустойки за задержку срока выполнения Работ по Договору по вине Подрядчика удовлетворяются Заказчиком, в том числе за счет гарантийных удержаний.

11.10. Подрядчик и персонал Подрядчика несут ответственность за соблюдение требований охраны труда, окружающей среды и ПТБ, ППБ, ПЭБ, ПТЭ, которые Заказчик устанавливает дополнительно в процессе выполнения Работ по Договору, при условии ознакомления Заказчиком персонала Подрядчика с такими дополнительными требованиями.

11.11. Ответственность Сторон по соблюдению требований пожарной безопасности при выполнении Подрядчиком Работ по Договору определяется в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности Российской Федерации:

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390;

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД153.-34.0-03.301-00); 

- иными действующими нормативными актами Российской Федерации.

11.12. В случае возникновения ситуаций, влияющих на соблюдение требований по охране труда и безопасность персонала Генерального подрядчика (далее – «инцидент»), Подрядчик обязан: 

- использовать любую возможность для минимизации отрицательного воздействия и последствий, вызванных наступлением таких обстоятельств;

- предпринять все мероприятия, необходимые для спасения жизни и сохранения здоровья пострадавшего работника, включая организацию его госпитализации в специализированное (в зависимости от травм) лечебное учреждение;

- осуществлять контроль за прохождением лечения пострадавшего работника; 

- немедленно уведомить Заказчика по телефону и в течение суток с момента возникновения инцидента письменно, указав подробности случившегося, место, время происшествия, количество и список пострадавших, характер полученных ими травм, а также иные возникшие вследствие инцидента последствия;

- провести служебное расследование произошедшего инцидента и письменно довести до Заказчика информацию о результатах расследования инцидента.

12. Имущественная ответственность
12.1. До сдачи Объекта строительства Заказчику Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения.
12.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

12.3. В случае нарушения установленных Договором сроков оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, в размере 1/360 ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России (ЦБ РФ) от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 

12.4. За нарушение срока начала и / или окончания этапа Работ в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору), не устранения и / или несвоевременного устранения дефектов, недостатков, недоделок по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ РФ от цены Договора (пункт 2.1.) за каждый день просрочки исполнения обязательств.

12.5. За нарушение окончательного срока выполнения Работ, установленного в пункте 3.1. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф:

12.5.1. если просрочка не превышает тридцать календарных дней - в размере 10 % от цены Договора;

12.5.2. если просрочка превышает тридцать календарных дней, но менее ста восьмидесяти календарных дней, - в размере 15 % от цены Договора;

12.5.3. если просрочка превышает сто восемьдесят календарных дней - в размере 25 % от цены Договора.

В сумму штрафа по настоящему пункту засчитывается сумма неустойки, начисленная в соответствии с пунктом 12.4. Договора за нарушение срока окончания выполнения последнего этапа Работ, предусмотренного Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору).

12.6. В случае если при выполнении Работ по Договору Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) допущены:

- несоблюдение мероприятий, предусмотренных Планом безопасности проведения работ;

- нарушения предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика правил и требований в сфере охраны труда, безопасности труда, охраны окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, предусмотренных разделом 11 Договора, -

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранения от Работ лиц, допустивших такие нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные в настоящем пункте Договора нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком. 

Совершение Подрядчиком (привлеченным субподрядчиком, персоналом Подрядчика и / или субподрядчика) нарушений, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта и повлекших смерть работника или причинение вреда его здоровью, за исключением причинения микротравмы и легких повреждений, является существенным нарушением Договора, в связи с чем Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения всех убытков, включая упущенную выгоду, сверх штрафов, предусмотренных Договором за такие нарушения.

12.7. В случае нарушения Подрядчиком при исполнении обязательств по Договору норм и правил по охране труда, ПТБ, ПТЭ, ППБ, ПЭБ, ПУЭ, ПГК, Приложения № 5 к Договору (Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций»), а также иных правил и норм, требования которых обязательны к соблюдению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором (далее – «Правила»), Подрядчик обязан как по первому требованию Заказчика, так и без получения соответствующего требования устранить допущенное нарушение, в том числе путем финансирования за собственный счет необходимых расходов, направленных на обеспечение безопасных условий труда и исключение повторения допущенного нарушения.

12.8. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение Правил, указанных в пункте 12.8. Договора, по следующим основаниям и в следующих размерах:

12.8.1. при первичном единичном случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 5 000 (пять тысяч) рублей;

12.8.2. при первичном групповом (участие 2-х и более человек) случае нарушения Правил, в том числе не обеспечение и (или) неправильное применение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви, в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, механизмов и приспособлений, не соблюдение требований нарядно-допускной системы - штраф 10 000 (десять тысяч) рублей;

12.8.3. при повторном единичном нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 12.9.8-12.9.10, 12.9.12, 12.9.13 Договора, - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

12.8.4. при повторном множественном (2 и более случаев) или групповом (участие 2-х и более человек) нарушении Правил, за исключением нарушений, указанных в пунктах 12.9.8-12.9.10, 12.9.12, 12.9.13 Договора, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

12.8.5. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы работнику, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, - штраф 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

12.8.6. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм работникам, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – штраф 20 000 (двадцать тысяч) рублей;

12.8.7. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

12.8.8. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный случай причинения микротравмы, зафиксированный Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

12.8.9. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несколько случаев (2 и более) причинения микротравм, зафиксированных Актом расследования несчастного случая, без потери трудоспособности, – 40 000 (сорок тысяч) рублей;

12.8.10. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой несчастный случай, по степени тяжести отнесенный к категории легких, - 100 000 (сто тысяч) рублей;

12.8.11. при первичном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный или групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом, - 300 000 (триста тысяч) рублей;

12.8.12. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой единичный несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

12.8.13. при повторном нарушении Правил, которое повлекло за собой групповой несчастный случай по степени тяжести, отнесенный к категории тяжелых, либо со смертельным исходом – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

12.9. Пени, штрафы, убытки и неустойка, предусмотренные к взысканию с Подрядчика Договором, подлежат выплате за счет гарантийных удержаний, предусмотренными Договором. В части, не покрытой гарантийными удержаниями, пени, штрафы, убытки и неустойка подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). 

12.10. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, подлежат возмещению в полной сумме сверх штрафов и неустоек, предусмотренных Договором.

12.11. Уплата штрафа или неустойки не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

13. Прочие условия
13.1. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору третьему лицу в результате выполнения строительно-монтажных работ, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба третьим лицам.
13.2. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- Приложение № 1 Техническое задание;

- Приложение № 2 Сводная смета стоимости работ;

- Приложение № 3 Перечень оборудования, поставляемого Подрядчиком;

- Приложение № 4 График производства работ;

· Приложение №5 Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

· Приложение № 6 «Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «ОГК-4». 

- Приложение № 7 График передачи проектной документации (если применимо);

- Приложение № 8 Регламент предоставления графиков и отчетности. 

14. Действие непреодолимой силы 
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но, не ограничиваясь этим: пожар, наводнение и иные явления природы, военные действия, массовые беспорядки. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

14.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 14.1 Договора, Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

14.3. По прекращении действия обстоятельств, указанных в пункте 14.1 Договора, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Договору.

14.4. В случаях, предусмотренных в пункте 14.1 Договора, и при исполнении обязанности соответствующей Стороной, установленной пунктом 14.2 Договора, срок выполнение Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

14.5. В случаях, когда обстоятельства, указанные в пункте 14.1 Договора, и их последствия продолжают действовать более трех месяцев и при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что они и их последствия будут действовать более этого срока, любая из Сторон вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом письменно другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора.

15. Порядок разрешения споров
15.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и Договора.

Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

16. Порядок изменения и дополнения Договора

16.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
16.2. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно. 

16.3. Уступка прав требования к Заказчику по Договору не допускается без согласия Заказчика.
16.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне.
16.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в любой момент по своему усмотрению (пункт 6.2.4 Договора).
В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость Работ с учетом гарантийного удержания, выполненных Подрядчиком до момента остановки производства Работ вследствие отказа от исполнения Договора (расторжения Договора), стоимость поставленных Подрядчиком материалов и оборудования.
Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора.

17. Конфиденциальность
17.1.
Стороны признают, что вся информация, относящаяся к Договору, равно как и информация о самом факте заключения Договора и деятельности каждой из Сторон, либо деятельности любой другой компании, имеющей отношение к Сторонам, не являющаяся общедоступной и ставшая известной Сторонам вследствие заключения или исполнения Договора, считается конфиденциальной.

17.2.
Стороны настоящим согласились, что результаты Работ, выполненных Подрядчиком во исполнение обязательств по Договору, представляют собой конфиденциальную информацию Заказчика. Кроме того, для целей Договора конфиденциальной считается любая информация, представляющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности (коммерческая тайна). Помимо этого, Стороны настоящим согласились, что подлежит охране также иная информация, не составляющая коммерческую тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которой Стороной, предоставляющей такую информацию, было заявлено о том, что она является конфиденциальной. 

17.3.
Стороны обязуются не разглашать и не раскрывать информацию, указанную в пунктах 17.1. и 17.2. Договора, третьим лицам и не использовать ее в каких-либо целях, кроме как в целях, связанных с исполнением обязательств по Договору, как в течение срока его действия, так и после окончания срока его действия. 

17.4.
Подрядчик обязуется, со своей стороны, ограничить круг лиц, имеющих доступ к такой информации, числом, разумно необходимым для надлежащего исполнения обязательств по Договору. 

17.5.
Разглашение или раскрытие информации, указанной в пунктах 17.1. и 17.2. Договора, допускается только в случаях, предусмотренных соглашением Сторон или положениями действующего законодательства Российской Федерации.

17.6.
Все рабочие и итоговые материалы, разработанные Подрядчиком для Заказчика во исполнение обязательств по Договору, являются собственностью Заказчика и не могут быть переданы Подрядчиком третьим лицам. В случае нарушения данного положения Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

17.7.
Подрядчик обязуется сохранять полную конфиденциальность в отношении всей полученной им в рамках Договора информации, которая признается конфиденциальной в соответствии с условиями Договора и положениями действующего законодательства Российской Федерации, в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора.
18. Заключительные положения
18.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
18.2. Подрядчик обязуется не разглашать третьим лицам инсайдерскую информацию Заказчика, ставшую известной Подрядчику при исполнении Договора, а также принимать все зависящие от него меры к защите ставшей известной инсайдерской информации Заказчика и недопущении неправомерного использования и распространения инсайдерской информации без согласия Заказчика. 

18.3. В соответствии с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», Заказчик признает обязательным соблюдение Десяти Принципов Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией, определенные такими международно-правовыми актами как Всеобщая декларация прав человека; Декларация международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве; Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию; Конвенция ООН против коррупции. Положение о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующее ОАО «Э.ОН Россия», опубликовано на сайте ОАО «Э.ОН Россия»: www.eon-russia.ru. Подрядчик с Положением о соблюдении Принципов Глобального договора ООН, действующим в ОАО «Э.ОН Россия», ознакомлен и будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения Принципов Глобального договора ООН.
18.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
18.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
19. Реквизиты и подписи Сторон

	Заказчик
	Генеральный подрядчик

	ОАО «Э.ОН Россия»

Юридический адрес: 

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34.

Почтовый адрес:

Пресненская набережная, д.10, блок B, этаж 23, Москва, 123317

ИНН 8602067092, КПП 860201001

ОГРН 1058602056985

Тел. +7 (495) 545 38 38

Факс: +7 (495) 545 38 39

Платежные реквизиты:

Филиал «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

662 328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, Холмогорское с., Промбаза «Энергетиков», строение 1/15.

ИНН/КПП 8602067092/ 245943001 

р/с 40702810994000005109

в ГПБ (ОАО), г Москва

к/с 30101810200000000823

БИК 044525823

ОКПО грузополучателя: 26211881;

Реквизиты для заполнения счета-фактуры:

Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» (ОАО «Э.ОН Россия»)

Адрес: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34

ИНН/КПП 8602067092/245943001
	

	___________/А.И.Непомнящий/

м.п.
	___________/__________/

м.п.


Приложение №1 
к Договору № _________
от «____» __________ 20_____ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
В соответствии с разделом 2 настоящей Закупочной документации.
	Подрядчик
	Заказчик
Филиала филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»



	
	

	________________подпись
мп
	_________________подпись

мп


Приложение № 2 
к Договору № _________
от «____» __________ 20_____ г.
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

«Выполнение работ по устройству внутриплощадочных автодорог, благоустройству, озеленению» при реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 
	№ п/п 
	Наименование работ, оборудования и т.д
	Ссылка на № рабочей документации, обоснование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб. без НДС
	Стоимость, руб. без НДС 

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по разделу:
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	

	
	НДС, 18%
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО с НДС,
	
	
	
	
	


	Подрядчик
	Заказчик
Филиала филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»



	
	

	________________подпись
мп
	_________________подпись

мп


Приложение № 3 
к Договору № _________
от «____» __________ 20_____ г.
ГРАФИК РАБОТ

на «Выполнение работ по устройству внутриплощадочных автодорог, благоустройству, озеленению» при реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

	№п/п
	Наименование работ/этапов
	Начало работ
	Окончание работ
	Примечание

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	


*Участник вправе предлагать другие (приемлемые для него) сроки
	Подрядчик
	Заказчик
Филиала филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»



	
	

	________________подпись
мп
	_________________подпись

мп


Приложение № 4 
к Договору № _________
от «____» __________ 20_____ г.
ПЕРЕЧЕНЬ

материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком 

на «Выполнение работ по устройству внутриплощадочных автодорог, благоустройству, озеленению» при реализации проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 

	№ п/п 
	Наименование материалов и оборудования
	Марка, типоразмер
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена единицы, руб. без НДС
	Стоимость, руб. без НДС 
	Сроки поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	Подрядчик
	Заказчик
Филиала филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»



	
	

	________________подпись
мп
	_________________подпись

мп


Приложение № 5 
к Договору № _________
от «____» __________ 20_____ г.
	
	


РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ


Система менеджмента охраны здоровья 

и безопасности труда

Правила техники безопасности 
для подрядных организаций


РО-БРиИ-01
Москва

2010

Содержание

1.Предмет и цель

2.Ответственность

3.Общие правила техники безопасности

3.1.Право доступа

3.2.Правила поведения

3.3.Движение транспорта по территории предприятия

3.4.Использование средств индивидуальной защиты

3.5.Поведение при несчастных случаях и чрезвычайных 
событиях

3.6.Уведомление о несчастных случаях и событиях

3.7.Действия в аварийной ситуации

4.Начало работ

5.Оборудование и использование строительной площадки

5.1.Основные требования на строительных площадках

5.2.Система нарядов допусков и дополнительных нарядов 
для выполнения работ

6.Работы с риском падения с высоты/высотные работы

6.1.Определение

6.2.Общие правила техники безопасности

6.3.Леса

6.4.Леса из предварительно изготовленных элементов

6.5.Подъемные платформы/подъемные рабочие платформы

6.6.Подвесные подъемники для людей

6.7.Лестницы

6.8.Индивидуальные средства защиты от падения с высоты

6.9.Работы на крышах и наклонных поверхностях

7.Работы в замкнутых и узких помещениях, резервуарах 
и котлованах/траншеях
8.Земляные работы

9.Работы вблизи железнодорожных путей

10.Обращение с опасными веществами

11.Обращение с источниками излучения

12.Охрана окружающей среды
12.1.Поддержание чистоты воздуха

12.2.Эмиссия шума

12.3.Вода / сточные воды

12.4.Почва / грунтовые воды

12.5.Удаление отходов / утилизация

13.Машины, инструменты и приборы

14.Сварочно-резочные работы

15.Работы по струйной обработке

16.Работы по очистке под высоким давлением

17.Перекрытие движения на дорогах

18.Перевозка тяжеловесных грузов
19.Основная документация ОТОСТБ

19.1.План безопасности

19.2.Отчетность

20.Нормативные ссылки

1. Предмет и цель

1.1 Настоящие правила техники безопасности для подрядных организаций (далее – Правила) обязательны для исполнения  подрядчиками и/или субподрядчиками (далее – Подрядчик), на территории ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Заказчик).

1.2 Соблюдение данных правил по технике безопасности для подрядных организаций  не освобождает их от обязанности знать и соблюдать производственные правила, а также государственные и отраслевые нормативные документы.

2. Ответственность

2.1 Подрядчик с начала действия договора берет на себя ответственность за соблюдение Правил на территории Заказчика. Подрядчик обязуется ознакомить своих сотрудников с Правилами, а также обеспечить их соблюдение своими сотрудниками и субподрядчиками. В целях обеспечения безопасности на территории Заказчика Подрядчик обязан информировать  Заказчика о возможных и обнаруженных опасностях на территории Заказчика.

2.2 В рамках вторичной ответственности гаранта Заказчик оставляет за собой право проверять, соблюдение Подрядчиком Правил, и в случае несоблюдения или нарушений Правил накладывать штрафные санкции, оговоренные в договоре, а при необходимости удалять  Подрядчика с территории Заказчика.

2.3 Ответственные лица Заказчика

2.3.1 В целях обеспечения взаимодействия с Подрядчиком Заказчик назначает ответственных лиц, которые:

· представляют интересы Заказчика перед Подрядчиком; 

· получают и выдают все необходимые допуски и разрешения для выполнения работ, а также способствуют реализации необходимых для этого процессов;

· отвечают за согласование запланированных в рамках договора подряда задач с другой деятельностью Заказчика, а также с другими подрядчиками.

2.3.2 В случае выявления невыполнения требований по технике безопасности или возникновения чрезвычайных ситуаций Ответственные лица Заказчика вправе давать обязательные для исполнения персоналом Подрядчика указания.

2.3.3 Привлечение к работе ответственных лиц Заказчика не освобождает руководство Подрядчика от их ответственности перед своими сотрудниками и от обязанности организации исполнения требований по технике безопасности.

2.3.4 Все работы, которые необходимо выполнить  на территории Заказчика, должны быть согласованы с ответственным лицом Заказчика таким образом, чтобы не возникли взаимные опасности для привлеченных к выполнению работ подрядчиков, с одной стороны, и структурных подразделений  Заказчика, с другой стороны.

3. Общие правила техники безопасности

3.1 Право доступа

3.1.1 Доступ на территорию Заказчика разрешен только при наличии действующих разрешений для доступа. 

3.1.2 Находясь на территории Заказчика каждый работник Подрядчика обязан иметь при себе пропуск, а работники, подлежащие обязательной аттестации, - удостоверение о проверке знаний по установленной форме. 

3.1.3 Для транспортных средств дополнительно требуется разрешение на въезд.

3.1.4 На транспортные средства должен быть нанесен хорошо видимый логотип, содержащий сокращенное наименование Подрядчика.

3.2 Правила поведения

3.2.1 Действует общий запрет на употребление спиртных напитков и наркотиков, а также запрет на курение (кроме специально отведенных мест) и на разведение огня. Если иное не определено в договоре, ответственное лицо Заказчика по согласованию с пожарной частью, обслуживающей территорию, на которой ведутся работы,  определяет зоны, где разрешено курение.

3.2.2 Необходимо следовать распоряжениям дежурного и уполномоченного персонала Заказчика (среди прочих, специалисты по безопасности, работники  пожарной части, сотрудники охраны, отвечающие за соответствующую сферу деятельности руководители и сотрудники).

3.2.3 Доступ к установкам, частям установок и на строительные площадки предоставляется только  лицам, прошедшим проверку знаний и инструктажи по технике безопасности в установленном порядке. Посетители и лица, не имеющие отношения к установке, должны в установленном порядке пройти вводный инструктаж по технике безопасности.  Запрещено заходить на эстакады для труб/трассы трубопроводов и кабельные трасы на эстакадах для труб, за исключением случая выполнения особого поручения.

3.2.4 Строжайше запрещено несанкционированное обслуживание/управление (использование, изменение, нагрузка или разгрузка, ввод в эксплуатацию или вывод из эксплуатации) переключателями, машинами, запорными устройствами (например, клапаны или подобная арматура) или прочими устройствами управления, а также любыми частями оборудования имеющихся установок, самовольные изменения запорных и прочих предохранительных устройств, запрещающих или предупредительных табличек.

3.2.5 Котлованы, траншеи, каналы и резервуары следует рассматривать в качестве, содержащих газ и взрывоопасных. Для входа/въезда требуется соответствующее разрешение.

3.2.6 Возле открытых траншей, котлованов, проемов в решетках и т. д. необходимо установить прочное ограждение (см. пункт 6.2.3), временное использование сигнальной оградительной ленты допускается только с разрешения ответственного лица Заказчика.

3.2.7 Запрещено заходить на крыши. В исключительных случаях следует перед началом работ обсудить с ответственным лицом Заказчика особые меры безопасности (см. пункт 6.9).

3.2.8 Использование машин, оборудования, а также точек подключения к сетям электроэнергии, сжатого воздуха, воды на территории Заказчика запрещено без согласования с ответственным лицом Заказчика.  

3.2.9 Запрещен отбор сжатого воздуха для дыхания из сети предприятия. Сжатый воздух или другие сжатые газы запрещено использовать для чистки (обдувки) одежды или тела.

3.2.10 Запрещено проносить или привозить электрические, электроакустические устройства или устройства видеоизображения (например, радиоприемники или телевизоры) для личного пользования.

3.2.11 Запрещено приносить фотоаппараты и камеры. Фотосъемку и видеосъемку можно вести при наличии письменного разрешения. Согласие следует получить через компетентное ответственное лицо Заказчика.

3.2.12 На территории Заказчика запрещено использовать следующие устройства мобильной связи:

· радиопереговорные устройства индивидуального пользования;

· стационарные радиостанции, не относящиеся к оборудованию Заказчика

Во взрывоопасных зонах запрещено пользоваться мобильными телефонами (с взрывозащитой или без нее). Необходимо выключать приносимые с собой телефоны.
Следует обращать внимание на указания на входах в установки.

3.2.13 На строительных площадках запрещено ношение украшений или похожих предметов. Запрещено ношение галстуков, свободной одежды во время выполнения работ, в частности, работ на электрооборудовании, а также возле движущихся деталей машин, если это может привести к возникновению опасной ситуации.

3.2.14 При необходимости следует подтвердить пригодность для выполнения работ согласно требованиям, предъявляемых к здоровью персонала, (результаты периодического медицинского осмотра). Запрещено привлекать к выполнению работ на территории Заказчика лиц, страдающих заболеваниями, которые могут угрожать безопасности работы.

3.2.15 Запрещено принимать пищу и пить на рабочем месте. Для этого следует пользоваться столовыми или  специально оборудованными бытовыми помещениями.

3.2.16 Запрещено ночевать на территории Заказчика.

3.3 Движение транспорта по территории Заказчика

3.3.1 Для въезда на территорию Заказчика наряду с разрешениями для доступа, указанными в пункте 3.1, дополнительно требуются действующие разрешения на въезд. Следует соблюдать специальные положения, действующие на территории отдельных филиалов Заказчика.

3.3.2 При движении транспорта по территории Заказчика действуют Правила дорожного движения. Дополнительно необходимо соблюдать следующие требования:

· максимальная скорость 5 км/ч. В исключительных случаях установлены соответствующее обозначение.

· На транспортных средствах можно двигаться только по дорогам, заезжать на обозначенные места стоянки и следовать по дорогам на строительных площадках.

· Право преимущественного проезда определяется имеющимися дорожными знаками. Если дорожные знаки отсутствуют, следует действовать, как при движении по равнозначным дорогам.

3.3.3 При движении грузовых автомобилей задним ходом в промышленных установках требуется сотрудник, указывающий направление для движения.

3.3.4 Необходимо пропускать транспортные средства со специальными сигналами.

3.3.5 Въезд в пожароопасные и/или взрывоопасные установки или зоны разрешен только при наличии специального разрешения ответственного лица Заказчика и разрешения на проведение работ/пожароопасных работ (с описанием вида планируемых работ в наряде).

3.3.6 Особое внимание следует уделять железнодорожным переездам. Железнодорожный  транспорт имеет право преимущественного проезда.

3.3.7 Пересечение рельсовых путей допускается только на специально оборудованных для этого железнодорожных переездах.

3.3.8 Количество пассажиров в транспортных средствах ограничено количеством сидячих мест. Запрещена перевозка людей в кузове грузовых автомобилей. 

3.3.9 Запрещена перевозка людей на вилочных погрузчиках. При покидании вилочного погрузчика необходимо выключить двигатель, включить стояночный тормоз и извлечь ключ зажигания. Необходимо предохранить транспортное средство от непроизвольного движения.

3.3.10 Материалы, которые выступают позади грузовых автомобилей, легковых автомобилей, автомобилей малой грузоподъемности, прицепов или кранов более чем на 1 м (расстояние измеряется от стоп-сигнала), необходимо обозначить знаком “Крупногабаритный груз». Груз необходимо зафиксировать надлежащим образом.

3.3.11 Правила парковки

· Подрядчики, выполняющие работы на территории Заказчика, должны пользоваться обозначенными стоянками на своих участках.

· Разрешение на въезд необходимо хранить в транспортном средстве на видном месте.

3.4 Использование средств индивидуальной защиты

3.4.1 Использование сертифицированных средств индивидуальной защиты является обязательным. Это также касается без исключений водителей транспортных средств, даже если они въезжают на территорию Заказчика на короткое время и при этом должны покидать транспортное средство. Средства индивидуальной защиты необходимо возить с собой в кабине автотранспорта.

Исключением является только дорога с работы и на работу. Для этого следует пользоваться дорогами общего пользования. Пересечение рабочих участков без средств индивидуальной защиты строго запрещено.

3.4.2 К минимальному комплекту средств защиты относится следующее:

· защитная каска

· защитные очки (очки в оправе с боковой защитой)

· специальная  обувь (ботинки или сапоги с жестким подноском)

· спецодежда   (в зависимости от выполняемых работ в соответствии с Типовыми нормами)

· Сигнальный предупредительный жилет со светоотражающими полосами на объектах нового строительства.

Необходимо обращать внимание на соответствующие таблички и обозначения, а также на ограждения на границе установок.

3.4.3 Кроме того, на предприятиях имеются участки или выполняются работы, требующие дополнительных средств защиты. Их использование предписывается руководствами по эксплуатации, разрешениями на выполнение работ или определенными табличками. Соответствующие условия действуют также для посетителей.

3.4.4 Подрядчик должен предоставить средства индивидуальной защиты для своих сотрудников, а также для посетителей и гостей и обеспечить обязательное применение сотрудниками, посетителями и гостями средств индивидуальной защиты.

3.4.5 У сотрудников Подрядчика на защитной каске или на специальной защитной одежде на хорошо видном месте должны быть нанесены фирменный логотип. Для выполнения работ необходимо обязательно применять спецодежду и специальную обувь.

3.4.6 Защитные перчатки (руковицы) необходимо использовать при выполнении любых работ, при которых химические, тепловые или механические воздействия могут привести к несчастным случаям. Исключением являются работы на вращающихся машинах, например, работы на сверлильных, шлифовальных, фрезерных станках, циркулярных пилах и на токарных станках.

3.4.7 Респираторы могут использовать только обученный персонал. Соответствующее обучение необходимо проходить повторно минимум один раз в год. Все средства индивидуальной защиты должны использоваться только в надежном и безупречном состоянии и должны регулярно подвергаться проверке.

3.4.8 На территории Заказчика необходимо использовать соответствующую специальную защитную одежду в зависимости от выполняемых работ.

3.4.9 Во время выполнения монтажных работ и работ по вводу в эксплуатацию электротехники и КИП техники (измерения, управления и регулирования) необходимо использовать антистатическую специальную защитную одежду из трудновоспламеняемого материала. Для защиты от воздействия электрической дуги короткого замыкания требуется особая защитная спецодежда, такая как  маска с защитным экраном, подшлемник, термостойкие перчатки, спецодежда из Номекса в зависимости от класса напряжения электроустановок.

3.4.10 При работе с горячей водой или паром, при открытии и демонтаже аппаратов и трубопроводов, содержащих опасные вещества, необходимо использовать подходящую защитную одежду, то есть одежду для защиты от воды или химикатов в сочетании с резиновыми сапогами, резиновыми перчатками, закрытыми защитными очками (очки с панорамным обзором) или  защитным щитком (см. наряд на работу).Первое открытие трубопровода и емкостей, содержащих опасные вещества, допускается только в присутствии сотрудника, работающего с данной установкой.

3.4.11 При выполнении работ, при которых образуются искры, стружка и т. п. (например, шлифование) или при которых могут разбрызгиваться жидкости, необходимо использовать плотно прилегающие очки с панорамным обзором (и) или защитный щиток (см. наряд-допуск).

3.4.12 Если оценочный уровень шума превышает 80 дБ (A), работнику должны быть предоставлены в распоряжение защитные наушники и дана рекомендация об их использовании. В зонах с уровнем шума ≥ 85 дБ (A) и в зонах с предписывающим знаком «Использование защитных наушников» необходимо использовать защитные наушники независимо от продолжительности пребывания.

3.4.13 В главном корпусе (турбинное и котельное отделение) предписано обязательное применение следующих средств индивидуальной защиты:

· защитная каска;

· защитные очки;

· наушники или беруши.

3.5 Поведение при несчастных случаях и чрезвычайных событиях

3.5.1 Любое лицо, которому становится известно о несчастном случае или о таком событии, как пожар, утечка продукта и/или газа, обязано незамедлительно предпринять следующие действия:

1) незамедлительно информировать начальника смены станции (диспетчер) в течении 10 минут после события.

При аварийном вызове необходимо сообщить следующую информацию: 

Кто звонит (представиться).

Что случилось.

Где произошел несчастный случай/авария.

Сколько человек получили травмы. Какого рода травмы.

Какие вещества могли вызвать травмы.

Необходимо дождаться встречных вопросов.

После этого

2) оказать первую медицинскую помощь

3) приступить к тушению пожара, приняв меры собственной безопасности

4) ожидать пожарную команду на подъездной дороге, указать путь

3.6 Уведомление о несчастных случаях и чрезвычайных событиях

3.6.1 Независимо от принятия указанных выше неотложных мер Подрядчик должен сообщать компетентному ответственному лицу Заказчика (техническое обслуживание/строительство) обо всех несчастных случаях и инцидентах, а так же инцидентах, которые могли бы привести к несчастному случаю  на своем рабочем участке в течении 15 минут с момента возникновения происшествия. 

3.6.2 Несчастные случаи и чрезвычайные события (события, вызывающие причинение ущерба, чрезвычайные происшествия) расследуются и анализируются непосредственно на месте соответствующей фирмой с привлечением специалиста  по охране труда и технике безопасности Заказчика и ответственного лица Заказчика. Расследование несчастных случаев осуществляется в установленном порядке с оформление акта  Н-1. Меры по предотвращению несчастных случаев необходимо определить с учетом ответственности и срока реализации.

3.6.3 О любом несчастном случае Подрядчик должен сообщить в течение 15 минут  по телефону начальнику смены станции (диспетчера) и ответственному лицу Заказчика, а в течение 1 часа предоставить в письменном виде сообщение  тем же лицам.

3.7 Действия в аварийной ситуации

3.7.1 Правильное поведение в опасной ситуации предполагает владение основными знаниями о:

· путях эвакуации и запасных выходах;

· местах сбора;

· спасательных средствах и средствах первой помощи, аварийных душевых установках;

· местах расположения пожарного оборудования;

· местах расположения устройств аварийной сигнализации (извещатели, телефон).

3.7.2 Необходимо соблюдать следующие требования:

· При определении опасной ситуации, например, выброса газа: 
Покинуть опасную зону и незамедлительно проинформировать соответствующего начальника смены (см. также пункт 3.5)

· При определении сигналов тревоги (работа сирены) график опробования уточнить у ответственного лица Заказчика.

· Завершить работы (Отключить подачу энергии, двигатели, компрессоры и т. д.).

· Ориентация поперек направления ветра 
· Покидание участка поперек направления ветра
· Отыскать место сбора, используя пути эвакуации
· Незамедлительно остановить транспортные средства у правого края дороги и выключить зажигание
· Закрыть окна, двери, ворота
· Обязательно следовать указаниям пожарной части  и сотрудникам  охраны!
· В случае тревоги перестают действовать все наряды на работу (наряд-допуски, распоряжения, акты-допуска) сертификаты безопасности.
Приступать к выполнению работ можно только с разрешения пожарной части и ответственного лица Заказчика.
4. Начало работ

4.1 Подрядчик должен назначить руководящих сотрудников (лица, осуществляющие надзор), аттестованных в установленном порядке в качестве контактных лиц. Подрядчик до начала производства работ должен представить за личной подписью в адрес руководителя филиала Заказчика письмо с указанием списочного состава сотрудников, которые будут выполнять работы, их квалификацию, о наделении их функционалом (руководитель, производитель работ, член бригады, выдающий наряды или распоряжения и т.д.), паспортные данные, а так же с указанием периода времени их пребывания на территории Э.ОН Россия.

Перед началом выполнения первых работ эти сотрудники должны представиться ответственным лицам Заказчика. В частности, это должно служить следующим целям:

· Разграничение компетенций между Заказчиком и Подрядчиком

· Инструктаж относительно  особых требований техники безопасности отделов, выдающих заказы, и  опасностей, которые могут возникать на местах выполнения работ

· Информация о предохранительных устройствах Заказчика, а также о защите и аварийных системах

· Указания на работы, для выполнения которых требуется дополнительные меры безопасности  и получения наряда-допуска (распоряжения) 

· Недопустимость проведения работ только отдельными лицами (рабочая бригада должна состоится как минимум из 2 человек)

· Обеспечение надзора и контроля.

4.2 Подрядчик обязан сообщать ответственным лицам Заказчика о запланированных работах на территории Заказчика, выполняемых в течение обычной рабочей недели, а также о работах в выходные дни и определенные законодательством праздничные дни.

4.3 Подрядчик получает Правила в качестве составной части договора подряда. 

4.4 Подрядчик должен обеспечить, чтобы каждый сотрудник перед началом выполнения первых работ прошел централизованный вводный инструктаж по технике безопасности в отделе охраны труда и производственного контроля или у специально уполномоченного ответственного лица.   Централизованный первый инструктаж является стандартным для всех подразделений Заказчика, его необходимо проводить повторно каждый год. Проведение инструктажа документируется в специальном журнале.

Дополнительно при производстве работ на действующем оборудовании персонал Подрядчика должен пройти первичный инструктаж на рабочем месте у руководителя структурного подразделения, где планируется производство работ.

4.5 Ответственных лиц Заказчика необходимо информировать об изменении состава персонала. Ответственному лицу Заказчика необходимо ежедневно сообщать количество сотрудников, участвующих в выполнении соответствующих работ.

4.6 Целевой  инструктаж относительно используемых  установок, подготовки рабочего места  или проведения работ на строительных площадках проводится непосредственно на рабочем месте соответствующим ответственным лицом Заказчика.

5. Оборудование и использование строительной площадки
Специфическое для проекта положение о строительных площадках (план обеспечения безопасности/безопасность труда на строительных площадках) необходимо составить с учетом принципов составления положения о строительных площадках.

5.1 Основные требования на строительных площадках
5.1.1 Оборудование строительной площадки необходимо начинать после передачи Подрядчику площадки и составления акта-допуска. С этого момента действует специфическое для проекта положение о строительных площадках, относящееся к комплексу работ (план обеспечения безопасности/безопасность труда на строительных площадках). На основании контрольного списка по безопасности с Подрядчиком оговариваются основные требования техники безопасности (основой для этого служат настоящие правила техники безопасности для подрядных организаций). Подрядчик получает контрольный список, на основании которого необходимо проинструктировать всех его сотрудников и субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика.

5.1.2 В зависимости от ситуации на строительной площадке, но не реже одного раза в месяц, Заказчик проводит собрания по вопросам безопасности при участии ответственных лиц подрядчика.

5.1.3 Подрядчик должен еженедельно проводить со своими сотрудниками совещания по ТБ (короткие беседы по вопросам безопасности).

5.1.4 Для оборудования строительных площадок можно использовать только те площади, которые определенно были предоставлены в распоряжение Подрядчика. В ином случае от Подрядчика может требоваться незамедлительная безвозмездная очистка самовольно занятых площадей. Для сооружения складов, рабочих мест, строительных контор и т. д. требуются соответствующие разрешения Заказчика.

5.1.5 Строительные площадки необходимо обозначить, следует определить их границы и обеспечить их надлежащее освещение. Тем самым необходимо разграничить компетенции/ответственность и предоставить соответствующую информацию.

5.1.6 Запрещено использование сигнальной оградительной ленты для отграничения рабочих участков, строительных площадок, а также опасных зон. Временные исключения необходимо согласовать с ответственным лицом Заказчика и с компетентным инженером по технике безопасности. Допускается использование: заборов, перил, тросов или цепей.

5.1.7 Подрядчик должен ежедневно убирать строительные площадки и рабочие места и содержать их в чистоте и в порядке. Системы для поддержания чистоты и системы утилизации необходимо определить до открытия строительных площадок. Необходимо подготовить соответствующие контейнеры для раздельной утилизации отходов.

5.1.8 Оборудование на строительной площадке (бытовые контейнеры на строительной площадке) должно соответствовать требованиям действующих правил и норм (СНиП, СанПин) РФ, на оборудовании необходимо указывать наименование Подрядчика, на  помещениях  необходимо указать название фирмы и Ф.И.О. ответственного за пожарную безопасность с указанием его контактного телефона, а так же категорию пожароопасности помещения.

5.1.8.1 Сооружения на строительной площадке можно обогревать только при помощи оригинальных неподвижно смонтированных отопителей без открытого пламени. В противном случаи требуется согласование с  пожарной частью, обслуживающей территорию, на которой осуществляется строительство  (противопожарная профилактика).

5.1.8.2 На строительных площадках необходимо установить собственное санитарно-техническое оборудование, соответствующее требованиям действующих правил и норм (СНИП, СанПин) РФ и либо работающее на химической основе, либо подсоединенное к системам Заказчика. Бытовые помещения, раздевалки и туалеты Заказчика запрещено использовать без согласия Заказчика.

5.1.9 Подрядчик должен защитить все площади, занятые дорогами и другими транспортными сооружениями, от загрязнения. Любое загрязнение необходимо устранять незамедлительно.

5.1.10 Строительные площадки необходимо оборудовать достаточным количеством противопожарных устройств, а также устройств аварийной сигнализации. В экстренных и аварийных ситуациях необходимо обеспечить оказание первой помощи (необходимое количество и квалификация лиц, оказывающих первую помощь, аптечки). Необходимо гарантировать неограниченный доступ к этим устройствам. Запрещается установить какое-либо оборудование вокруг этих устройств ограничивающее или полностью заблокировающее противопожарные устройства. Имеющиеся противопожарные устройства (гидранты и т. п.) запрещено перемещать или переделывать. Необходимо обеспечить доступ к противопожарным устройствам.

5.1.11 Транспортные средства можно ставить на стоянку только в соответствующих местах стоянки или в зависимости от требований выполнения работ на строительной площадке только там, где они не могут препятствовать движению и проезду пожарной команды, а также там, где они не загораживают противопожарные устройства, гидранты, пути эвакуации, подъезды и выезды.

5.1.12 Материалы, представляющие из себя опасные вещества/опасные грузы, необходимо обозначить соответствующим образом и обращаться с ними согласно установленным правилам. Подрядчик  отвечает за хранение своих материалов и оборудования, а также за их защиту от атмосферных влияний и от кражи. Риски хранения несет Подрядчик.

5.1.13 Предоставление электрической, тепловой энергии  и воды, а также других услуг и условия их оплаты необходимо заранее согласовать с ответственным лицом Заказчика.

5.1.14 Материалы или оборудование, предоставленные в распоряжение Заказчика, необходимо надлежащим образом защитить от атмосферных влияний. Если материалы, дороги, здания или сооружения Заказчика повреждаются или загрязняются по вине Подрядчика, она за свой счет осуществляет их ремонт или чистку.

5.1.15 Технологические трубопроводы запрещено использовать для подвешивания или крепления грузов.

5.1.16 Электроустановки для сооружений на строительных площадках необходимо возводить, эксплуатировать и содержать в соответствии с действующими нормами и предписаниями. Дополнительно необходимо оснастить все электрические цепи со штепсельными розетками автоматами защиты от тока утечки 30 мА. Электроснабжение строительства должно отключаться посредством четко обозначенных коммутационных устройств с отключением всех полюсов. Весь кабель и провода на строительных площадках (также кабель передвижного электрооборудования) необходимо защитить от механических повреждений, подвесив их на большой высоте или предусмотрев вспомогательные сооружения для проезда над ними.

5.1.17 Обнаружение боеприпасов: В случае обнаружения боеприпасов необходимо прекратить выполнение всех работ. Необходимо оградить опасную зону и оповестить по телефону начальника смены станции, диспетчерский пункт пожарной части  и ответственное лицо Заказчика.

5.2 Система нарядов-допусков для выполнения работ

5.2.1 Все работы на территории Заказчика проводятся в строгом соответствии с нарядами-допусками, распоряжениями, актов-допусков на основании действующих правил:

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М – 016-2001; РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97;

- Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности  РД 34.03.284-96;

- Безопасность труда в строительстве СНиП 12-03-99.

5.2.2 Приступать к выполнению работ можно только при наличии письменных нарядов-допусков, распоряжений, актов-допусков  для выполнения работ. В данных документах содержится информация о необходимых и принимаемых технических, организационных и индивидуальных мерах безопасности.

6. Работы с риском падения с высоты/высотные работы
6.1 Определение: высотные работы – это работы на местах выполнения работ и путях сообщения, которые находятся на высоте более 1,3 м над землей или над другой достаточно широкой прочной поверхностью или граничат с опасными зонами (например, вода или вещества, в которых можно утонуть). Эти места выполнения работ/пути сообщения должны иметь постоянную защиту для предотвращения падения людей с высоты.

Все работы связанные с риском падения с высоты проводятся в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000.

6.2 Общие правила техники безопасности

6.2.1 Перед началом выполнения работ, также работ с кратковременным риском падения с высоты (например, открытие люков, удаление решеток или перекрытий с целью монтажа) необходимо принять меры по обеспечению защиты от падения с высоты.

6.2.2 Если с рабочих поверхностей удаляются решетки, покрытия (доски или другие части), необходимо не только предусмотреть защиту от падения с высоты, но и обеспечить, чтобы остальные решетки/покрытия прикреплены таким образом, чтобы они не могли перемещаться.

6.2.3 Защита от падения с высоты должна выдерживать ожидаемые нагрузки и препятствовать падению людей с высоты. Этому требованию удовлетворяют, например, необходимые ограждения (перила, трехуровневая защита – поручень перил, промежуточная поперечина и плинтус) и настилы.

6.2.3.1 Условие пункта 6.2.3 выполнено, если:

· Ограждение изготовлено организацией, занимающейся возведением лесов, из материала для лесов (дополнительное разрешение на использование не требуется).

· Ограждение изготовлено согласно ГОСТ 12.4.059-89 (DIN 4426) и допущено к использованию представителем Подрядчика путем выдачи разрешения на использование лесов (непосредственно на месте).

· В разрешении указывается следующее: 

· Изготовлено согласно ГОСТ 27321‑87 (DIN 4420)

· Организация, осуществлявшая монтаж

· Дата выдачи разрешения

· Фамилия и подпись ответственного лица Подрядчика

Ненужное необходимо вычеркнуть в разрешении на использование лесов.

6.2.4 От мер по обеспечению защиты от падения с высоты можно отказаться в местах выполнения работ/дорогах с наклоном меньше 20°, если они удалены от края минимум на 2 м. Для ограждения можно использовать перила, цепи и тросы с предупредительной табличкой. Запрещено использовать сигнальную оградительную ленту.
6.2.5 Если нельзя установить неподвижные/независимые от людей приспособления для защиты от падения с высоты или улавливающие устройства или использование таких приспособлений невозможно из-за особенностей места выполнения работ или особенностей запланированных работ, необходимо определить подходящие места крепления и использовать согласно предписаниям «индивидуальные средства защиты от падения с высоты» (лямочный предохранительный пояс с наплечными и набедренными лямками с расположением точки закрепления стропа со стороны спинной части тела человека, соединительные элементы/канатные тормоза/амортизаторы, с двумя стропами).

6.2.6 Погодные условия (дождь, снег, лед, ветер, штормовая погода) могут повышать или создавать риск падения с высоты. Это следует учитывать при определении необходимых мер безопасности.

6.2.7 Лица, выполняющие работы с риском падения с высоты, должны подходить для этого и должны пройти соответствующее медицинское освидетельствование на пригодность.

6.2.8 Участки под расположенными на высоте местами выполнения работ необходимо защитить от падающих предметов (защитное ограждение, тенты, сетки) или оградить.

6.2.9 Любое использование самовольно изготовленных вспомогательных лесов, ящиков, бочек, камней и т. д. вместо лестниц или лесов строго запрещено.

6.2.10 Для высотных работ в зависимости от типа и объема работ используются следующие вспомогательные средства:

· Леса

· Передвижные леса

· Подъемные рабочие платформы

· Подвесные подъемники для людей

· Защитные леса или улавливающие сетки

· Лестницы

· «Индивидуальные средства защиты от падения с высоты» (лямочный предохранительный пояс с наплечными и набедренными лямками с расположением точки закрепления стропа со стороны спинной части тела человека, соединительные элементы/канатные тормоза/амортизаторы, с двумя стропами)

6.3 Леса

6.3.1 Необходимо использовать только металлические леса. Исключения определяются и согласуются вместе с ответственным лицом Заказчика, отделом производства, строительства или технического обслуживания Заказчика.

6.3.2 При обращении с лесами и рабочими платформами необходимо соблюдать следующие условия:

6.3.2.1 Все леса, к ним относятся также передвижные леса согласно ГОСТ 27321‑87 (DIN 4420) и небольшие леса, могут возводиться только специализированными фирмами, которые необходимо определить и записать перед началом выполнения работ на территории Заказчика (исключения см. пункт 6.4).

6.3.2.2 Леса должны быть в безупречном с технической точки зрения и с точки зрения безопасности состоянии и должны возводиться и использоваться в соответствии с действующими предписаниями и спецификациями.

6.3.2.3 Перед первым использованием необходимо предоставить требуемые сертификаты безопасности.

6.3.2.4 Все леса должны быть переданы перед первым использованием фирмой, которая занималась их возведением, и приняты, а также допущены к использованию уполномоченным сотрудником Заказчика или уполномоченным сотрудником подрядчика для передачи пользователям, при этом допуск к использованию не освобождает организацию, изготовившую леса, от ответственности. Необходимо назначить и записать фамилии лиц, принимающие и допускающие леса, и проинструктировать их.

6.3.2.5 На всех подходах к лесам необходимо поместить минимум одну разрешительную табличку, свидетельствующую о допуске лесов к использованию (зеленая бирка; для запрещения доступа к лесам необходимо использовать красный ярлык для лесов с надписью «Закрыто» или «Не подниматься на леса»).

6.3.2.6 Необходимо обеспечить постоянную устойчивость лесов.

6.3.2.7 Изменять леса может только имеющая разрешение организация, занимающаяся возведением лесов.

6.3.2.8 Для доступа на леса необходимо использовать только предусмотренные для этого пути и устройства.

6.3.2.9 Леса необходимо устанавливать так, чтобы они не ограничивали доступ к каналам, точек подключения к сетям электроэнергии, сжатого воздуха, воды Заказчика, предохранительным устройствам, аварийным душевым установкам и (подземной) запорной арматуре. Запрещено заграждать пути эвакуации.

6.3.3 Пользователи лесов должны (ежедневно) перед использованием и после необычных воздействий (например, буря, вибрации, сильные снегопады) проверять леса на наличие видимых дефектов и при необходимости ограничивать доступ к ним.

6.3.4 Максимально допустимая высота передвижных лесов в зданиях и вне зданий составляет 4 м, соотношение ширины к высоте должно быть 1:2. Исключения необходимо согласовать с ответственным лицом Заказчика.

6.3.5 Передвижные леса можно использовать только на ровном и прочном основании. Их запрещено использовать для перевозки людей или материалов. Все колесные тормоза должны быть заблокированы, если леса не перемещаются.

6.3.6 При силе ветра от 6 баллов (шкала Бофорта) или скорости от 12 м/с запрещено пользоваться передвижными лесами.

6.3.7 Дополнительные требования при выполнении работ с использованием лесов

В целях повышения безопасности (сведение к минимуму риска падения с высоты) во время демонтажа и монтажа лесов действуют следующие требования:

6.3.7.1 При возведении лесов настилы необходимо использовать в качестве поверхности для монтажа. Их ширина должна составлять минимум 0,5 м. Вертикальное расстояние между настилами должно составлять максимум 2 м.

6.3.7.2 Запрещено подниматься и спускаться по стойкам. Необходимо использовать исключительно лестницы (проходы).

6.3.7.3 Вертикальные стойки необходимо расположить таким образом, чтобы расположенные рядом стойки имели разную длину и таким образом стыки находились на разной высоте.

6.3.7.4 При возведении рабочей платформы необходимо следить за тем, чтобы настилы для рабочей зоны полностью монтировались с расположенной снизу монтажной поверхности. После этого необходимо смонтировать поручень, а затем всю трехуровневую защиту.

6.3.7.5 Обязанность использования страховочного снаряжения в зонах с риском падения с высоты более:

- 2,5 м

- с канатом длиной 2 м, включая амортизаторы

- с крюком согласно DIN 5299 C арт. № 90 – размер зева 51 мм
6.3.7.6 При перемещении материалов на каждой платформе (максимальная разность высот 2 м) должен стоять один сотрудник, который может перемещать материалы, находясь в вертикальном положении, и который защищен от падения посредством перил.

6.4 Леса из предварительно изготовленных элементов

6.4.1 В отличие от пункта 6.3.2.1 действуют следующие условия: леса из предварительно изготовленных элементов (например, передвижные рабочие платформы согласно ГОСТ 24258-88 (DIN 4422), комплекты для самостоятельной сборки небольших лесов высотой до 4 м) могут также сооружаться подрядчиками, не являющимися организациями по изготовлению лесов, если они докажут, что лица, которым поручен монтаж и демонтаж, знакомы с инструкциями поставщика лесов и действующими техническими правилами и условиями, а также обучены и аттестованы в установленном порядке. Инструкция (паспорт для инвентарных лесов) по сборке и использованию должна храниться в месте использования.

6.4.2 Для использования лесов из предварительно изготовленных элементов необходимо согласование с ответственным лицом Заказчика.

6.4.3 Леса из предварительно изготовленных элементов должны быть допущены к использованию путем выдачи разрешения на использование лесов (при этом заказчик и подрядчик могут быть идентичными).

6.4.4 Если такие леса необходимо изменить/демонтировать для перемещения, следует удалить разрешение на использование.

6.5 Строительные подъемники и вышки

6.5.1 Работы с данными механизмами организуется в соответствии с:

- Правилами устройств и безопасной эксплуатации строительных подъемниках ПБ 10-518-02;

- Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10‑611-03.

6.5.2 Данными механизмами могут управлять только сотрудники, прошедшие специальный инструктаж и обучение. (Обязанность документального подтверждения)

6.5.3 Данные механизмы должны устанавливаться в месте использования в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а также приниматься и контролироваться проинструктированным оператором.

6.5.4 Перед каждым вводом в эксплуатацию оператор/пользователь должны проверить правильное функционирование.

6.5.5 Необходимо обеспечить такую устойчивую и надежную установку мобильных подъемных устройств согласно руководству по эксплуатации, чтобы между доступными деталями подъемной рабочей платформы и деталями рядом с платформой не образовывались травмоопасных мест. Грузозахватное приспособление можно перемещать только при наличии достаточного места для движения.

6.5.6 На месте использования должно храниться минимум одно краткое руководство по эксплуатации.

6.5.7 Особо следует проверить перед вводом подъемных устройств в эксплуатацию правильность и надежность установки, а также установку на подходящем основании. Необходимо следить за опорами с механическим приводом во время выдвижения и втягивания.

6.5.8 Подъемные устройства, которые устанавливаются или частично располагаются на пути следования транспортных средств, необходимо защитить подходящим способом от опасностей, связанных с движением транспорта. При плохом обзоре необходимо дополнительно использовать желтые проблесковые маячки.

6.5.9 Перед началом работ с применением грузоподъемных устройств на грузозахватных приспособлениях устройства для защиты людей и предметов от падения с высоты необходимо установить в рабочее положение.

6.5.10 Имеющиеся желтые проблесковые маячки необходимо включать во время эксплуатации, для подъемных устройств на грузовых автомобилях необходимо дополнительно использовать систему аварийной световой сигнализации. Если отсутствуют устройства оптической сигнализации, по требованию необходимо определить и принять дополнительные меры безопасности.

6.5.11 Для выполнения работ во взрывоопасных зонах с использованием подъемных устройств с двигателем внутреннего сгорания или с электродвигателем без взрывозащиты в качестве привода необходимо получить в подразделениях соответствующие наряды на производство работ.

6.5.12 Во время выполнения работ на рабочей платформе сотрудники должны использовать ремень безопасности типа D и закреплять его в предусмотренных анкерных точках крепления. Запрещено использовать подъемные рабочие платформы без специальных мест крепления.

6.5.13 Запрещено перелезать через защитное ограждение или подниматься на него. Исключения необходимо письменно согласовать с ответственным лицом Заказчика.

6.5.14 При достижении максимально допустимой согласно данным производителя скорости ветра необходимо незамедлительно прекратить все работы на подъемных установках.

6.6 Подвесные подъемники для людей

6.6.1 Запрещено использовать подвесные подъемники для людей на всех площадках Заказчика!

6.7 Лестницы

6.7.1 Общие правила техники безопасности

6.7.1.1 Перед применением необходимо проверять качество лестниц. Необходимо вести журнал контроля лестниц. Дефектные лестницы необходимо незамедлительно отбраковывать. Лестницы должны проверяться компетентным специалистом, по меньшей мере, один раз в год.

6.7.1.2 Мелкие работы можно выполнять, используя приставные лестницы, при условии, что они выполняются на высоте не более 5 м.

6.7.1.3 Лестницы необходимо устанавливать на устойчивом основании. По лестнице необходимо подниматься лицом к ней. При этом необходимо использовать обе руки. Инструменты и т. п. необходимо надлежащим образом носить через плечо, иметь при себе или поднимать на место выполнения работ в сумке для инструмента.

6.7.1.4 Необходимо использовать металлические лестницы. Исключением являются, например, аппаратные помещения, ОРУ, ЗРУ, определенные участки, где находится электрооборудование, или помещения с коррозионной атмосферой. Деревянные лестницы должны окрашиваться только бесцветной защитной краской.

6.7.1.5 На лестницу запрещается одновременно подниматься двум и более лицам.

6.7.1.6 Лестницы, устанавливаемые в зонах движения транспортных средств и людей, проходах и проездах, необходимо страховать. Двери должны оставаться закрытыми на ключ. Подступы к лестницам должны оставаться свободными.

6.7.1.7 На всех строительных площадках Заказчика запрещается использовать самодельные лестницы.

6.7.2 Приставные лестницы

6.7.2.1 При использовании приставных лестниц их необходимо устанавливать под правильным углом (приставные лестницы со ступенями: 60 - 70°, приставные лестницы с перекладинами 65 - 75°)

6.7.2.2 Приставные лестницы должны выступать над местом выхода не менее чем на 1 м, их необходимо предохранять от скольжения/опрокидывания, закрепляя основание или верхнюю часть лестницы (при помощи каната на уровне верхней третьей части). До тех пор, пока лестница не привязана, ее должен придерживать второй человек. Запрещено работать с последней ступени лестницы.

6.7.2.3 Приставные лестницы необходимо использовать для выполнения кратковременных работ (2 часа) небольшого объема, соблюдая дополнительные ограничительные условия. Стоя на приставной лестнице, запрещается работать с шлифовальными машинами, перфораторами, выполнять сварочные работы и т. д.

6.7.3 Стремянки

6.7.3.1 Стремянки, т. е. лестницы, свободно стоящие на двух опорах, запрещается использовать в качестве приставных лестниц. Запрещается стоять на самой верхней ступеньке стремянки (исключение: стремянки с рабочей площадкой). Запрещается переходить со стремянки на рабочие платформы, площадки и т. п.

6.7.3.2 В исключительных случаях, стоя на стремянке, разрешается выполнять работы с перфораторами со сверлом диаметром не более 10 мм, если стремянка предохранена от опрокидывания при помощи второго человека.

6.8 Индивидуальные средства защиты от падения с высоты

6.8.1 К индивидуальном средствам защит от падения с высоты относятся:

· предохранительный пояс с двойными соединительными элементами/канатными тормозами, амортизаторами (ГОСТ Р 50849-96, тип Д)

· страховочный трос с канатным тормозом и амортизатором

· системы защиты при подъеме

· предохранительный пояс, блокирующее устройства с втяжным тросом типа рулетки (ГОСТ Р 50849-96, тип Д, Е / ГОСТ Р 12.4.184-95)

· предохранительный пояс и спускающее устройство (ГОСТ Р 50849-96, тип Д, Е)

Индивидуальные средства защиты от падения с высоты необходимо использовать согласно пункту 6.2.5.

6.8.2 Точки крепления должны надежно выдерживать усилия, которые возникают при удержании падающих людей с высоты (предельно допустимая нагрузка на точку крепления: 7,5 кН). Использование труб для электропроводки, предметов мебели, оконных рам, нагревательных элементов и т. п. в качестве точек крепления не допустимо ни в коем случае.

6.8.3 Лица, использующие индивидуальные средства защиты от падения с высоты, должны, по меньшей мере, один раз в год проходить инструктаж. В рамках инструктажа должны рассматриваться следующие вопросы:

· использование по назначению

· правильное крепление

· выявление повреждений

· надлежащее хранение

6.8.4 За надлежащим использованием индивидуальных средств защиты от падения с высоты должен следить ответственный за надзор. При этом он должен определять на месте точки крепления или крепежные устройства.

6.8.5 Индивидуальные средства защиты от падения с высоты должны осматриваться пользователем перед каждым использованием. Компетентный специалист должен выполнять проверку снаряжения не менее одного раза в год. Факт проведения проверки должен быть документально подтвержден.

6.9 Работы на крышах и наклонных поверхностях

6.9.1 Необходимо обратить внимание на то, что на всех крышах при высоте падения более 1,3 м необходимо использовать страховочные приспособления для защиты от падения с высоты.

6.9.2 Кроме того, необходимо учитывать, что даже на поверхностях с небольшим наклоном (<20°)существует риск соскальзывания, например, из-за сильного порыва ветра, инея, гололеда или влаги.

6.9.3 По влагопроницаемым покрытиям или встроенным элементам (например, плиты из минеральных волокон, панели освещения, стеклянные крыши, подвесные промежуточные перекрытия, фонари верхнего освещения и вентиляционные каналы) можно ходить только в том случае, если приняты соответствующие меры предосторожности.

7. Работы в замкнутых и узких помещениях, резервуарах и котлованах/траншеях
7.1 Замкнутые /узкие помещения – это рабочие зоны, окруженные со всех сторон или почти со всех сторон твердыми стенами, в которых из-за их пространственной узости или из-за находящихся там веществ существуют или могут возникнуть особые риски, которые могут значительно выходить за рамки потенциальной опасности, существующей в местах выполнения работ.

Узкие помещения перед входом в них, как правило, не были заполнены рабочей средой. Однако в них могут находиться заполненное рабочей средой  технологическое оборудование и/или  трубопроводы, узкие помещения также недостаточно проветриваются естественным путем или при помощи технических средств.

К узким помещениям относятся, например, гидравлические затворы резервуаров, анализаторные помещения/будки, крыши поплавковых цистерн, промежуточные пространства и резервуары с двойными стенками, шахты и, при определенных условиях, также защитные ограждения или палатки.

7.2 Резервуары – это части установки, закрытые со всех сторон твердыми стенками, которые перед входом в них могли быть заполнены рабочей средой. В них могут находиться остатки рабочей среды, они могут быть непосредственно соединены с другим технологическим оборудованием.

К резервуарам относятся, например, цистерны, ресиверы, сосуды, аппараты, котлы, трубопроводы и мобильные погрузочные емкости (вагоны, контейнеры и суда).

7.3 Котлованы  - это выемки глубиной более 1.20 м, которые из-за их близости к производственному оборудованию и/или их конструктивного исполнения могут быть источником особой опасности.

7.4 В узкие помещения, резервуары или котлованы можно входить только в том случае, если имеется соответствующий письменный допуск на вход. Для выполнения работ дополнительно необходимо общий наряд-допуск  на выполнение работ (см. пункт 5.2).

7.5 Допуск на вход действителен в течение не более 16 часов. В случае пересменки или смены ответственного за безопасность разрешение на вход необходимо получить повторно.

7.6 Допуск на вход утрачивает силу:

· в случае аварийного сигнала;

· если в результате анализа газа и/или кислорода и/или измерения температуры было установлено превышение предельных значений;

· если ответственное лицо Заказчика посчитает это необходимым (например, в случае очень плохой погоды рекомендуется приостанавливать выполнение работ).

7.7 Под входом в узкие помещения, резервуары или котлованы понимается любой вход, въезд, вползание, наклон внутрь, пребывание, выполнение работ или проверок там. Вход считается выполненным с того момента, когда голова находится внутри помещения.

7.8 Перед входом в узкие помещения, резервуары или котлованы необходимо провести анализ воздуха (так называемый первоначальный анализ), используя специальный метод измерения или измерительный прибор. Во время выполнения работ необходимо осуществлять непрерывное измерение. Если это невозможно, необходимо определить другие организационные мероприятия.

7.9 Воздух  в узких помещениях, резервуарах или котлованах должна удовлетворять следующим условиям:

· Концентрация кислорода: 19-21,5 об. %

· Концентрация при однократном измерении ≤50% от предельной допустимой концентрации в воздухе (максимально допустимая концентрация на рабочем месте или техническая контрольная концентрация или максимально допустимая концентрация на рабочем месте для смесей веществ)

· Концентрация горючих газов ≤ 10% от нижнего предела взрывоопасной концентрации

· Температура ≤ 40°C

7.10 К работам в узких помещениях, резервуарах или котлованах можно приступать только в том случае, если:

· прекращены опасные движения подвижных частей или встроенных компонентов, которые не направлены на выполнение работ

· приняты все меры по недопущению несанкционированного, ошибочного или неожиданного пуска, и

· приняты все меры по недопущению опасных движений из-за накопленной энергии. Это, например, обеспечивается в том случае, если:

· в гидро- или пневмоаккумуляторах или системе с сопоставимой аккумулирующей способностью (например, в гидравлических и пневматических приводах) отсоединены питающие линии и аккумулирующие баллоны

· детали, которые могут изменить свое положение, закреплены посредством опор, ремней или аналогичных фиксирующих устройств

· системы, обладающие потенциальной или кинетической энергией, опущены или замедлены до полной остановки.

· В некоторых случая может потребоваться принять несколько мер одновременно.

7.10.1 Ответственный за безопасность (руководитель работ)

7.10.1.1  При входе в узкие помещения, резервуары и котлованы должен присутствовать ответственный за безопасность, который обязан носить жилет оранжевого цвета с надписью «Ответственный за безопасность». Он имеет разрешение на вход и составляет список лиц, которые находятся в помещении. Ответственный за безопасность не должен покидать место выполнения работ до тех, пор пока кто-либо находится в помещении.

7.10.1.2  При входе в помещение с нагнетательным шланговым респиратором дополнительно должен присутствовать ответственный за противогазовую защиту, который должен контролировать производство и распределение воздуха.

7.10.1.3  Ответственный за безопасность отвечает за соблюдение условий, указанных в разрешении на вход.

7.10.1.4  Он должен знать о выполняемых задачах и количестве лиц, находящихся в узком помещении, резервуаре или котловане.
Если резервуар покинули все сотрудники, а ответственный за безопасность покидает своё рабочее место (например, перерыв, конец рабочего дня), он должен установить на входе табличку «Вход воспрещен».

7.10.1.5  Ответственный за безопасность должен иметь возможность без каких-либо затруднений общаться с лицами, находящимися внутри и вне узких помещений, резервуаров или котлованов.

7.10.1.6  В случае опасности он должен незамедлительно остановить все работы и должен быть в состоянии в любое время вызвать помощь, не покидая свое рабочее место.

7.10.1.7 Ответственный за безопасность подтверждает своей подписью на разрешении на выполнение работ/разрешении на вход, что ему известно о своих задачах и своей ответственности.

7.10.2 Электрическое оборудование

7.10.2.1 Внутри узких помещений разрешается использовать только ручные лампы со степенью защиты «Безопасное сверхнизкое напряжение» с напряжением переменного тока до 50 В или с напряжением постоянного тока до 110 В.

7.10.2.2 Другое переносное оборудование, например, временно установленные лампы, электрический ручной инструмент или переносное измерительное оборудование можно использовать также в том случае, если оно имеет степень защиты «Защитное разделение».

7.10.2.3 При использовании оборудования со степенью защиты «Защитное разделение» к каждому разделительному трансформатору можно подключать только один прибор.

7.10.2.4 Как трансформаторы сверхнизкого напряжение, так и разделительные трансформаторы должны устанавливаться вне узких помещений, резервуаров или котлованов.

7.10.2.5 Во время работ в узких помещениях, резервуарах, котлованах или зонах повышенного риска, связанного с электричеством, необходимо обеспечить заземление токопроводящих деталей.

7.10.3 Запрещается брать с собой баллоны сжатого газа (исключение: огнетушители и баллоны со сжатым воздухом для дыхания).

7.10.4 Запрещается забирать сжатый воздух из сети предприятия. В случае применения компрессора он должен быть оснащен масляным фильтром и водоотделителем.

7.10.5 Если в узких помещениях, резервуарах или котлованах нужно выполнить пожароопасные работы, то необходимо получить разрешение на проведение пожароопасных работ. Необходимо соблюдать следующие требования:

· Источники сварочного тока, баллоны с горючим газом и кислородом должны располагаться вне узких помещений.

· Необходимо носить слабо воспламеняемую и сухую защитную одежду (например, ткань Nomex III, защитный костюм сварщика)

· Перед применением газовые шланги необходимо проверять на герметичность

· Шланги для подачи сжиженного газа (например, пропана) должны быть оснащены устройством защиты от обрыва шланга, которое должно располагаться непосредственно за редуктором давления и которое препятствует утечке газа в случае повреждения шланга.

7.10.6 Запрещается проветривание узких помещений, резервуаров и котлованов кислородом.

7.10.7 Разрешается использовать сварочное оборудование, имеющее следующую маркировку:

	Тип источника сварочного тока
	Прежняя маркировка; дальнейшее применение допустимо
	Новая маркировка согласно стандарту ЕС

	Сварочный выпрямитель
	K
	S

	Сварочный трансформатор
	42 В
	

	Источники сварочного тока, из которых на выбор можно отбирать постоянный и переменной ток.
	42 В K
	

	Сварочный генератор или преобразователь постоянного тока
	Макс. напряжение при работе генератора без нагрузки 100 В
	


7.10.8 В случае длительного перерыва в работе (например, перерыв на завтрак и обед, пересменка, конец рабочего дня) сварочные горелки и шланги необходимо выносить из узких помещений.

7.10.9 При электросварке и сварке в защитном газе необходимо использовать изолирующий слой, например, резиновые коврики или деревянные решетки.

8. Земляные работы
8.1 Получение письменного разрешения на выполнение земляных работ направлено на, чтобы

· не допустить травмирования людей
· не допустить повреждения подземных трубопроводов и кабелей

· не допустить повреждения фундаментов и подземных объектов

· обеспечить надежное ограждение, а при необходимости и освещение строительных котлованов и траншей

· не допустить повреждения краев строительных котлованов проезжающим мимо транспортом и не допустить возникновения угрозы проезжающему мимо транспорту из-за наличия строительного котлована

· обеспечить устойчивость и закрепление стенок котлованов

· не допустить возникновения угрозы проникновения грунтовых вод или затопления

8.2 Под земляными работами в данном регламенте, среди прочего, понимаются следующие виды работ:

· работы по разработке грунта

· рытье котлованов и траншей для укладки труб и кабелей

· буровые и свайные работы

· сбойка выработок

· перемещение грунта в результате взрывных работ

· бурение, зондирование с целью проверки грунта или другие исследования грунта

· установка заземляющих электродов

· установка столбиков для обозначения кабельных трасс

· установка столбов для табличек, натяжных тросов анкеровки и т. д.

· вскрытие кабельных желобов и лотков, а также

· механизированные работы, например, выемка грунта при помощи механических вспомогательных средств, например, гидравлических экскаваторов, бульдозеров, грейферов, а также выемка грунта при помощи иного ударного инструмента.

Для проведения этих работ необходим наряд-допуск на выполнение земляных работ, а при проведении этих работ на территории Заказчика дополнительно требуется разрешение на выполнение работ.

8.3 Зоной безопасности считается зона, ограниченная не менее 1 м с каждой стороны от линии, измеряя от внешнего края трубопровода/кабельной трассы (далее именуются линии), а также зона над линиями до уровня поверхности.

В пределах этой зоны безопасности применение машин запрещено.

Исключения из этого правила может определять только ответственное лицо Заказчика.

8.4 Земляные работы, которые могут выполняться без наряда на выполнение земляных работ:

· немеханизированные работы в грунте на глубине не более 20 см

· механизированная выемка отсыпанного в отвал грунта, который находится над поверхностью территории

· забивание свай для закладки точек согласно координатам в связи с выполнением землемерных работ

· работы во время экстренных ситуаций (для предотвращения опасностей руководитель работ может по согласованию с организацией, эксплуатирующей линию, определить соответствующие земляные работы).

· размывание котлованов и/или скважин

· выполняемые вручную работы, при которых вынутый грунт лопатами загружается в контейнер механизированного вспомогательного средства. 

8.5 Для проведения всех земляных работ на территории Заказчика, которые выходят за рамки работ, описанных в п. 8.4, наряду с нарядом-допуском на выполнение работ необходимо и наряд-допуск на выполнение земляных работ

8.6 После получения всех подписей ответственное лицо Заказчика передает ответственному лицу Подрядчика наряд-допуск на выполнение земляных работ и сообщает ему об эксплуатационных особенностях. Факт передачи должен быть подтвержден документально (регистрация в журнале выдачи нарядов и распоряжений). Если необходимы дополнительные наряды на выполнение работ (например, наряд на выполнение пожароопасных работ и т. д.), то их необходимо указать  в данном наряде-допуске. Копия наряда-допуска, включая фрагмент плана, остается у ответственного лица Заказчика.

8.7 Ответственное лицо Заказчика контролирует продвижение строительных работ, а также соблюдение поставленных требований и норм (например, крепление котлованов и траншей, устойчивость откосов, меры, которые были определены в связи с загрязнением грунта, соблюдение требований при ручной выемке грунта и т. д.)

8.8 При передаче наряда-допуска (акт-допуск) ответственность за строительное мероприятие и за соблюдения данной директивы переходит к производителю работ или к ответственному лицу Подрядчика. Он должен проинструктировать всех сотрудников, которые участвуют в выемке грунта, факт прохождения сотрудниками инструктажа должен быть подтвержден документально.

8.9 Все земляные работы на территории Заказчика должны быть одобрены компетентным ответственным лицом Заказчика. Он контролирует на месте соблюдение указанных в разрешении требований, предъявляемых к выполнению земляных работ. Ответственное лицо Заказчика уполномочено в случае выявления нарушений остановить работы.

8.10 Оригинал наряда-допуска должен иметься на строительной площадке в течение всего срока строительства. В случае несоответствий, связанных с разборчивостью наряда, необходимо проконсультироваться с ответственным лицом Заказчика.

8.11 Лишь после определения нового положения и одобрения ответственным лицом Заказчика можно приступать к засыпке котлована.

8.12 Если во время выполнения земляных работ возникают непредвиденные ситуации, например, загрязнение грунта, появление неприятного запаха, обнаружение незнакомых объектов, боеприпасов, выход продукта и т. д. работы необходимо незамедлительно прекратить. Необходимо оградить участок и незамедлительно поставить в известность ответственное лицо Заказчика и начальника смены станции.

8.13 В случае обнаружения дополнительных подземных систем необходимо незамедлительно прекратить работы. Необходимо незамедлительно проинформировать ответственное лицо Заказчика. Оно определяет дальнейший порядок действий и дает указания по измерению объектов. Лишь после получения разрешений земляные работы можно продолжать.

8.14 Запрещается подкапывать и перемещать кабели без ведома Заказчика. Запрещается подвергать кабели механическим нагрузкам.

8.15 Если необходимо откачать воду, то с начала  необходимо сделать анализ воды. После получения результатов анализа ответственно лицо Заказчика принимает решение об утилизации (отвод в канализационную сеть, откачка при помощи автоцистерн).

8.16 Края строительного котлована должны быть ограждены (например, забор, освещение, если необходимо).

8.17 При выполнении земляных работ вблизи дорог или железнодорожных путей необходимо предварительно подать ходатайство о перекрытии движения по дороге или закрытии пути.

8.18 Котлованы и траншеи должны быть закреплены (например, установка  откосов).

8.19 Если во время выполнения работ в котлованах и траншеях существует риск для сотрудников, то ответственное лицо Заказчика должно оформить наряд-допуск  на работу в замкнутых пространствах. 

9. Работы вблизи железнодорожных путей
При выполнении работ вблизи железнодорожных путей зоной безопасности является участок, ограниченный 10 м с каждой стороны от центра пути, если существует опасность того, что непреднамеренно может быть затронут свободный габарит путей (например, при выполнении крановых и земляных работ).

9.1 Для выполнения этих работ вблизи железнодорожных сооружений требуется согласование с соответствующим ответственным лицом Заказчика. Подрядная фирма должна своевременно подать заявку на получение разрешения. Перед началом работ должны иметься все разрешения и должны быть выполнены все требования.

9.2 К работам можно приступать, соблюдая условия, указанные в разрешении соответствующего ответственного лица Заказчика, лишь после принятия на месте мер безопасности. О завершении работ и освобождении путей необходимо сообщить соответствующему ответственному лицу Заказчика.

10. Обращение с опасными веществами
10.1 С опасными веществами (например, излучающие средства, материалы покрытия, растворители, минеральная вата и т.д.) необходимо обращаться на основании действующих предписаний и соответствующих правил, к работе с этими веществами допускается только квалифицированный и обученный персонал, прошедший проверку знаний в установленном порядке

10.2 Опасные вещества и продукты из них:

· необходимо классифицировать на основании исходящих от них опасностей,

· необходимо маркировать специальными предупредительными знаками с указанием на опасности

10.3 При обращении с опасными веществами существует:

· обязанность сбора сведений об опасном веществе

· обязанность вести перечень опасных веществ

· обязанность составлять инструкции по использованию

· обязанность по общей защите

10.4 Для защиты здоровья необходимо соблюдать:

· правила техники безопасности

· общие рабочие инструкции

· общепризнанные правила 

· техники безопасности

· производственной медицины

· гигиены труда

10.5 Последовательность мер безопасности

· технические меры

· организационные меры

· индивидуальные меры

11. Обращение с источниками излучения
Применение радиоактивных установок и обращение с ними (например, источниками излучения для контроля просвечиванием) на территории Заказчика необходимо согласовывать с ответственным за радиационную безопасность Заказчика. Необходимо соблюдать требования действующего законодательства. 

12. Охрана окружающей среды
12.1 Поддержание чистоты воздуха

12.1.1 Загрязнение воздуха вследствие деятельности Подрядчика на строительных площадках необходимо поддерживать на минимальном уровне, насколько это приемлемо с технической и экономической точки зрения. Например, необходимо предотвращать работу двигателей в режиме холостого хода без надобности, минимизировать маршруты движения транспорта и соблюдать скорость движения.
Если применяются методы и/или технологии, которые вызывают выброс в атмосферу вредных веществ, их необходимо согласовать с производственно-техническим отделом. 

12.2 Эмиссия шума

Проведение особо шумных работ, шум от которых может быть слышен в окрестностях электростанций Заказчика и которые могут привести к жалобам на шум со стороны местного населения (например, продувка трубопроводов), необходимо всегда согласовывать с ответственным лицом Заказчика.

12.3 Вода / сточные воды

12.3.1 При производстве работ не допускать сброс загрязненных сточных вод в водные объекты и на рельеф.

12.3.2 При производстве работ в водоохранных зонах подрядчик обязан обеспечить надежную защиту водных объектов от загрязнения;

12.3.3 Там где это возможно и экономически целесообразно минимизировать потребление свежей воды, в то числе посредством широкого использования систем рециркуляции и водо-сберегающих технологий; 

12.3.4 При производстве работ вести постоянный мониторинг сточных, поверхностных и грунтовых вод в целях обеспечения адекватного контроля и снижения уровня их загрязнения. 

12.3.5 При транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ необходимо соблюдать принципы обращения с такими веществами.

12.3.6 Мыть транспортные средства, рабочие машины и прочие сооружения разрешается только в предусмотренных для этого местах.

12.3.7 Забор и отвод воды из систем пожаротушения разрешается только в целях тушения пожаров.

12.4 Почва/грунтовые воды 

12.4.1 Вредные вещества всех видов не должны приводить к загрязнению почвы и грунтовых вод.

12.4.2 При производстве работ проводить оптимизацию использования отведенных участков постоянного и временного землепользования с целью уменьшения площади техногенного воздействия. 

12.4.3 Применяемые машины и устройства должны быть герметичными или быть защищены посредством поддонов. То же самое касается хранения эксплуатационных материалов всех видов.

12.4.4 Подрядчик должен за свой счет производить санацию почв, загрязненных вследствие ненадлежащего обращения с загрязняющими воду веществами (например, маслами, консистентными смазками, средствами для чистки). Приемка результатов санации осуществляется Заказчиком. Топливо должно храниться в соответствии с постановлением о горючих жидкостях.

12.4.5 Заправка транспортных средств и рабочих машин должна осуществляться только при помощи одобренных Заказчиком мобильных заправочных станций, какие-либо исключения недопустимы. Непосредственное переливание загрязняющего воду топлива из бочек/контейнеров в более мелкую тару должно осуществляться только в поддонах достаточного размера.

12.5 Удаление отходов / утилизация

12.5.1 При производстве работ применять преимущественно технологии, обеспечивающие сокращение образования отходов и возможность их утилизации.

12.5.2 За удаление отходов всех видов отвечает Подрядчик. Необходимо строго соблюдать требования законодательства. По требованию должны предъявляться документы, подтверждающие факт утилизации.

12.5.3 Отходы должны складироваться (временное накопление) в специально отведенных для этого местах, не допускается несанкционированно складирование отходов.

12.5.4 Утилизацию с учетом возможности использования систем утилизации Заказчика необходимо согласовывать с ответственными лицами Заказчика. Необходимые документы, подтверждающие факт утилизации, необходимо подавать через ответственных лиц Заказчика.

12.5.5 Отходы необходимо собирать и утилизировать отдельно по видам материалов (например, строительный мусор, древесина, лом, высококачественная сталь и т. д.). Для сбора отходов необходимо использовать только одобренные емкости.

13. Машины, инструменты и приборы
13.1 Все применяемые машины, инструменты и приборы, а также строительные машины должны быть официально допущены к эксплуатации или сертифицированы. Они должны находиться в безупречном состоянии, быть проверены согласно положениям законодательства, содержаться в исправности и соответствовать правилам техники безопасности.

Муфты, клиновые ремни, цепи или другие подвижные детали машин должны применяться только с соответствующими предохранительными устройствами.

Неисправные машины и оборудование необходимо выводить их эксплуатации.

13.2 Во взрывоопасных зонах должны применяться только взрывозащищенные устройства. При наличии обоснованных отклонений от этого необходимо получить разрешение в порядке исключения в форму разрешения на выполнение работ.

13.3 Подрядчик должен обеспечить, чтобы машины, приборы и инструменты обслуживались только проинструктированным и квалифицированным персоналом, аттестованным в установленном порядке.

13.4 Пневматические машины должны ремонтироваться только в том случае, если в них сброшено давление и они отключены.

13.5 Необходимо применять циркулярные пилы только с тормозными двигателями. При помощи циркулярных пил запрещается резать клинья.

13.6 Ручные отрезные шлифмашинки можно использовать только в том случае, если другие методы отрезания не подходят, или там, где использование другого способа нецелесообразно. Пользователь должен быть проинструктирован (прохождение инструктажа должно быть документально подтверждено) и иметь практический опыт и аттестован в установленном порядке. 

13.7 Машины должны быть оснащены выключателем с устройством для защит от непреднамеренного включения (применение ползунковых переключателей недопустимо).

13.8 При выполнении работ с машинами с механическим приводом запрещено следующее:

· использование лестниц

· выполнение работ в стесненном положении и выше уровня головы

· отсоединение встроенных стальных опор

· снятие предохранительных устройств (защитных крышек и/или ручек)

13.9 Заказчик запрещает применение ручных цепных пил. Если для выполнения определенных работ необходимо применение цепных пил, то необходимо получить разрешение от ответственного лица Заказчика, а сотрудник, работающий с этим инструментом, должен носить специальную одежду, защищающую от порезов (штаны, куртку, обувь и защитную маску) и обладать соответствующей квалификацией, обученным и аттестованным в установленном порядке.

13.10 При использовании переносных электрических приборов необходимо соблюдать соответствующие предписания и периодичность проведения технического обслуживания и проверок (не менее одного раза в полгода; на строительных площадках каждые три месяца).

13.11 Подрядчик должен обеспечить, чтобы лица, которые обслуживают электрические приборы, наряду с профессиональной квалификацией были также проинструктированы об опасностях при обращении с электрическими приборами, имели соответствующую группу по электробезопасности.

13.12 Подрядчик обязуется, регулярно проверять электрические приборы и кабели и при выявлении каких-либо дефектов незамедлительно принимать меры по их квалифицированному ремонту. 

13.13 При выполнении работ в сырых помещениях или под открытым небом перед электрическими устройствами необходимо включить автоматический выключатель дифференциальной защиты. Это предохранительное устройство необходимо проверять ежедневно на предмет его исправности согласно правовым нормам.

13.14 Кабели, идущие от распределительных станций или распределительных устройств или к ним, необходимо прокладывать так, чтобы они были защищены от повреждений и чтобы о них не могли споткнуться работники.

Соединительные линии должны, по меньшей мере, соответствовать качеству среднего кабеля с резиновой оболочкой типа H07 RN-F или качеству кабеля равноценного типа.

13.15 В любом случае недопустимо нахождение кабелей и шлангов на проезжих дорогах и пешеходных дорожках.

13.16 Автопогрузчики должны быть оснащены желтыми проблесковыми маячками и ремнями безопасности (поясной ремень безопасности). Работники, обслуживающие средства напольного транспорта с механическим приводом, должны во время эксплуатации носить сигнальные предупредительные жилеты. Операторы автопогрузчиков должны иметь действительное удостоверение на право обслуживания. Запрещается перевозить людей на средствах напольного транспорта, а также поднимать людей с их помощью, для этого необходимо использовать одобренные рабочие платформы, соблюдая инструкцию по эксплуатации. Средства напольного транспорта с механическим приводом необходимо защищать от несанкционированного использования. Это правило не действует в том случае, если водитель автопогрузчика находится в непосредственной близости от напольного транспортного средства.

13.17 Зубцы вильчатого захвата погрузчика (грузозахватное приспособление) в незагруженном состоянии при движении по дорогам на территории предприятия должны быть убраны назад и опущены в крайнее нижнее положение, либо необходимо использовать специальные сигнальные балки.

13.18 К обслуживанию кранов, подъемных механизмов и захватов необходимо привлекать только персонал, имеющий соответствующую квалификацию. Квалификация сотрудников, обслуживающих краны, должна быть подтверждена при помощи соответствующих удостоверений.

Перед выполнением работ с помощью кранов Подрядчик должен заполнить контрольный список крановых работ или контрольный список опасных крановых работ и дать его на подпись ответственному лицу Заказчика. Отклонения должны согласовываться в письменном виде ответственным лицом Заказчика и Подрядчиком.

13.19 Стропы необходимо маркировать соответствующим образом. На месте выполнения работ должны иметься соответствующие таблицы со сведениями о грузоподъемности и необходимые схемы строповки.

Для подтверждения проверки должна иметься заводская маркировка.

Запрещается использовать самоходные краны для транспортировки грузов, в исключительном случае это допустимо только в рабочей зоне крана, при соблюдении инструкции по эксплуатации и соответствующих условий места размещения. 

14. Газосварочные работы
14.1 Перед началом сварочных работ Подрядчик должен представить все необходимые документы, сертификаты и т. д. Газосварочные работы проводятся только по наряду-допуску, кроме работ, производимых на стационарных сварочных постах.

14.2 Сварочные работы должны выполняться только работниками, которые имеют аттестацию в установленном порядке, которые были проинструктированы своим начальником о соответствующих правилах охраны труда и пожарной безопасности. Факт прохождения работниками инструктажа должен быть подтвержден документально.

14.3 Работы по газовой резке, в частности, в рамках проведения работ по сносу должны выполняться только работниками, которые обладают специальными практическими и профессиональными знаниями и которые были проинструктированы и аттестованы по соответствующим правилам, факт прохождения инструктажа должен быть подтвержден документально.

14.4 Баллоны сжатого газа можно транспортировать только с навинченными крышками, во время транспортировки баллоны должны быть закреплены.

14.5 Баллоны сжатого газа при использовании должны стоять вертикально, быть защищены от опрокидывания (надежно зафиксированы) или находиться в специальных тележках для баллонов, которые обеспечивают практически вертикальное положение баллонов.

14.6 Полные и пустые баллоны сжатого газа должны храниться отдельно в вертикальном положении и быть хорошо закреплены. При установке баллонов вне поддонов для баллонов необходимо использовать цепи или крепления, соответствующие месту установки. Категорически запрещается привязывать баллоны сжатого газа при помощи бечевки, проволоки, пластиковой ленты и т. д.

14.7 Баллоны с ацетиленом и кислородом необходимо оснащать одобренными и регулярно проверяемыми предохранительными устройствами. Если баллоны находятся вне зоны видимости и доступа работника (в особенности в условиях монтажа), предохранительные устройства необходимо устанавливать непосредственно на ручке горелки.

14.8 Баллоны со сжиженным газом, в частности, при выполнении работ по сносу необходимо оснащать устройством защиты от обрыва шланга, которое необходимо устанавливать непосредственно после редуктора давления.

14.9 При работе со сжиженным газом (например, с пропаном) ниже уровня земли необходимо применять двустенные шланги, устройства защиты от утечек газа или устройства защита от обрыв шланга.

Баллоны сжатого газа в конце рабочего дня необходимо выносить из зданий (офисных помещений, подвалов и т. д.). 

15. Работы по пескоструйной обработке
15.1 Работы по пескоструйной обработке необходимо проводить в соответствии с инструкцией по охране труда.  Необходимо учитывать особые требования соответствующей  площадки. При этом необходимо однозначно распределить ответственность и определить время перерывов. Сотрудников необходимо проинструктировать в соответствии с данной инструкцией. 

15.2 Сотрудники, которые выполняют работы по пескоструйной обработке, должны документально подтвердить свою медицинскую пригодность.

15.3 Необходимо носить специальные индивидуальные средства защиты. К ним относятся:

· защитный шлем с подачей свежего воздуха и противоударным покрытием. Эффективность воздушного фильтра необходимо проверять перед каждым применением.

· одежда для защиты от ударов, прикрывающая плечи и тело. Защитная одежда должна защищать от попадания дроби для струйной обработки.

· перчатки с отворотами

· средства защиты органов слуха

15.4 Разрешается использовать только установки для струйной обработки со схемой блокировки, одобренной производителем. Категорически запрещается изменять схему блокировки. Необходимо учитывать эргономические требования.

15.5 Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверять правильность монтажа и функционирования оборудования для струйной обработки; напорные шланги необходимо проверять на наличие повреждений, а муфты на прочность крепления.

15.6 Наряду с предписанными законами проверками машин и оснащения (струйные котлы, баллоны сжатого воздуха и т. д.) необходимо не менее одного раза в месяц проверять шланги на наличие повреждений, износа, потертостей и т. д., факт проведения проверки необходимо подтверждать документально. Периодичность проведения проверок, а также вид проверок должен быть определен в инструкции по эксплуатации в письменном виде. Данная инструкция по эксплуатации, а также учетная карточка являются частью системы обеспечения качества и безопасности предприятия.

15.7 Опасную зону необходимо оградить и обозначить. Опасные участи необходимо прикрыть.

15.8 При температурах свыше 40°C под навесом необходимо принять дополнительные меры безопасности или прекратить работы.

15.9 Песок для пескоструйной обработки необходимо убирать каждый рабочий день.

Наличие сантехнического оборудования и умывальников обязательно. 

16. Работы по очистке под высоким давлением
Для проведения работ по очистке под высоким давлением наряду с разрешением на выполнение работ Подрядчик в сотрудничестве с Заказчиком должен заполнить контрольный список работ по очистке под высоким давлением.

17. Перекрытие движения на дорогах
17.1 Если в ходе выполнения монтажных работ, строительных работ или работ по сносу необходимо перекрыть или ограничить движение по дорогам на территории предприятия, необходимо через ответственное лицо Заказчика своевременно получить соответствующее разрешение. 

Нельзя самовольно отменять существующие запреты на движение по дорогам. 

18. Перевозка тяжеловесных грузов
18.1 Перевозку тяжеловесных грузов можно осуществлять только после достаточной логистической подготовки и принятия необходимых мер безопасности. Под правило о перевозке тяжеловесных грузов подпадают все дорожные транспортные средства, которые превышают, по меньшей мере, один из следующих размерных или весовых параметров:

Длина:
18 м,
Масса:
40 т

Высота:
4 м,
Ширина:
2,50 м

Нагрузка на дорогу, передаваемая через ось:
100 кН (ок. 10 т)

18.2 О перевозке тяжеловесных грузов через ответственное лицо Заказчика необходимо уведомить соответствующих ответственных лиц  охрану предприятия, указав дату и время, маршрут движения, а также длину, ширину, высоту и массу транспортного средства. Эти сотрудники определяют соответствующие меры безопасности.

19. Основная документация по охране труда, технике безопасности и окружающей среды 

19.1 План безопасности

План безопасности должен включить в себя следующую информацию:

a) Описание проводимых/планируемых работ

b) Перечень подрядных и субподрядных организаций, необходимых для выполнения заданных работ

c) Описание основных правил ОТиТБ, включая процедуры, организационную структуру, инструктажи и т.д., в соответствии с настоящими процессами на строительной площадке.

d) Описание процедур при аварийных ситуациях, которые могут случиться на рабочем месте. Подрядчик представляет заказчику все им предлагаемые противоаварийные процедуры для согласования.

e) Полный анализ рисков в соответствии с действующим законодательством и следующими принципами:

· всевозможное предотвращение риска путём устранения непосредственных причин/источников

· учёт уровня техники в области ОТиТБ

· преимущественное применение средств коллективной защиты перед средствами индивидуальной защиты

· учёт уровня техники в области охраны окружающей среды

f) Ф.и.о. специалиста по охране труда и технике безопасности  во время стадии планирования

g) Ф.и.о. специалиста по охране труда и технике безопасности  во время стадии проведения строительных работ

h) Принципы организации работ между Подрядчиком и его субподрядными организациями. Организация проверки работ субподрядных организаций Подрядчиком

i) Вид и организация проведения инструктажей и обучения работников подрядчиком, включая работники его субподрядных организаций

j) Хранение, транспортировка, переработка и утилизация опасных для окружающей среды веществ и материалов

Подрядчик предъявляет все документы, необходимые для оценки плана безопасности вместе с планом безопасности.

План безопасности должен содержать в стадии планирования информации пунктов a,b,c,d,e.

План безопасности должен содержать в стадии проведения строительных работ и план мероприятий при аварийных ситуациях.

19.2 Отчетность

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ. Отчет содержит следующие информации:

a) Количество собственного  персонала и персонала субподрядных организаций

b) Количество часов,  отработанных собственным персоналом и персоналом субподрядных организаций

c) Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры

d) Количество нечастных случаев, требуемых оказание первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи.

e) Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры

f) Отчет о проведенных мероприятий за отчетный период

-
количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам)

-
количество проверок рабочих мест собственным персоналом

-
количество проведенных первичных инструктажей

-
количество, темы и количество учащихся проведенных повторных и внеочередных инструктажей

-
количество проработки информации о травматизме

g) Статус выполнения предписаний

h) Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры

i) Количество утилизированных отходов

j) Свидетельство утилизации отходов опасных веществ

20. Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
ПОТ Р М – 016-2001; РД 153-34.0-03.150-00

2. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97

3. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности  РД 34.03.284-96

4. BGR 165 (правило отраслевых страховых обществ) «Возведение строительных лесов» общая часть. 2000 -04

5. DIN 4420-1 «Строительные леса и защитные ограждения часть1Ж защитные ограждения – общие технические требования, проектирование, сооружение, обмер» 2004-03

6. DIN 4422-1 «Передвижные подмости, построенных из модулей заводского изготовления; материалы; модули, размеры, расчетный нагрузки и требования техники безопасности; немецкая редакция» HD 1004-1992

7. DIN 4426 «Требования техники безопасности для рабочих мест и транспортным дорогам, планирование и строительство» 2001-09

8. DIN5299 «Карабинные крюки, кованные и изготовленные из проволоки круглого (катанки) или полукруглого сечения» 1980-10

9. BGR 198 «Применение средств индивидуальной защиты от падения с высоты»2004 - 10

10. ГОСТ Р 50849-96
Пояса предохранительные строительные. Общие технические условия. Методы испытания 2000 – 01
11. ГОСТ Р 12.4.184-95
Система стандартов безопасности труда. Пояса предохранительные. Общие технические требования. Методы испытаний 2009 - 05

12. ГОСТ 27321-87
Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ Технические условия 1994 - 01

13. ГОСТ 24258-88
Средства подмащивания; Общие технические условия 1989 - 07

14. ГОСТ 15150-69

Машины, приборы и другие технические изделия; исполнения для различных климатических районов; категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 1999-05
15. ГОСТ 12.4.059-89

Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия 1990-01
16. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ-012-2000
17. Правила устройств и безопасной эксплуатации строительных подъемниках ПБ 10-518-02
18. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) ПБ 10-611-03.
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1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения стандарта организации – ГОСТ Р.1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».
2. ВВЕДЕНИЕ

Стандарт организации ОАО «Э ОН Россия» «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э ОН Россия» (далее Стандарт) разработан в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ, «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97г., а также иных действующих нормативных документов.

Стандарт предназначен для реализации требований технического регулирования при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами при эксплуатации и техническом обслуживании электротехнического оборудования, производственных зданий и сооружений на филиалах ОАО «Э ОН Россия».

При разработке Стандарта актуализированы, относящиеся к области его применения, действующие в электроэнергетике нормативно-технические документы или отдельные разделы этих документов. В Стандарт включены подтвержденные опытом эксплуатации технические нормы, методики и рекомендации по обеспечению безопасности персонала Общества при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

Установленные Стандартом нормы и требования учитывают потенциально опасные для здоровья персонала и вероятные аварийные ситуации с учетом требований промышленной безопасности.

Стандарт должен быть пересмотрен в случаях ввода в действие новых технических регламентов и национальных стандартов, содержащих не учтенные в Стандарте требования, а также при необходимости введения новых требований и рекомендаций, обусловленных развитием новой техники.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

3.1. Настоящий Стандарт устанавливает требования технического и организационного характера, направленные на обеспечение безопасной для жизни и здоровья людей организации и проведения любого вида работ, связанных с выделением асбестосодержащей пыли на территории филиалов ОАО «Э ОН Россия».

3.2. Объектом регулирования Стандарта является процесс взаимодействия с асбестом и асбестосодержащими материалами в период эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений ТЭС, используемых для производства электрической энергии. 
3.3. Стандарт предназначен для применения собственным персоналом ОАО «Э ОН Россия», персоналом подрядчиков и прочих посетителей объектов Общества

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и нормативные документы:

Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ.

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ.

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

ГОСТ Р 1.0-92 «Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения».

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ. СанПиН 2.2.3.757-99. «Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами».

Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) № 162 «Об охране труда при использовании асбеста» (Женева, 24 июня 1986 года).

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. ИЗМЕРЕНИЕ МАССОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОРУДНОЙ И НЕРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 г. N 76 «О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГН 2.2.5.1313-03».

«Рекомендации по безопасному обращению с асбестосодержащими отходами» от 01.06.2003 г.

Директива Европейского Союза 2003/18/EC по защите работающих от рисков, в связи с воздействием асбеста на рабочем месте.

Свод правил Международной организации труда (ILO Code of Practice) «Безопасность труда при работе с асбестом» и «Безопасность при использовании синтетических стекловидных волокон в качестве изоляционного материала (стекловата, камневата, шлако​вата)».

5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

В настоящем Стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Асбест - собирательное название волокнистых минералов групп серпентина (хризотил-асбест) и амфибола (актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит, тремолит и др.), встречающихся в природе изолированно или в виде их различных смесей. В соответствии с ВОЗ, воздействие таковых волокон может быть критическим, если они < 3мкм в диаметре, > 5 мкм в длину и имеют отношение длины к диаметру > 5:1. 

Асбестом называют следующие волоконные силикаты:

(a) асбестовый актинолит, CAS № 77536-66-4(*);

(b) асбестовый грунерит (амозит), CAS № 12172-73-5(*);

(c) асбестовый  антофилит, CAS № 77536-67-5(*);

(d) хризотил, CAS № 12001-29-5; 

(e) крокидолит, CAS № 12001-28-4(*); 

(f) асбестовый тремолит, CAS № 77536-68-6(*)

ссылки на "CAS" (Химическая Реферативная Служба) с номерами после них являются ссылками на Номера в регистре Химической реферативной Службы, подразделении Американского Химического Общества;

Асбестосодержащая пыль - взвешенная в воздухе или осевшая пыль, в которой волокна асбеста находятся в свободном или связанном состоянии. 

Асбестосодержащие отходы - отходы добычи, обогащения, переработки и использования асбестосодержащих материалов и изделий. Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни и здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Воздействие асбеста - воздействие находящихся в воздухе асбестовых волокон или асбестсодержащей пыли. Результатом длительного воздействия повышенных концентраций асбеста может быть развитие специфической формы пневмокониоза (асбестоз) и ряда злокачественных новообразований (рак легких, желудка, мезотелиома плевры и др.).

Контрольный предел - означает уровень концентрации асбеста в атмосфере, при измерении в соответствии с методом, рекомендованным ВОЗ в 1997, в 0.1 волокон на кубический сантиметр воздуха в течение 4 часов;

Контрольная мера - означает меру, принятую с целью предотвращения или снижения воздействия асбеста (включая обеспечение рабочих систем и непосредственный контроль, содержание в чистоте рабочего места, участка, завода или оборудования, и предоставление и использование механизмов инженерного контроля и средств личной защиты).

Программа организации лабораторных и инструментальных исследований - документ, на основании которого осуществляется производственный контроль условий труда, представляет собой перечень точек контроля с указанием вредных производственных факторов, их ПДК (ПДУ), периодичность отбора, количество проб (исследований). Программа исследований составляется на основании гигиенической оценки факторов производственной среды и трудового процесса, нормативной и технической документации, а также на основании гигиенической оценки выпускаемой продукции.

Профессиональные заболевания - хронические или острые заболевания, в возникновении которых решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса.

Пылевая нагрузка - реальная или прогностическая величина суммарной экспозиционной дозы пыли, воздействующей на органы дыхания работающего, выражающая общую массу пыли, определяемую величиной среднесменной концентрации пыли, которую работающий вдыхает за весь период фактического или предполагаемого контакта с фактором.

Средства индивидуальной и коллективной защиты - средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников опасных и (или) вредных производственных факторов, а также от загрязнения.

Экспозиция - количественная характеристика интенсивности и продолжительности действия вредного фактора.

Опасные отходы - отходы, которые в силу их реакционной способности или токсичности представляют непосредственную или потенциальную опасность для здоровья человека или состояния окружающей среды самостоятельно или при вступлении в контакт с другими отходами (веществами) окружающей среды.

Хранение (складирование) отходов - изоляция с учетом временной нейтрализации отходов, направленная на снижение опасности для окружающей среды. Для хранения устанавливается срок их нахождения в местах складирования.

Захоронение отходов - изоляция отходов, направленная на исключение попадания загрязненных веществ в окружающую среду и исключающая возможность дальнейшего использования этих отходов.

Безопасное обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению отходов, при которой здоровью населения и состоянию окружающей среды не угрожает опасность.

Временное накопление отходов на промплощадке - хранение отходов на территории предприятия в специально обустроенных для этих целей местах до момента их использования в последующем технологическом цикле либо отправки на переработку на другое предприятие или на объект для размещения отходов.

Утилизация - применение или расходование отходов после соответствующей их обработки (переработки, обезвреживания),  а также все виды использования, в том числе закладка выработанного пространства.

Индекс опасности отхода (К) - безразмерная величина, равная сумме индексов опасности компонентов отхода, либо определяемая как отношение концентрации отхода, выраженной в мг/кг отхода к предельно допустимой концентрации отхода в почве (ПДКп), выраженной в мг/кг почвы.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
6.1. Общие требования.
1. В ОАО «Э ОН Россия» запрещено применение асбестосодержащих материалов.

2. Работа, связанная с демонтажем асбестосодержащих материалов, должна быть организована в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами».
3. На филиалах должен быть организован 2-х ступенчатый контроль заявок на материалы и оборудование, необходимых для проведения ремонтно-восстановительных работ, как со стороны заявителя (подразделение филиала, филиал, исполнительный аппарат), так и со стороны закупщиков (филиал, исполнительный аппарат) в целях исключения приобретения асбестосодержащих материалов.
4. На филиалах ОАО «Э ОН Россия» должно быть организовано обследование воздуха рабочей зоны на наличие асбеста с привлечением специализированных организаций либо собственным персоналом, аттестованным в установленном порядке, не реже 1 раза в полугодие в соответствии с графиком.
Определение счётных концентраций волокон асбеста в воздухе должно производиться методом сканирующей или трансмиссионной микроскопии с рентгендифракционным микроанализом частиц в соответствии с общепринятыми в Российской международной практике методами исследований. Атмосферный воздух - Определение числовой концентрации неорганических волокнистых частиц - Метод сканирующей электронной микроскопии. ISO 14966. 2002 (Международная организация стандартизации). Все филиалы ОАО «Э ОН Россия» должны вести надлежащий учёт мониторинга воздуха, материалы которого должны храниться в течение 30 лет.
5. Содержание асбестосодержащей пыли в воздухе рабочей зоны и объектах окружающей среды (атмосферном воздухе) не должно превышать действующих предельно допустимых концентраций, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации (приложения 1, 2 к настоящему Стандарту). 
6. При проведении ремонтно-восстановительных работ, связанных с демонтажем асбестосодержащих материалов необходимо выполнить общий анализ запыленности в рабочей зоне. В случае превышения общего уровня запыленности в рабочей зоне, обеспечить немедленное принятие мер по возможному выводу персонала из опасных зон, очистки воздуха рабочей зоны (применение промышленных пылесосов, гидроуборка и т.п.). Анализ воздуха рабочей зоны на наличие асбеста проводится в обязательном порядке, не зависимо от общего анализа запыленности рабочей зоны методом, указанном в п. 4 настоящего Стандарта.

7. Результаты обследования воздуха рабочих зон должны быть доведены до сведения персонала, который находился или мог находиться в зоне с повышенной концентрацией асбестосодержащей пыли. 

8. На филиалах ОАО «Э ОН Россия» должны быть организованы дополнительные медицинские обследования персонала, который находился или мог находиться в зоне с повышенной концентрацией асбестосодержащей пыли: спирографию (каждый раз) и рентгеноскопию по необходимости. Интервал между медицинскими осмотрами не должен превышать 2 года. 
9. При производстве работ с асбестсодержащими материалами персонал должен быть обязательно обеспечен и обязан применять:

· Защитные одноразовые костюмы;

· Респираторы;

· Средства для защиты глаз и головы; 

· Специальную обувь.

10. Разрешается использовать респираторы только тех типов, которые согласованы с Минздравом России. Типы респираторов должны быть определены с учетом наибольшей концентрации пыли, когда-либо установленной на данном рабочем месте. 

На рабочих местах оперативного персонала (БЩУ, ГЩУ, ЦЩУ и т.д.) должно находиться достаточное количество респираторов, и организовано их хранение в специальных ящиках (коробках). 

Для ремонтного персонал в непосредственной близости от рабочего места (организованного в соответствии с нарядом-допуском) должно быть организовано место хранения респираторов в специальных ящиках (коробках), а также при использовании многоразовых респираторов организовано место их очистки.

11. Работы с использованием асбеста или асбестосодержащих материалов производить только по нарядам-допускам. В разделе «Особые условия» («Отдельные указания») в обязательном порядке указывать применение  персоналом защитных одноразовых костюмов и дополнительных средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, специальная обувь), выгораживание территории и вывешивание предупреждающих плакатов о работе с асбестом и применении средств защиты дыхания.

12. При разработке ППР, связанных с использованием асбеста или асбестосодержащих материалов, учитывать требования настоящего Стандарта.

6.2. Порядок организации рабочего места при производстве ремонтно-восстановительных работ с асбестосодержащими материалами:

1. Вокруг рабочей зоны или участков работ, в которых концентрации взвешенной в воздухе асбестсодержащей пыли превышают или могут превысить установленные ПДК, необходимо сооружать защитные шатры, оборудованные промышленными пылесосами.

2. Перед входом (выходом) в рабочую зону должны быть организованы места для переодевания персонала, оборудованные герметичными контейнерами для складирования загрязненной одноразовой спецодежды. Загрязненная спецодежда подлежит утилизации. Повторное ее использование, а также очистка ее сжатым воздухом запрещена.

3. При входе в рабочие помещения, зоны или участки работ, в которых концентрации взвешенной в воздухе асбестсодержащей пыли превышают или могут превысить установленные ПДК, обеспечить установку знаков безопасности по ГОСТу "Цвета сигнальные и знаки безопасности" с поясняющей надписью: "Работать с применением средств защиты органов дыхания".

4. На ремонтно-строительной территории должны быть выделены отдельные площадки для сбора мусора от демонтажных работ. Контейнеры для временного хранения асбестсодержащих отходов должен быть герметичны, с плотно закрывающейся крышкой и иметь соответствующую маркировку «асбест».

6.3. Порядок организации ремонтно-восстановительных работ с асбестосодержащими материалами:

1. Производить увлажнение асбестовых изделий и материалов, где это технологически возможно, на рабочих местах перед распаковкой, переработкой, погрузочно-разгрузочными работами, использованием, механической обработкой, очисткой, обдиркой и удалением. 

В процессе разборки необходимо производить полив демонтируемых конструкций. Асбестосодержащие отходы должны быть помещены в полиэтиленовые или нетканые мешки и далее убраны в специальные герметичные контейнеры с маркировкой «асбест».

2. Для очистки изделий из теплоизоляционных материалов запрещено использовать инструменты с абразивным диском.

7. СПЕЦЕФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

На филиалах ОАО «Э ОН Россия» должно быть обеспечено:

1. Неукоснительное и своевременное выполнение «Перспективной программы по исключению использования асбеста и асбестосодержащих материалов на филиалах ОАО «Э ОН Россия».
2. Определение мест возможного повышенного уровня асбоцементной пыли на территории филиала, которые должны быть зафиксированы на схематических планах территории филиалов. 

3. Разработка плана (в течение 30 дней) устранения повышенного уровня концентрации асбеста с территории филиала (по результатам обследования воздуха рабочей зоны), который должен содержать: 

· информацию о типе асбеста, который был обнаружен в воздухе рабочей зоны. 

· места наибольшей его концентрации. 

· источник пыления. 

· конкретные меры безопасности при нахождении персонала в опасных зонах (с повышенным уровнем асбоцементной пыли). 

· способы очистки, герметизации и утилизации асбеста и асбестосодержащих материалов. 

· периодичность мониторинга, сроки исполнения намеченных мероприятий, ответственных исполнителей. 

4. Регулярное проведение осмотров оборудования, при котором особое внимание должно уделяться оборудованию содержащему асбест, в части обеспечения целостности изоляции из асбеста или асбестосодержащих материалов от внешней среды.

5. Немедленное устранение дефектов изоляции из асбеста или асбестосодержащих материалов для предотвращения выделения асбестосодержащей пыли в воздух рабочей зоны.

6. Ежегодное 2-х часовое обучение персонала по теме: «Вред, причиняемый здоровью асбестом и асбестосодержащими материалами, меры безопасности при работе с вышеуказанными материалами». Типовая программа 2-х часового обучения прилагается (Приложение №2 к настоящему Стандарту).

7. Включение во все виды инструктажа по безопасности труда (вводный, первичный, повторный (периодический), целевой при необходимости) вопросов

о мерах безопасности при работе (организации работ) с асбестосодержащими материалами. Перечень типовых вопросов прилагается. (Приложение №3 к настоящему стандарту).

8. Ежегодное обучение работников пользоваться респираторами. Программы обучения и инструктажа по охране труда персонала, занятого производством с использованием асбеста, должны включать следующие вопросы:

- обстоятельства, при которых необходимо пользоваться респиратором, и способ определения этих обстоятельств;

- способы применения и проверки плотности прилегания к лицу;

- способы проверки правильного функционирования респиратора и содержания его в исправности.

9. Ежемесячное рассмотрение результатов производственного контроля (санэпиднадзор) в рабочей группе по охране труда под руководством директора филиала с последующей разработкой необходимых мероприятий по доведению параметров рабочей зоны до норматива.

8. Управление стандартом.
1. Стандарт действует с момента его утверждения приказом по ОАО «Э ОН Россия» с пересмотром не реже чем 1 раз в 3 года.

2. Стандарт рассылается в структурные подразделения Исполнительного аппарата и филиалов ОАО «ОГК-4, согласно рассылки.

Приложение №1 (рекомендуемое)

К стандарту «О мерах безопасности при работе с 

асбестом и асбестосодержащими 

материалами на объектах ОАО «Э ОН Россия»

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

Обучения персонала филиалов ОАО «Э ОН Россия» по теме: «Вред, причиняемый здоровью асбестом и асбестосодержащими материалами, меры безопасности при работе с вышеуказанными материалами».

	№ п/п
	Наименование темы
	Используемая литература
	Кол-во часов

	1.
	Основные понятия об асбесте:

1. Свойства асбеста;

2. Основные группы асбестовых изделий и материалов.
	«Методические рекомендации…» (раздел 1).

«Рекомендации по охране труда…» (раздел 3)
	10 мин.

	2.
	Влияние асбестовой пыли на здоровье человека
	«Методические рекомендации…» (раздел 2).

Инструкция МОТ (п.1.1.2.)
	10 мин.

	3.
	Предельно-допустимая концентрация асбестосодержащей пыли в воздухе рабочей зоны.
	«Методические рекомендации…» (раздел 5).

СанПин 2.2.3.757-99 (Приложение №1).
	10 мин.

	4.
	Требования к респираторам:

1.Причины использования респиратора и важность его добросовестного применения.

2.Обстоятельства, при которых необходимо пользоваться респиратором, и способ определения этих обстоятельств.

3.Принцип работы респиратора.

4.Правильный метод использования респиратора. Проверка его исправности и правильности прилегания к лицу.

5.Методы проверки правильности работы респиратора.

6.Необходимость регулярной очистки и замены респиратора.
	СанПин 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами». (раздел 4.8.).
«Методические рекомендации…» (раздел 6).
	15 мин.

	5.
	Требования к средствам индивидуальной защиты при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.
	СанПин 2.2.3.757-99  (раздел 4.8.).
Конвенция №162 об охране труда (статья 18)
	10 мин.

	6.
	Мероприятия по борьбе с асбестосодержащей пылью при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами. Предотвращение загрязнения окружающей среды.
	СанПин 2.2.3.757-99 (разделы 4.7.; 5.4., 5.6.).
«Методические рекомендации…» (раздел 3).

«Рекомендации по охране труда…» (раздел 7.3.)
	15 мин.

	7.
	Личная гигиена при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.
	Инструкция МОТ (п.9.6.).
	10 мин.

	8.
	Медико-профилактическое обеспечение персонала.
	СанПин 2.2.3.757-99 (раздел 4.10.)
Рекомендации № 172 п.31
	10 мин.

	ИТОГО:
	2 учебных часа по 45 минут.


ПЕРЕЧЕНЬ используемой литературы.

	1.
	СанПин 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами»

	2.
	Федеральный закон № 50-РФ от 08.04.2000 г. Конвенция № 162 об охране труда при использовании асбеста. Рекомендации №172 об охране труда при использовании асбеста.

	3.
	«Методические рекомендации по осуществлению государственного санитарного надзора на предприятиях, производящих и применяющих асбест», утв. Зам. гл. государственного санитарного врача от 23.03.1981, № 2385-81.

	4.
	Рекомендации по охране труда при использовании асбестосодержащих материалов и изделий в административных и непроизводственных зданиях», утв. Министерством труда и социального развития РФ от 30.01.2003 г.

	5.
	Инструкция Международной Организации Труда «безопасность труда при работе с асбестом». Третье издание, 1990 г.


Приложение № 2

(рекомендуемое)

К стандарту «О мерах безопасности при работе с асбестом и 

асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э ОН Россия»

ПЕРЕЧЕНЬ типовых вопросов

для включения во все виды инструктажа собственному персоналу ОАО «Э ОН Россия» и персоналу подрядчика по безопасности труда при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами.

1. Информация об асбесте и асбестосодержащих материалах. Влияние асбестосодержащей пыли на здоровье человека.
2. Способы проверки правильного функционирования респиратора и его содержания.
3. Способы применения респиратора и проверки плотности прилегания к лицу.
4. Обстоятельства, при которых необходимо пользоваться респиратором, и способ определения этих обстоятельств.
5. Сбор, хранение и утилизация асбестсодержащих промышленных и бытовых отходов.
6. Средства индивидуальной защиты.
7. Места применения асбеста и асбестосодержащих материалов.
	Подрядчик
	Заказчик

	
	Филиала филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»



	________________подпись
мп
	_________________подпись

мп


Приложение № 7
к Договору № _________

от «____» __________ 20_____ г.

РЕГЛАМЕНТ

              Расследования совершенных Подрядчиком/Субподрядчиком нарушений правил и норм по охране труда, не соблюдения требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации,   правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил пожарной безопасности

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент разработан с целью повышения ответственности персонала Подрядчика/Субподрядчика за соблюдение требований правил и норм по охране труда (в том числе обеспечением и/или правильным применением средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодеждой и спецобувью в соответствии с отраслевыми типовыми нормами), соблюдением требований правил техники безопасности, нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил пожарной безопасности, СНиП (в дальнейшем – Правила), снижения количества нарушений и случаев травматизма при проведении работ на территории филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э ОН Россия» (далее по тексту - Заказчик).

      Регламент устанавливает требования к персоналу Подрядчика/Субподрядчика, порядок взаимодействия с персоналом Подрядчика/Субподрядчика и проведения работы при выявлении нарушений Правил персоналом Подрядчика/Субподрядчика при работе на территории объектов филиала.

       Подрядчик/Субподрядчик обязуется исполнять требования настоящего Регламента. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью договора подряда.

2. Требования к персоналу Подрядчика/Субподрядчика.

2.1. На территорию Заказчика для проведения работ Подрядчиком/Субподрядчиком допускаются лица, прошедшие соответствующую аттестацию в соответствии с характером выполняемой работы по соблюдению требований Правил, при наличии удостоверений о проверке знаний (далее по тексту- специалисты Подрядчика/Субподрядчика).

2.2. Подрядчик/Субподрядчик обязан до начала выполнения работ приказом по предприятию назначать работников, которым предоставлено право выдачи наряда (распоряжения), ответственных руководителей, производителей работ, списки вышеуказанного персонала с копией приказа о назначении  за подписью руководителя организации Подрядчика/Субподрядчика предоставляются на имя главного инженера филиала «Берёзовская ГРЭС» ОАО «Э ОН Россия» заранее.

2.3. Подрядчик/Субподрядчик  и их специалисты должны обеспечить:

- технически исправное состояние строительных машин, инструмента, механизмов, приспособлений, технологической оснастки,  средств индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с отраслевыми типовыми нормами;

- квалификацию ремонтного, ремонтно-наладочного, строительно-монтажного персонала в соответствии с характером выполняемой работы;

- соблюдение требований правил техники безопасности, инструкций и норм по охране труда, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности в процессе проведения ремонтных, наладочных и строительно-монтажных и других работ;

- наличие проектов производства работ (ППР), технологических карт в соответствии с требованиями правил техники безопасности;

- периодический надзор и контроль за работающими бригадами в части соблюдения техники безопасности, пожарной безопасности на местах производства работ, определённый распоряжением  № 344-р по Филиалу «Берёзовская ГРЭС» от 26.11.2003г. с которым руководители и специалисты Подрядчика/Субподрядчика должны быть ознакомлены. 

3. Порядок обнаружения и расследования совершенных Подрядчиком/Субподрядчиком нарушений Правил.

3.1. Нарушения требований Правил Подрядчиком/Субподрядчиком выявляются при обходах, осмотрах, проверках мест производства работ руководителями, специалистами, ответственными дежурными по технике безопасности (ТБ), а также оперативным персоналом филиала «Берёзовская ГРЭС».

3.2. Проведение обходов, осмотров рабочих мест регламентируются разделом 15 «Положения о порядке организации проведения работы с персоналом в ОАО «Э ОН Россия», утверждённого приказом ОАО «Э ОН Россия» от  14.06.2007г. и согласованного с Руководителем Управления по техническому и экологическому надзору Ростехнадзора по ХМАО-Югра.

3.3. При выявлении нарушений Правил Подрядчиком/Субподрядчиком, проверяющий   требует их немедленного устранения с разъяснением сути нарушения. Бригада либо лицо, не выполняющие требования ПТБ, ППБ, инструкций по охране труда, отстраняются от выполнения работ с изъятием наряда-допуска, распоряжения.

3.4. Расследование нарушений Правил производится в день их обнаружения комиссией, возглавляемой заместителем главного инженера филиала при участии следующих лиц:

-   специалисты Заказчика (ООТиПК филиала «Берёзовская ГРЭС»);

-   лица, выявившие факт нарушения (проверяющие);

-   куратор договора подряда;

-  подрядчик (уполномоченный представитель подрядной организации) и специалисты Подрядчика  (по принадлежности);

-   работники служб охраны труда Подрядчика/Субподрядчика;

-   лица, совершившие нарушения требований Правил.

3.5. Расследование нарушений Правил, допущенных руководителями работ по общим нарядам производится в день их обнаружения комиссией, возглавляемой главным инженером филиала. 

3.6. По окончании расследования нарушений Правил специалистами Подрядчика/Субподрядчика, Заказчиком в трехдневный срок с момента обнаружения нарушений составляется акт о выявленных нарушениях Правил. Акт подписывается всеми членами комиссии, указанными в п.3.4. либо п. 3.5. настоящего регламента, расследовавшими причину нарушения с указанием суммы штрафа. 

3.7. В случае неявки или отказа членов комиссии Подрядчика от подписания акта, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее пяти дней с даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. За актами, составленными Заказчиком в одностороннем порядке, стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.

3.8. Заказчик передает второй экземпляр подписанного акта Подрядчику (уполномоченному представителю Подрядчика). 

3.9. После подписания акта сторонами, Подрядчик обязан принять меры в отношении лиц, совершивших нарушения требований Правил. О принятых мерах в отношении виновного лица Подрядчик обязан сообщить Заказчику в пятидневный срок с момента составления акта.

3.10. В пятидневный срок с момента подписания акта Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа (претензию). Претензия Заказчика подлежит немедленному исполнению путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

3.11. В десятидневный срок с момента получения требования (претензии) от Заказчика, Подрядчик по требованию Заказчика обязан предоставить информацию об удовлетворении претензии и предоставить копию организационно- распорядительного документа о принятии мер к лицам, совершившим нарушения требований Правил.

4. Прочие условия. 

4.1. В случае неоднократного (двух и более раз) неисполнения настоящего Регламента и неуплаты штрафных санкций за нарушение Правил в добровольном порядке, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда. Данные обстоятельства в дальнейшем будут учитываться при выборе Подрядчиков для заключения договора на выполнение работ на территории Заказчик
	Подрядчик
	Заказчик
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	________________подпись   мп
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1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ

1.1 Настоящий Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (далее – Правила) устанавливает требования ОАО «Э.ОН Россия» (далее – Заказчик) в области охраны окружающей среды и рационального природопользования и обязателен для исполнения на территории Заказчика его подрядчиками и/или субподрядчиками (далее – Подрядчик), а также арендаторами.

1.2 Основной целью Правил является обеспечение соблюдения Подрядчиком (арендатором) требований природоохранного законодательства Российской Федерации, а также стандартов, действующих у Заказчика, в области охраны окружающей среды (ООС) и рационального природопользования. 

1.3 Основные задачи Правил:

· установление границ ответственности Подрядчика (арендатора) и указания по порядку организации работ, которые оказывают или потенциально могут оказать негативное воздействие на окружающую среду,
· обеспечивать положение, при котором требования к Подрядчику (арендатору) в области ООС будут ясными и взаимно скоординированными; 

· обеспечить проведение Подрядчиком (арендатором) оценки рисков в области ООС, встречающихся при выполнении ими заданных объемов работ (пользовании арендованным имуществом), осознание им этих рисков и принятие в процессе выполнения работ (в период аренды имущества) в согласованные сроки соответствующих мер по устранению и/или снижению таких рисков;

1.4 Соблюдение данных Правил не освобождает Подрядчика (арендатора) от обязанности знать и соблюдать производственные правила, а также государственные и нормативные документы, применимые к экологическим аспектам их деятельности.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1 Правила являются неотъемлемой частью системы экологического менеджмента (далее – СЭМ) Заказчика и предусматривают требования к Подрядчику (арендатору) в отношении воздействия на окружающую среду их деятельности на территории Заказчика, и не заменяют требований по охране труда, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, и т.д.

2.2 В рамках осуществления контроля соблюдения норм природоохранного законодательства, требований СЭМ, а также за проведение внутренних аудитов назначаются ответственные специально обученные лица, как со стороны Заказчика, так и со стороны Подрядчика (арендатора) (далее – Ответственные лица).

2.3 Ответственность Подрядчика (арендатора):

2.3.1 Ответственность Подрядчика (арендатора) за соблюдение Правил на территории Заказчика наступает с начала действия договора.

2.3.2 Подрядчик (арендатор) обязуется ознакомить своих сотрудников и субподрядчиков с предъявляемыми требованиями экологической политики Заказчика, Правилами, а также обеспечить соблюдение данных требований и разработку контрольных мероприятий своими сотрудниками и субподрядчиками. 

2.3.3 В целях обеспечения экологической безопасности на территории Заказчика Подрядчик (арендатор) обязан письменно информировать Заказчика о возможных и обнаруженных опасностях на территории Заказчика.
2.3.4 Подрядчик (арендатор) обеспечивает взаимодействие с Заказчиком в отношении инспекционных проверок в части выполнения требований СЭМ на территории Заказчика. 

2.3.5 Подрядчик (арендатор) обеспечивает обязательный ответ на направляемые запросы в части нарушения СЭМ (т.е. информацию о факторах воздействия на окружающую среду, природоохранной деятельности и ее результативности, то есть экологической отчетности в любой форме), а также на запросы заинтересованных сторон (природоохранных контролирующих органов, органов государственной власти и местного самоуправления, граждан (населения)). 

2.4 Ответственность Заказчика:

2.4.1 Предоставить Ответственному лицу Подрядчика (арендатора) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора руководящие документы Заказчика по организации деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, в том числе Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ОАО «Э.ОН Россия», а также планы действий в аварийных ситуациях и инструкции, перечисленные в пункте 5.1 Правил, действующие на соответствующем филиале Заказчика.

2.4.2 В случае выявления нарушения требований по охране окружающей среды или возникновения чрезвычайных ситуаций Ответственные лица Заказчика вправе давать обязательные для исполнения персоналом Подрядчика (арендатора) указания. 

2.4.3 Привлечение к работе ответственных лиц Заказчика не освобождает Подрядчика (арендатора) от обязанности организации исполнения требований по охране окружающей среды.

2.4.4 Все работы, которые необходимо выполнить на территории Заказчика и которые содержат экологические аспекты, приведенные в разделе 3 Правил, должны быть согласованы Подрядчиком (арендатором) с Ответственным лицом Заказчика таким образом, чтобы не возникли предпосылки для нарушения требований природоохранного законодательства. 

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ РЕГЛАМЕНТЫ

Таблица 1. Типовые экологические аспекты Подряднчика (арендатора) , выполняющих работы  на территории Заказчика (арендующих имущество Заказчика)

	Экологический аспект
	Воздействие на окружающую среду
	Регламент организации

	Использование нестационарных источников выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу (включая транспорт)
	1. Выброс ЗВ в атмосферу: CO, CO2, SO2, сажа и др.
	РО-ПТУ-07 Положение о порядке управления процессом охраны атмосферного воздуха ОАО «Э.ОН Россия»

	Проведение шумных работ
	1. Эмиссия шума в окружающую среду
	РО-ПТУ-07 Положение о порядке управления процессом охраны атмосферного воздуха ОАО «Э.ОН Россия»

	Водопользование
	1. Использование исходной воды из водоемов (забор воды на хоз.нужды)
2. Образование сточных вод в результате хоз. и производственной деятельности
	РО-ПТУ-06 Положение о порядке управления процессом водопотребления и водоотведения ОАО «Э.ОН Россия»

	Теплоизоляционные (обмуровочные) работы
	Образование отходов:
1. Отходы базальтового супертонкого волокна
2.Теплоизоляционные материалы
3. Отходы шлаковаты
4. Отходы асбоцемента в кусковой форме
5. Отходы асбеста в кусковой форме
6. Отходы асбестовой крошки
7. Прочие твердые минеральные отходы (отходы ваты минеральной, минеральных волокон и плит)
8. Отходы стекловолокна
	РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия»,
РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами.

	Ремонтно-строительные работы
	Образование отходов:
1. Строительный мусор
2. Мусор строительный от разборки зданий
3. Бой строительного кирпича
4. Бой шамотного кирпича
5. Бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений
6. Бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
7. Бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме
8. Отходы лакокрасочных средств
9. Отходы рубероида
10. Отходы линолеума
11. Лом и отходы черных металлов (тара металлическая с затвердевшими остатками лакокрасочных материалов)
12. Затвердевшие отходы пластмасс (обрезки линолеума)
13. Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины
14. Прочие твердые минеральные отходы (бой, крупная крошка штукатурки, кирпича, керамической плитки, бетона смешанные)
15. Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) 
16. Отходы битума в твердой форме
17. Строительный мусор асбестсодержащий
18. Прочие твердые минеральные отходы (бой, крупная крошка штукатурки, кирпича, керамической плитки, бетона смешанные)
19. Тара железная, загрязненная лакокрасочными материалами, не содержащие растворителей и тяжелых металлов
20. Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства
	РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия»,
РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами.

	Ремонтные работы оборудования
	Образование отходов
1. Остатки и огарки стальных сварочных электродов
2. Лом черных металлов несортированный
3. Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный
4. Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме
5. Лом алюминия несортированный
6. Лом медных сплавов несортированный
7. Лом латуни несортированный
8. Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства
9. Отходы изолированных проводов и кабелей
10. Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме
	РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия»,
РО-ПТУ-09 Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами.

	Деревообработка
	Образование отходов:
1. Опилки натуральной чистой древесины
2. Стружка натуральной чистой древесины
3. Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
	РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия»,
РО-ПТУ-09  Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами.

	Поставка оборудования
	Образование отходов:
1. Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
2. Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства
3. Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства
4. Отходы упаковочного картона незагрязненные
5. Отходы полиэтилена в виде пленки
	РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия»,
РО-ПТУ-09  Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами.

	Хозяйственная деятельность персонала
	Образование отходов:
1. Отходы производства, подобные бытовым, включая производственный мусор
2. Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритный)
3. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия»,
РО-ПТУ-09  Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами.

	Обслуживание помещений и территории
	Образование отходов:
1. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
2. Электрические лампы накаливания отработанные и брак
3. Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак
4. Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (отходы от уборки территории предприятия)
5. Уличный смет
6. Отходы (мусор) от уборки территории
7. Мусор уличный (Смет с твердых покрытий территории административно-хозяйственных корпусов (АБК) и офисов)
8. Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок
	РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия»,
РО-ПТУ-09  Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами.

	Техническое обслуживание оборудования
	Образование отходов:
1. Масла турбинные отработанные
2. Масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены
3. Отходы синтетических и минеральных масел (масло отработанное турбинное ОМТИ)
4. Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы
5. Масла индустриальные отработанные
6. Масла компрессорные отработанные
7. Изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть
8. Ртутные термометры отработанные и брак
9. Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак 
10. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более)
11. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
12. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом
13. Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, со слитым электролитом
14. Кислота аккумуляторная серная отработанная
15. Шлам от нейтрализации электролита аккумуляторных батарей (шлам сульфата калия)
16. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более)
17. Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
18. Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (содержание металла менее 50%)
19. Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
20. Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержание масла или нефтепродуктов в количестве менее 15%
21. Отходы полимерных материалов
22. Минеральные шламы (Шлам кислотной промывки котлов на тепловых электростанциях (ТЭС))
23. Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства
24. Отходы керамики в кусковой форме
25. Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов
26. Силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов
27. Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона
28. Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства
29. Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла менее 15%) 
30. Отходы корчевания пней (на топливоподаче) 
31. Стружка стальная незагрязненная
	РО-ПТУ-05 Положение о порядке обращения с отходами производства и потребления ОАО «Э.ОН Россия»,
РО-ПТУ-09  Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами.


4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ

1.1.1 4.1 Общие требования

С момента заключения договора с Заказчиком  Подрядчик (арендатор) обязан:

4.1.1. приступая к работам по договору на территории Заказчика, идентифицировать экологические аспекты своей деятельности (на основе таблицы 1) с целью определения руководящих регламентов Заказчика в каждой конкретной области деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду;

4.1.2. ознакомить свой персонал с требованиями по организации деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду;

4.1.3. при проведении Заказчиком производственного экологического контроля обеспечить допуск на территорию проводимых работ Ответственного лица Заказчика и не препятствовать установлению соответствия условий выполнения работ нормам охраны окружающей среды;

4.1.4. обеспечивать устранение нарушений, указанных в предписаниях Ответственного лица Заказчика при проведении экологического контроля или внутреннего аудита;

4.1.5. самостоятельно и за свой счет вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду, если иное не оговорено в Договоре; 

4.1.6. своевременно вносить платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред, причиненный окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика (арендатора);

4.1.7. полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя;

4.1.8. производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по его вине;

4.1.9. при нанесении ущерба окружающей среде по его вине компенсировать за свой счет убытки, причиненные Заказчику;

4.1.10. во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществлять информирование Заказчика  в течение 2-х часов с момента обнаружения;

4.1.11. в случае если действия Подрядчика (арендатора) привели к получению предписаний надзорных органов обеспечить выполнение соответствующих корректирующих мероприятий по устранению выявленного нарушения и его последствий;

4.1.12. самостоятельно нести полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные им при производстве работ на территории Заказчика. Затраты Подрядчика (арендатора) по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

4.2 Особенная часть

4.2.1 Разрешительная документация в области охраны окружающей среды

1. Разработка нормативной и получение разрешительной документации на выбросы, сбросы, размещение и обезвреживание отходов 1-4 класса опасности, образующихся в процессе работ, выполняемых Подрядчиком (при аренде имущества Заказчика арендатором), а также другим видам воздействия на окружающую среду является обязанностью Подрядчика (арендатора), если иное не оговорено в Договоре.

2. Подрядчик обязан обеспечить наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы (далее – ГЭЭ) на используемые им в процессе выполнения работ технику и технологии в случаях, предусмотренных подпунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

4.2.2 Обращение с отходами производства и потребления

В области обращения с отходами производства и потребления Подрядчик (арендатор) обязан: 

1. из числа своих работников назначить ответственное лицо в области обращения с отходами, прошедшее соответствующую профессиональную подготовку на право осуществления данной деятельности;

2. за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию, имеющему соответствующие лицензии, в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ (осуществления деятельности) и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых отходов Заказчика, если вопросы отчуждения отходов оговорены в Договоре между Заказчиком и Подрядчиком (арендатором);

3. выполнять требования, необходимые для временного складирования отходов производства и потребления, в соответствии с СанПин 2.1.7.1322-03, утвержденным Постановлением Минздрава России от 30 апреля 2003 года № 80 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических нормативов»;

4. выполнять требования раздельного сбора и накопления отходов разных видов;

5. если в условиях Договора оговорено предоставление Подрядчику (арендатору) площадок Заказчика для временного накопления отходов (до шести месяцев), строго контролировать соответствие вида отхода объекту временного хранения согласно «Перечню объектов временного хранения (складирования) отходов на промышленных площадках филиалов» (приложение № 1 к Правилам);

6. в случае использования площадок Заказчика для накопления отходов своевременно предоставлять ответственному лицу Заказчика данные первичного учета образования отходов производства и потребления в соответствии с пунктом 4.4.1.2 «Порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ОАО «Э.ОН Россия»;

7. при производстве работ применять преимущественно технологии, обеспечивающие сокращение образования отходов и возможность их утилизации;

8. утилизацию отходов с использованием систем утилизации Заказчика согласовывать с ответственными лицами Заказчика. Необходимые документы, подтверждающие факт утилизации отходов, предоставляются ответственному лицу Заказчика.

После выполнения работ по Договору (при возврате арендованного имуществу Заказчику)  Подрядчик (арендатор) за свой счет приводит территорию производства работ (прилегающую к арендованному имуществу) в соответствие установленным санитарным нормам, приемка результатов подготовки территории осуществляется Заказчиком. Акт о приемке выполненных работ (акт приема-передачи части здания (сооружения)) подписывается Заказчиком только после выполнения указанных процедур по приведению территории в надлежащий вид.

Подрядчику (арендатору) запрещается:

1. захоронение отходов производства и потребления на территории Заказчика, загрязнение и захламление площадок производства работ и прилегающих к ним территорий, а также в местах размещения временных вспомогательных зданий и сооружений;

2. в нарушение требований СанПин 2.1.7.1322-03 складировать отходы производства и потребления вне специально-отведенных мест, указанных в приложении 1, а также совместно размещать отходы на указанных площадках, нарушая требования раздельного сбора и накопления отходов разных видов;

3. использовать в производстве материалы, на которые отсутствуют гигиенические сертификаты;

4. использовать опасные материалы с отсутствующей инструкцией по охране труда по безопасности ведения работ данным материалом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

4.2.3 Охрана водных ресурсов

При осуществлении деятельности, связанной с водопользованием, Подрядчик (арендатор) обязан:

1. при производстве работ не допускать сброс загрязненных сточных вод в водные объекты, на рельеф и в промливневую канализацию;

2. при производстве работ в водоохранных зонах обеспечить надежную защиту водных объектов от загрязнения, разработать и согласовать соответствующие меры по устранению таких рисков;

3. работы, предполагающие сброс загрязняющих веществ в водные объекты, согласовывать с уполномоченным органом государственной власти или местного самоуправления;
4. там, где это возможно и экономически целесообразно, минимизировать потребление свежей воды, в то числе посредством широкого использования систем рециркуляции и водо-сберегающих технологий; 

5. при производстве работ вести постоянный мониторинг сточных, поверхностных и грунтовых вод в целях обеспечения адекватного контроля и снижения уровня их загрязнения;

6. при транспортировке, хранении, перегрузке, утилизации и применении загрязняющих воду веществ соблюдать требования безопасности при обращении с такими веществами;

7. осуществлять мойку транспортных средств, рабочих машин и прочей техники только в предусмотренных для этого специализированных местах;

8. вести журналы первичного учета по водопотреблению, водоотведению, обеспечить своевременное предоставление данных Ответственному лицу Заказчика;

9. забор и отвод воды из систем пожаротушения производить только в целях тушения пожаров;

10. при использовании (обслуживании) обслуживающих хозяйственно-бытовые очистные сооружения осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет Ответственному лицу Заказчика.

Подрядчику (арендатору) запрещается:

1. организация несанкционированных стоков загрязненных вод в водные объекты;

сброс в ливневую и хоз-фекальную канализацию Заказчика загрязняющих веществ, не предусмотренных проектом нормативов допустимых сбросом Заказчика.

4.2.4 Охрана почвы и грунтовых вод

При осуществлении деятельности, связанной с воздействием на почву и грунтовые воды, 

Подрядчик (арендатор) обязан:

1. не допускать попадание в почву и грунтовые воды вредных веществ всех видов; 

2. при производстве работ проводить оптимизацию использования земельных участков с целью уменьшения площади техногенного воздействия;

3. обеспечивать герметичность хранения эксплуатационных материалов всех видов, применяемых машин и устройств или предусматривать поддоны;

4. за свой счет проводить зачистку территории и рекультивацию земель по окончании работ;

5. за свой счет проводить санацию почв, загрязненных вследствие ненадлежащего обращения с загрязняющими веществами (например, маслами, консистентными смазками, средствами для чистки). Приемка результатов санации осуществляется Заказчиком. 

6. топливо должно храниться в соответствии с Постановлением Правительства России от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

7. заправку транспортных средств и рабочих машин осуществлять только при помощи одобренных Заказчиком мобильных заправочных станций, какие-либо исключения недопустимы. Непосредственное переливание топлива из бочек/контейнеров в более мелкую тару должно осуществляться только в поддонах достаточного размера.

4.2.5 Охрана атмосферного воздуха

При осуществлении деятельности, связанной с использованием нестационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, Подрядчик (арендатор) обязан:

1. загрязнение воздуха вследствие деятельности на строительных площадках поддерживать на минимальном уровне, насколько это приемлемо с технической и экономической точки зрения. Например, необходимо предотвращать работу двигателей в режиме холостого хода без надобности, минимизировать маршруты движения транспорта и соблюдать скорость движения. Если применяются методы и/или технологии, которые вызывают выброс в атмосферу вредных веществ, их необходимо согласовать с производственно-технической службой филиала. 

2. проведение шумных работ, шум от которых может быть слышен в окрестностях электростанций Заказчика и которые могут привести к жалобам на шум со стороны местного населения (например, продувка трубопроводов), всегда согласовывать с ответственным лицом Заказчика;

Подрядчику (арендатору) запрещается:

1. использовать источники выбросов, концентрация загрязняющих веществ от которых, превышает установленные для атмосферного воздуха законодательством предельно-допустимые концентрации;

2. использовать автотранспортные средства, не прошедшие проверку на соответствие экологическим нормам (с отсутствующим талоном государственного технического осмотра или диагностической картой).

5. ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

5.1 Планы и инструкции по действиям в аварийных ситуациях

Заказчиком применительно к каждому его филиалу утверждены и применяются следующие планы действий в аварийных ситуациях и инструкции:

- Планы по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

- Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Планы ликвидации возможных аварий в газовом хозяйстве;

- Планы пожаротушения;

- Планы ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях филиалов;

- Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций на мазутном хозяйстве;

- цеховые Инструкции по предупреждению и ликвидации аварий.

Для локальных нештатных ситуаций в составе СЭМ Заказчика разработана «Инструкция по устранению минимальных аварийных ситуаций» РО-ПТУ-10.

В случае, если деятельность Подрядчика (арендатора) связана с экологическими аспектами, имеющими риски возникновения указанных аварийных ситуаций, Подрядчик (арендатор) обязан ознакомить свой персонал с данными планами и инструкциями в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора.

5.2 Уведомление об экологических инцидентах

1. Независимо от принятия неотложных мер, предусмотренных Регламентом системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01), Подрядчик (арендатор) должен сообщать Ответственному лицу Заказчика обо всех нештатных и аварийных ситуациях, а также о случаях, которые могли бы привести к экологическому инциденту на своем рабочем участке в течении 15 минут с момента возникновения происшествия. 

2. Нештатные и аварийные ситуации (события, вызывающие причинение ущерба, чрезвычайные происшествия) расследуются и анализируются непосредственно на месте соответствующей фирмой с привлечением специалиста по охране труда и технике безопасности Заказчика и ответственного лица Заказчика в области экологии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень объектов временного хранения (складирования) отходов на промышленных площадках филиалов и их характеристики
	филиал
	Наименование объекта временного хранения (складирования) отходов
	Наименование видов отходов
	Код отхода по ФККО
	Характеристики объекта

	Березовская ГРЭС
	Площадка с экраном из ПГС
	Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный
	351 302 00 01 99 5
	Вместимость площадки 

1000 т

	
	Закрытые металлические контейнеры на бетонированной огороженной площадке
	Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные
	353 301 00 13 01 1
	Шесть закрытых металлических контейнеров объемом 0,75 м3 каждый расположены на площадке общей площадью 42 м2

	
	Закрытые металлические контейнеры на бетонированной огороженной площадке
	Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла менее 15%)
Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак)

Отходы асбеста в кусковой форме

Строительный мусор асбестосодержащий
	549 030 03 01 03 4

575 003 00 01 00 4

314 037 02 01 01 4

990 000 00 00 00 0
	На площадке два закрытых металлических контейнера объемом 1,5 м3 и 0,2м3

	
	Закрытые металлические контейнеры
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более)
	549 027 01 01 03 3
	На территории промплощадки 15 контейнеров объемом 4,50 м3

	
	Закрытый металлический контейнер
	Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с неслитым электролитом
	921 101 02 13 01 3
921 101 01 13 01 2
	Объем контейнера 12,00 м3

	
	Закрытый склад
	Покрышки с металлическим кордом отработанные

Резиновые изделия, потерявшие потребительские свойства
	575 002 04 13 00 4

575 001 01 13 00 5
	Площадь склада 36,00 м2

	
	Помещение ЛПФО
	Отходы медпункта
	971 000 00 00 00 0
	Металлическая емкость объемом 0,25 м3

	
	Закрытый металлический контейнер
	Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства
	923 601 00 13 00 5
	Объем контейнера 28,8 м3 

	
	Закрытые металлические контейнеры
	Отходы базальтового супертонкого волокна
	314 016 03 01 00 4
	Восемь контейнеров объемом 

3 м3 каждый

	
	Металлические контейнеры
	Отходы производства, подобные бытовым, включая производственный мусор (ТБО)

Изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства

Электрические лампы накаливания отработанные и брак

Мусор с защитных решеток электростанций

Уличный смет

Отходы сучьев, ветвей от лесоразработок

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные)

Отработанные автомобильные фильтры

Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства
Уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла менее 15%)
	990 000 00 00 00 0

171 105 03 13 00 5

923 101 00 01 99 5

949 002 00 01 00 5

990 000 00 00 00 0

173 001 01 01 00 5

911 001 00 01 00 4

549 000 00 00 00 0

571 024 01 01 00 5

314 801 02 01 03 4
	75 контейнеров объемом

 0,64 м3 каждый

	
	Металлические контейнеры
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	912 010 01 00 00 5
	Два контейнера объемом

 0,64 м3 каждый

	
	Металлический контейнер
	Опилки древесные, загрязненные маслами (содержание масел - менее 15%)
	171 302 01 01 03 4
	Контейнер объемом 0,75 м3

	
	Закрытый склад
	Клавиатура, манипулятор «мышь», соединительные провода

Картриджи отработанные

Мониторы, процессоры, платы
	921 000 00 00 00 0
921 000 00 00 00 0

921 000 00 00 00 0
	 Площадь склада 24 м2


	Подрядчик
	Заказчик

	
	Филиала филиала «Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»



	________________подпись
мп
	_________________подпись

мп


4. Порядок проведения открытого запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений.

4.1        Общий порядок проведения запроса предложений.

С учетом положений пункта 1.1.1 открытый запрос предложений проводится в следующем порядке:

· Публикация  Уведомлений о проведении запроса предложений (подраздел 4.2.);

· Предоставление Документации по запросу предложений (подраздел 4.3.);

· Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4.), повторяется на каждом из этапов запроса предложений;

· Подача Предложений и их прием (подраздел 4.6.), на каждом из этапов запроса предложений;

· Оценка Предложений (подраздел 4.7.) на каждом из этапов запроса предложений;

· Принятие решения о проведении следующих этапов запроса предложений или определение Победителя (подраздел 4.8.) повторяется на каждом из этапов запроса предложений;

· Подписание Договора (подраздел 4.9.)  осуществляется однократно с победителем открытого запроса предложений после принятия решения об определении победителя.
4.2 Публикация  Уведомлений о проведении запроса предложений.

4.2.1 Уведомление о проведении открытого запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1.

4.3 Предоставление Документации по запросу предложений Участнику.

4.3.1 Участники должны получить Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в Уведомлении о проведении открытого запроса предложений.

4.3.2 Порядок предоставления Документации по запросу предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников.

4.3.3 Организатор запроса предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении открытого запроса предложений и Документации по запросу предложений только перед теми Участниками запроса предложений, которые получили Документацию по запросу предложений в порядке, указанном в пункте 4.3.1.

4.4 Подготовка Предложений.

4.4.1 Общие требования к Предложению.

Участник должен подготовить Письмо о подаче оферты  по форме и в соответствии с инструкциями,  приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.1.) и приложениями к нему, состоящее из трех самостоятельных частей (отдельно прошитых), на бумажном носителе и на диске в сканированном виде: 
Часть №1 «Анкета участника», т.е.  «Документы для регистрации (обновления информации) в базе данных поставщиков ОАО «Э.ОН Россия».
· Анкета участника с приложениями (подраздел 5.2.);

Для участия в процедуре запроса предложений необходимо заполнить Анкету поставщика и надлежаще оформить приложения к ней, согласно описаниям в документации. Пакет с документами представить на диске и на бумажном носителе ответственному по закупке, либо замещающему сотруднику;

Требования к поставщикам размещены на официальном Интернет-сайте ОАО «Э.ОН Россия»» в разделе (Обязательные требования к поставщикам работ, услуг и ТМЦ) по адресу www.eon-russia.ru.ru,  (http://eon-russia.ru/RU/Purchases/SitePages/Requirementsforsupplier.aspx);
· Документы, подтверждающие наличие Системы управления охраной труда.
Часть № 2 «Коммерческое предложение» - оригинал письма о подаче оферты + коммерческое предложение на бумажном носителе (сшитое в одну часть) и на диске в сканированном виде (в обязательном порядке сметы в формате гранд-сметы (xml) и xls, xlsx):
· Коммерческое предложение на выполнение работ (услуг) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.3);
Часть № 3 «Предложение без коммерческой составляющей» - оригинал предложения на бумажном носителе и на диске в сканированном виде без указания стоимости:
· Коммерческое предложение на выполнение работ (услуг) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений -  указать наименования, объёмы, технические характеристики, натуральные единицы - без указания стоимости (подраздел 5.3);

· Техническое предложение на выполнение работ (оказание услуг по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.4.), 
· Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5.5.);

· Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (подраздел 5.6.);

· Справка о материально-технических ресурсах, которые будут использованы для исполнения договора (подраздел 5.7.);

· Справка о кадровых ресурсах, руководителях и специалистах, которых планируется привлечь для исполнения договора (подраздел 5.8.);

· Оригинал письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с  сотрудниками Заказчика (подраздел 5.9.);

· Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН (подраздел 5.10.);
· Иные документы, подтверждающие соответствие и способность исполнить обязательства по договору в соответствии с настоящим запросом предложений (разрешительные документы, допуски, отзывы и т. д.), 
4.4.1.2 На последующих этапах данной процедуры Запроса предложений (пункт 1.1.4), в случае их проведения, состав документов, включаемых в Предложение, а также их формы и требования к ним могут измениться.

4.4.1.3 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

4.4.1.4 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.4.1.5 Требования пунктов 4.4.1.3 и 4.4.1.4 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.4.1.6 Дополнительные носители информации (дискеты, CD‑R, CD‑RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные («информационные») конверты. Информационные конверты в предложении должны быть размещены после основных частей Предложения. 

4.4.1.7 В приложениях к письму о подаче оферты, в каждой самостоятельной части должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов;
4.4.1.8 Документы (листы и информационные конверты), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. 

4.4.1.9 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправление верно» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.4.2 Требования к сроку действия Предложения

4.4.2.2 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 5.1.).  В любом случае этот срок не должен быть менее чем 45 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений (пункт 4.6.3.). 

4.4.2.3  Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения Участника.

4.4.3 Требования к языку Предложения

4.4.3.2      Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

4.4.3.3      Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

4.4.3.4     Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

4.4.4 Лимитная (предельная) стоимость закупки –  не объявляется.
4.4.5 Требования к валюте Предложения.

4.4.5.1     Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

4.4.6 Разъяснение Документации по запросу предложений.

4.4.6.1    Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника (форма № 11).
4.4.6.2 Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит до истечения срока приема Предложения (пункт 4.6.3.,4.6.4).
4.4.7 Продление срока окончания приема Предложений.
4.5    При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, уведомления о продлении публикуются в соответствии с п.1.1.1, на официальном Интернет-сайте ОАО «Э.ОН Россия» www.eon-russia.ru,  в разделе “Закупки”.
4.6 Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям.
4.5.1. Требования к Участникам.

4.5.1.1    Участвовать в данной процедуре Запроса предложений могут любые юридические лица, а также объединение этих лиц, индивидуальные  предприниматели, способные на законных основаниях выполнить соответствующие работы. Дополнительные требования к генеральным подрядчикам и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 4.5.3. 

4.5.1.2    На последующих этапах запроса предложений (пункт 1.1.4), в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

4.5.1.3   Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник самостоятельно или коллективный участник в целом должен отвечать следующим требованиям:

a. Быть зарегистрированным в базе поставщиков ОАО «Э.ОН Россия»;

b. Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

c. Участник должен иметь собственный квалифицированный персонал либо участник запроса предложений должен привлечь на время действия договора высококвалифицированный персонал сторонних организаций;

d. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке; 

e. Участник должен иметь действующие документы,  разрешающие осуществление деятельность связанную с выполнением задания Заказчика.

f. Участнику необходимо иметь квалификацию и практический опыт выполнения аналогичных  договоров  на протяжении последних нескольких  лет;

g. Участник должен предоставить положительные отзывы предыдущих Заказчиков;

h. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

i. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» желательно наличие у Участника запроса предложений сертификата любой системы добровольной сертификации, отвечающей требованиям Федерального закона и внесенной в установленном порядке в реестр Ростехрегулирования;

j. должен обладать возможностью выполнить указанные работы в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4.5.2 Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям
5.2.1.1 Участник запроса предложений должен быть зарегистрирован в базе поставщиков ОАО «Э.ОН Россия». Для этого необходимо заполнить Анкету п. 5.2 (форма 2) и предоставить приложения к ней. Дополнительно, с требованиями к Участникам можно ознакомиться  на сайте www.eon-russia.ru.ru, раздел «Закупки», подраздел «Обязательные требования к поставщикам работ, услуг и ТМЦ» или по ссылке http://eon-russia.ru/RU/Purchases/SitePages/Requirementsforsupplier.aspx. Учредительные документы должны быть заверены нотариально.
4.5.2.1   В случае, если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику о соответствии Участника данному требованию.
4.5.3 Участие генеральных подрядчиков

4.5.3.1 Генеральный подрядчик (исполнитель) должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей):

· осведомлен о привлечении его в качестве субподпрядчика (соисполнителя);
· согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполняемых работ;
· отвечает требованиям настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 4.5.2.).

4.5.3.2 Генеральный подрядчик (исполнитель) также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная схема управления Договором и субподрядчиком (соисполнителем).

4.5.3.3 Каждый генеральный подрядчик (исполнитель)  может подать только одно Предложение и не может быть субподрядчиком (исполнителем) у других генеральных подрядчиков (исполнителей). В случае невыполнения этого требования заявки с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

4.5.3.4 В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик (исполнитель) готовит Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

4.5.3.4.1 В Предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (исполнителя)  (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика (исполнителя), с указанием вида работ (услуг) объема, стоимости, а также сроков выполнения этих работ (услуг);

4.5.3.4.2  Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика (исполнителя) установленным требованиям (пункт 4.5.3.1.);

4.5.3.4.3  Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком (исполнителем) и субподрядчиком (соисполнителем) по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме (План распределения объемов выполняемых работ между генеральным подрядчиком (исполнителем)  и субподрядчиками (соисполнителями) – форма 3).
4.5.3.5 Предложение,  которое подает генеральный подрядчик (исполнитель), может быть отклонено, если в процессе данной процедуры Запроса предложений до подписания Договора выяснится, что:

· Субподрядчик (соисполнитель) отказался от выполнения работ (услуг), а генеральный подрядчик (исполнитель), с точки зрения Заказчика, не способен самостоятельно выполнить Договор;

· объем работ (услуг), выполняемых субподрядчиком, превышает 50% от всего объема работ (услуг).

4.6 Подача Предложений и их прием

4.6.1 Перед подачей Предложение должно быть надежно запечатано в конверт или пакет. На внешнем конверте указывается следующая информация:

· наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.1;

· полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

· предмет и закупки номер запроса предложений в соответствии с пунктом 1.1.1.

4.6.2 Участники должны обеспечить доставку своих Предложений по адресу Заказчика: 
· Почтовый адрес: Россия, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, блок Б, 23 эт.  
· Курьером: адрес тот же. В случае направления Предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения;
· В случае ограниченного времени на доставку, допускается предварительная отправка предложения в сканированном виде на e-mail ответственного по закупке, с последующей отправкой оригинала предложения.

4.6.3 Заказчик заканчивает принимать Предложения  16.09.2014 года до 12 час. 00 мин.  московского времени. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.
4.6.4 Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.4), в случае их проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

4.7 Оценка Предложений и проведение переговоров.
4.7.1 Общие положения.
4.7.1.1 Оценка Предложений осуществляется экспертами и специалистами на усмотрение Заказчика.

4.7.1.2 Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.7.2.), проведение при необходимости переговоров в форме обмена письмами или очные (пункт 4.7.3.) и оценочную стадию (пункт 4.7.5.).

4.7.2 Отборочная стадия.

4.7.2.1   В рамках отборочной стадии проверяется:

4.7.2.1.1 Правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

4.7.2.1.2 Соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

4.7.2.1.3 Соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации по запросу предложений.
4.7.2.1.4 Сведения о системе управления охраной труда в организации.

4.7.2.2 В рамках отборочной стадии организатор закупки может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

4.7.2.3 При проверке правильности оформления Предложения эксперты вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Лицо, ответственное за закупку, может прокомментировать очевидные арифметические и грамматические ошибки.

4.7.2.4 По результатам проведения отборочной стадии эксперты имеют право отклонить Предложения, которые:

4.7.2.4.1  В существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

4.7.2.4.2  Поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

4.7.2.4.3  Содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

4.7.2.4.4  Содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Организатор;

4.7.3. Проведение переговоров.

4.7.3.1. После рассмотрения и оценки Предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

4.7.3.2. Переговоры могут проводиться в форме очной встречи, по телефону, через переписку. 

4.7.3.3. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик не должен раскрывать другим Участникам содержание полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

4.7.3.3.1.  Любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;

4.7.3.4.  Ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.
4.7.3.5. Все достигнутые в ходе переговоров договоренности следует фиксировать документально.
4.7.3.6. На очной процедуре переговоров должны присутствовать лица, уполномоченные участником от его имени участвовать в переговорах и заявлять цену Предложения. Уполномоченные лица должны представить документы, подтверждающие их полномочия.
4.7.3.7. Независимо от способа проведения переговоров участнику необходимо подтвердить все урегулированные в процессе переговоров условия в письменной форме и направить в адрес организатора запроса предложений.

4.7.4.   Регулирование цены.

4.7.4.1. Организатор вправе обратиться к участникам настоящего запроса предложений  о возможности добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной цены (регулирование цены).

4.7.4.2. Участник, приглашенный на переговоры о  регулировании цены, вправе не участвовать в них, тогда его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой. Участник в письменном виде обязательно должен сообщить о своем решении.
4.7.4.3. Участники  должны предоставить запечатанные конверты, в которых указывается окончательная цена в форме письма о подаче оферты. Все документы коммерческого характера (подразделы 5.1, 5.3)  следует привести в соответствие с новой ценой.
Кроме того, необходимо предоставить сметы в электронном виде – формат гранд-сметы (xml) и excel.

           О возможности предварительной отправки по e-mail ответственный по закупке укажет в письменном обращении к Участнику.
4.7.4.4. Предложения Участника по повышению цены не рассматриваются.
4.7.4.5 По окончании процедуры регулирования цены лицо, ответственное за закупку, производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и будет учитывать цены, полученные в ходе процедуры регулирования цены, при оценке Предложений и построению итоговой ранжировки Предложений. Предложения Участников, приглашенных на процедуру регулирования цены, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.
4.7.4.6 Изменение  цены  в  сторону  снижения  не должно  повлечь  за  собой  изменение иных условий предложения Участника.

4.7.5. Оценочная стадия.

4.7.5.1. В рамках оценочной стадии эксперты, специалисты Организатора закупки оценивают и сопоставляют Предложения с учетом результатов переговоров (пункты 4.7.3, 4.7.4.) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

4.7.5.1.1. Стоимость и структура стоимости выполняемых работ (услуг), условия, график выполнения работ (услуг) и их оплата;

4.7.5.1.2. Технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ (услуг);
4.7.5.1.3. Сведения о системе управления охраной труда в организации.
4.7.5.1.4. Опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника.
4.8. Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя.
4.8.1. Организатор закупки может принять решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора (пункт 1.1.4);
4.8.5.1. В случае, если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Заказчика, Заказчик определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор; процедура запроса предложений на этом будет завершена;

4.8.5.2. В случае, если самое лучшее Предложение не удовлетворит Заказчика полностью, Организатор закупки вправе принять решение о проведении дополнительных этапов запроса предложений и внесении изменений в условия запроса предложений;

4.8.5.3. Если, по мнению организатора закупки, возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, он вправе принять решение о прекращении процедуры запроса предложений.

4.8.2 Результаты проведения запроса предложений оформляются протоколом. 

4.8.3 После определения победителя заказчик незамедлительно уведомляет его об этом. 

4.9 Подписание Договора

4.9.1 Договор между Заказчиком и Победителем подписывается после принятия решения об определении Победителя (решение по выбору победителя оформляется протоколом).
4.9.2 О принятом решении победителю запроса предложений направляется уведомление о принятом решении.
4.9.3 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 3 документации.

4.10 Уведомление о результатах запроса предложений

4.10.1        Заказчик после подписания Договора с победителем закупки уведомит участников закупки о результатах запроса предложений (письменно либо по телефону).

5 Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

5.1 Письмо о подаче оферты (форма 1)

5.1.1  Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года                                                             №____________

Уважаемые господа!

     Изучив Уведомление о проведении процедуры запроса предложений № 28/ИУ, опубликованное 08.09.2014  на Интернет сайте ОАО «Э.ОН Россия» по адресу: www.eon-russia.ru, Документацию по запросу предложений и, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием  организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить договор подряда: «Выполнение комплекса работ по «слаботочным» системам и инженерно-техническим средствам защиты» в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
 (краткое описание выполняемых работ, оказываемых  ус луг)

на условиях и в соответствии с Коммерческим,  Техническим предложением, проектом договора, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:
	Итоговая стоимость предложения без НДС, руб.
	____________________________

(итоговая стоимость работ (услуг), рублей, без НДС)
____________________________

(в т.ч. стоимость работ рублей, без НДС)
____________________________

(в т.ч. стоимость МТР Подрядчика, рублей, без НДС)



	кроме того НДС, руб.
	_________________________________

(НДС по итоговой стоимости работ (услуг), рублей)
____________________________

(в т.ч. НДС по итоговой стоимости  работ, рублей)
____________________________

(в т.ч. НДС по итоговой стоимости МТР 

Подрядчика


	Итого с НДС, руб.
	____________________________

(полная итоговая стоимость работ (услуг),  рублей, с НДС)
___________________________

(в т.ч. полная итоговая стоимость работ, рублей, с учетом НДС)
____________________________

(в т.ч. полная итоговая стоимость МТР Подрядчика, рублей, с учетом НДС)




Всего общая стоимость Предложения  ________________________  рублей с НДС (в том числе НДС) прописью

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует
до «____»___________________года
Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:
Часть № 1. «Анкета Участника» (с приложениями,  в том числе, в случае привлечения, Анкета субподрячика (соисполнителя);
1. Анкета участника (форма 2., приложение № 1) — на       листах 

2. Приложения к Анкете — на       листах

3. Документы, подтверждающие наличие Системы управления охраной труда (СУОТ) – на ___листах.

Часть № 2 «Предложение с коммерческой составляющей» - оригинал письма о подаче оферты + коммерческое предложение на бумажном носителе (сшитое в одну часть) и на диске в сканированном виде, обязательно сметы в формате гранд сметы (xml) либо xls, xlsx); – на __ листах

1. Коммерческое предложение (форма 3., приложение №2, сводные и локальные сметы, калькуляции, иные расчеты) — на __ листах;. 

Часть № 3 «Предложение без коммерческой составляющей» - оригинал предложения на бумажном носителе и на диске в сканированном виде;
1. Коммерческое предложение (форма 3., приложение № 2, указать только виды работ (услуг), объемы, количество, технические характеристики, иное, БЕЗ цен) — на __ листах;;
2. Техническое предложение (форма 4, приложение № 3) — на __ листах;

3. Протокол разногласий к проекту договора (форма 5, приложение № 4) – на ___ листах;

4. Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6, приложение № 5) – на       листах;

5. Справка о материально-технических ресурсах (форма 7, приложение № 6) – на      листах;

6. Справка о кадровых ресурсах (форма 8, приложение № 7) -  на   ___  листах;

7. Оригинал письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с  сотрудниками Заказчика (форма 9, приложение № 8) – на  ___ листах;

8. Информационное письмо о соблюдении Участником запроса предложений принципов Глобального договора ООН (форма 10, приложение № 9) – на ____ листах;
9. Иные документы подтверждающие соответствие и способность исполнить обязательства по договору в соответствии с настоящим запросом предложений — на  ____ листах.
__________________________________

(подпись, М.П.)

    ________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
5.1.2  Инструкции по заполнению.
5.1.2.1 Письмо следует оформить на фирменном бланке Участника. 
5.1.2.2 Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

5.1.2.3 Участник должен указать:

· Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес;
· Номер запроса предложений и предмет закупки;
· Стоимость работ (услуг) цифрами и словами, в рублях, с НДС в соответствии с Коммерческим предложением  (подраздел 5.3, графа «ИТОГО»).  Цену цифрами следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ, ХХ руб., а также дополнить  расшифровкой словами, например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)»; 

· Срок действия Предложения согласно требованиям подпункта 4.4.2.1;

· Перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.

5.1.2.4 Письмо должно быть подписано полномочным лицом и скреплено печатью организации в соответствии с требованиями подпунктов 4.4.1.4 и 4.4.1.5.

5.2.   Анкета Участника (форма 2)

5.2.1. Форма Анкеты Участника

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

АНКЕТА ПОСТАВЩИКА

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об организации

	
	Организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование предприятия
	

	
	Род деятельности предприятия (производитель, аффилированная сбытовая компания, официальный дилер, посредник, консультант)
	

	
	DUNS®-номер *
	

	
	Производимые/предлагаемые товары и услуги
	

	
	ИНН/КПП/ОКПО/ОКВЭД 
	

	
	Юридический адрес
	

	
	Фактический адрес
	

	
	Почтовый адрес
	

	
	Тел./факс (с указанием кода города)
	

	
	Адрес электронной почты
	

	
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	
	Банковские реквизиты
	

	
	Участники / акционеры (перечислить наименования, организационно-правовую форму и страну регистрации, и/или Ф.И.О. всех участников / акционеров, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
	

	
	Производственные мощности, находящиеся в активе предприятия
	

	
	Лицензии, разрешения, сертификаты 

Сведения о членстве в саморегулируемых организациях.

(Указать названия, кем выданы, срок действия)
	

	
	Годовой оборот
	

	
	Опыт работы, опыт работы с предприятиями энергетики (по годам)
	

	
	Кадровые ресурсы, количество человек в штате (Руководящий, инженерно - технический, прочий персонал)**
	

	
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя и главного бухгалтера
	

	
	Отчетность вашей компании заверяется аудиторскими компаниями Делойт, КПМГ, ПрайсвотерхаусКуперс или Эрнст энд Янг? 

(да/нет, если да - указать аудитора, представить копию последнего аудиторского заключения)

У вашей компании имеются акции или облигации, которые торгуются на организованном рынке ценных бумаг?

(да/нет, если да - указать вид ценных бумаг, биржевую площадку и торговый код. Для облигаций дополнительно указать срок погашения.)

Ваша компания является 100%-ым дочерним предприятием компании, соответствующей хотя бы одному из вышеприведенных вопросов?

(да/нет, если да – представить соответствующую информацию о 100%-ой материнской компании)
	


* DUNS® - номер в международной базе данных D&B (База данных Дан энд Брэдстрит). С порядком получения номера DUNS® можно ознакомиться по адресу http://www.dnb.ru/rbr.asp?rbr=25.

** Информация подтверждается справкой о среднесписочной численности персонала на текущую дату, в свободной форме на бланке компании. По условиям закупочной документации информация может быть потребована в расширенной форме, с перечислением ключевых сотрудников, их образования и опыта работы.  В любом случае документ должен быть заверен печатью и подписью руководителя.
*** Для регистрации в базе поставщиков впервые см п. 4.5.2.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ (перерегистрации) В БАЗЕ ПОСТАВЩИКОВ РОССИЙСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

1. Устав

2. Копия Учредительного договора или заменяющего его документа

3. Решение (протокол) о создании организации

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)

7. Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право подписи (приказы, протоколы уполномоченного органа управления о назначении единоличного исполнительного органа и т.д.)

8. Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств за последний отчетный период и за 2 предшествующих года, составленные по РСБУ и по возможности – по МСФО

9. Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов

10. Справка о среднесписочной численности персонала или справка о кадровых ресурсах предприятия

11.  Копии действующих лицензий, разрешений, сертификатов, Свидетельств СРО о допуске к работам на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты, оформленное в соответствии с Градостроительным Кодексом, Приказами Ростехнадзора РФ от 13.11.2010 г. № 1042,  от 05.07.2011 г. № 356.

12.  Отзывы предыдущих Заказчиков о выполнении аналогичных работ / поставке продукции.
13.  Заверенную копию банковской карточки.
14. Документы, подтверждающие наличие Системы управления охраной труда (являются одним из основных (обязательных)  условий выбора поставщика работ (услуг), документы желательно сшить отдельной частью):
1. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (при необходимости с указанием группы по электробезопасности).

2. Наличие системы управления охраной труда  (СУОТ), подтвержденной документально (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов).

3. Копии приказа по организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации, протоколы проверки знаний работников и копии удостоверений работников (выборочно, 1-3 человека). Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

4. Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма № 7- травматизм Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

5. Информация об обеспеченности персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Аналогичная информация должна быть предоставлена по всем субподрядным организациям, привлекаемым к производству работ (услуг).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В БАЗЕ ПОСТАВЩИКОВ ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица/предпринимателя по законодательству страны, где создано это юридическое лицо / зарегистрирован этот предприниматель
	Процедура оформления документов

	1.
	Учредительные документы (Устав в действующей редакции(учредительный акт / меморандум), решение(протокол) о создании организации)
	1) перевод на русский язык;

2) нотариальное удостоверение(или удостоверение соответствующего государственного органа;

3) легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации / апостилированные.



	2.
	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (в частности: выписка из национального торгового реестра, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или заменяющий его документ)
	

	3.
	Документ (карточка, циркуляр) с образцами подписей и оттиском печати
	

	4.
	Документы (доверенности, приказы, протоколы собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор
	

	5.
	Разрешение на деятельность (патент) – для предпринимателей / коммерсантов
	


Копии документов предоставляются в сканированном виде (формат - pdf, tif). Все файлы должны быть поименованы в соответствии с их содержимым.

Заполненная анкета заверяется подписью руководителя и печатью предприятия.

___________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Конец формы
5.2.2. Инструкции по заполнению

5.2.2.1. Рекомендуется оформить на фирменном бланке Участника.

5.2.2.2. Участник указывает  номер и дату Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.2.2.3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;
5.2.2.4. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных - указать причину.

5.2.2.5. В графе «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
5.2.2.6. Анкета на бумажном носителе предоставляется с приложением копий всех подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом (подписью лица, имеющего полномочия, расшифровкой подписи и скреплены печатью организации).  Учредительные документы должны быть заверены нотариально.
5.3. Коммерческое предложение (форма 3)

5.3.1. Форма КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА (СМЕТА) СТОИМОСТИ РАБОТ (УСЛУГ)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№ п/п
	Статья расходов, Вид работ/ услуг
	Единица измерения
	Количество
	Кол-во в ед. изм.
	Стоимость единицы измерения руб., без НДС 
	Общая стоимость руб., без НДС 
	Примечания

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО, руб
	
	
	
	
	

	НДС, руб.
	
	
	
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	
	
	
	
	


Приложение № 1 к Форме 3 (Коммерческое предложение)

Ведомость МТР для выполнения работ (услуг)

	№ п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка, ГОСТ
	Ед. изм
	Кол-во в ед. изм.
	Цена единицы, руб., без НДС
	Общая цена, руб., без  НДС

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО, руб
	
	
	
	

	НДС, руб.
	
	
	
	

	ИТОГО с НДС, руб.
	х
	х
	х
	


Примечание: Поставка МТР по решению Заказчика возможна по распределительной ведомости к Договору подряда

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Приложение № 2 к Форме 3 (Коммерческое предложение)

_____________________________(Наименование работы (услуги)

	Вид затрат


	Всего:


	В том числе:

	
	
	МТР
	Заработная плата персонала
	Эксплуатация машин и механизмов

	
	рублей без НДС
	рублей без НДС
	рублей без НДС
	рублей без НДС

	Стоимость работ/ услуг фактическая 
	
	
	
	

	Накладные расходы___%
	
	
	
	

	Плановые накопления__%
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	


Обязательно приложить подробную смету  в подтверждение данных, указанных в таблице.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Приложение № 3 к Форме 3 (Коммерческое предложение)

План распределения объемов услуг 
между генеральным подрядчиком (исполнителем) и субподрядчиком (соисполнителем)

Наименование и адрес генерального подрядчика (исполнителя):________________________________

	№ п/п
	Наименование работ /услуг
	Сроки (период) выполнения (начало и окончание)
	Организация, выполняющая данный объем работ/ услуг
	Стоимость работ/услуг в денежном выражении, руб. (с НДС)
	в % от общей стоимости работ/услуг  без НДС.

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.3.2. Инструкции по заполнению

5.3.2.1. Рекомендуется оформить на фирменном бланке Участника.

5.3.2.2. Участник указывает  номер и дату Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

5.3.2.3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.3.2.4. В коммерческом предложении участник должен предоставить подробные расчеты, тем самым доказать техническую способность выполнить техническое задание Заказчика с учетом стоимости.

5.3.2.5. В соответствии с содержанием и календарным планом работ, условиями оплаты по договору, участник должен предоставить график платежей (по каждому этапу (месяцу) срока действия договора).
5.3.2.6. В Коммерческом предложении приводятся наименование статьи расходов и величина расходов по этой статье в соответствии c Техническим заданием и проектом договора. Для обоснования информации, указанной в коммерческом предложении, необходимо обязательно предоставить подробный расчет стоимости предложения (локальные, сводные сметы, калькуляции, иные расчеты)  на выполняемые работы (услуги). Также могут быть приведены примечания и комментарии.

5.3.2.7. Коммерческое предложение будет служить основой для подготовки Договора. В этой связи, в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное Коммерческое предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

5.3.2.8. Приложение № 3 к Форме 3 заполняются в любом случае, 

· если работы (услуги) выполняются самостоятельно, указать: 100% собственными ресурсами;
· в случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) необходимо указать распределение работ (услуг), их стоимость в денежном и процентном выражении от общей цены предложения.
5.4. Техническое предложение на выполнение работ (услуг) (форма 4)

5.4.1. Форма Технического предложения на выполнение работ (услуг)
начало формы

Приложение 3  к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на выполнение работ (услуг)
Наименование и адрес Участника: _________________________________

(Здесь Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение, опираясь на проект Технического задания, в соответствии с требованиями разделов 2 и 3).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего,  должность)

конец формы

5.4.2. Инструкции по заполнению.

5.4.2.1. Рекомендуется оформить на фирменном бланке Участника.
5.4.2.2. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.4.2.3. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.4.2.4. В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел 3). Участник вправе указать, что он согласен выполнить проект Технического задания, изложенного в разделе 2 Документации по запросу предложений, за исключением изменений - предложений (изменения необходимо указать).
5.4.2.5. Техническое предложение на выполнение работ (услуг) будет служить основой для подготовки приложения № 1 к проекту договора. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данную форму следует подготовить так, чтобы её можно было бы с минимальными изменениями включить в Договор.
5.5 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 5)

5.5.1 Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты 
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора (раздел 3)
	Исходные формулировки
	Предложения Участника
	Примечания, обоснование

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


«Желательные» условия Договора

	№ п/п
	№ пункта проекта Договора (раздел 3)
	Исходные формулировки
	Предложения Участника
	Примечания, обоснование

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.5.2 Инструкции по заполнению

5.5.2.1  Рекомендуется  оформить на фирменном бланке Участника.
5.5.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.5.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.5.2.4 Данная форма заполняется  как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел 3), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора». 

5.5.2.5 В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своего Предложения данный протокол разногласий с указанием пунктов проекта договора, четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными»  считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

5.5.2.6 Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителя.

5.5.2.7 В любом случае Участник должен иметь в виду, что:

a) если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

b) в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

5.6 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 6)

5.6.1     Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№

п/п
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) 
	Заказчик 
(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора
(объем и состав поставок, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за целый год [указать год, например «2011»]
	
	х

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за целый год [указать год, например «2012»]
	
	х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за целый год [указать год, например «2013»]
	
	х

	ИТОГО за [ «за 2011-2013 год» и т.д.]
	
	х


Участникам  необходимо приложить копии отзывов об их работе/ услугах, представленные  контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.6.2      Инструкции по заполнению

5.6.2.1 Рекомендуется оформить на фирменном бланке Участника 

5.6.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.6.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.6.2.4 В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов 2 и  3.

5.6.2.5 Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт, сроком давности более 3-х лет.

5.6.2.6 Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

5.7  Справка о материально-технических ресурсах (форма 7)

5.7.1   Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления)
	Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)
	Состояние
	Примечания

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.7.2    Инструкции по заполнению.

5.7.2.1 Рекомендуется оформить на фирменном бланке Участника;

5.7.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.7.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.7.2.4 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, оборудование, инструменты,транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

5.8  Справка о кадровых ресурсах (форма 8)

5.8.1     Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 7  к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты (непосредственно привлеченные для оказания требуемых работ/услуг) 

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	


Таблица-2. Общий персонал

	Группы сотрудников
	Штатная численность, чел.

	ВСЕГО
	

	В т.ч. Руководящий персонал
	

	В т.ч. Инженерно-технический персонал
	

	В т.ч. Рабочие и вспомогательный персонал
	



____________________________________

(подпись, М.П.)                                                                (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы
5.8.2     Инструкции по заполнению.

5.8.2.1 Рекомендуется оформить на фирменном бланке Участника
5.8.2.2 Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

5.8.2.3 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.8.2.4 В таблице-1 данной справки перечисляются руководители организации и только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

5.8.2.5 В таблице-2 данной справки указывается  общая численность  персонала Участника.

5.9  Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с  сотрудниками Заказчика (форма 9).

5.9.1  Форма письма о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с  сотрудниками Заказчика.
начало формы

Приложение 10 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего Предложения просим учесть сведения о наличии (или отсутствии) у  (указывается наименование Участника) связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика (или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений) а именно:

1. указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему связи между данным лицом и  Участником запроса предложений  могут быть расценены как аффилированность;

2. указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и  Участником  могут быть расценены как аффилированность;

3. ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.9.2  Инструкции по заполнению

5.9.2.1 Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

5.9.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

5.9.2.3 Участник должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц, которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним.   В случае если, по мнению Участника, таких лиц нет, то в письме пишется фраза: «При рассмотрении нашего Предложения просим учесть, что у (указывается наименование Участника) НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности, с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы, непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.

5.9.2.4 При составлении данного письма Участник запроса предложений должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы,  непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений,   может быть признано существенным нарушением условий данного запроса предложений и повлечь отклонение заявки такого Участника. 

5.10. Информационное письмо о соблюдении Участником принципов   Глобального договора ООН (форма 10)

5.10.1. Форма письма о соблюдении Участником принципов Глобального    договора ООН 
начало формы

Приложение 9  к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей Документации  просим учесть, что {указывается наименование Участника} ознакомлен с Принципами Глобального договора ООН, признает высокую важность соблюдения Принципов в рамках осуществления своей деятельности.

{указывается наименование Участника}  будет стремиться соблюдать Принципы Глобального договора ООН, к которым относятся общепризнанные принципы в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией и принимать все зависящие от него меры по недопущению нарушения принципов Глобального договора ООН.

{указывается наименование Участника} согласен на включение в заключаемые ОАО «Э.ОН РОССИЯ» договоры (соглашения) соответствующего условия о соблюдении сторонами заключаемого договора (соглашения) принципов Глобального договора ООН, а также будет оказывать воздействие на своих субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) в целях соблюдения ими Принципов.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

5.10.2   Инструкции по заполнению
5.10.2.1.  Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.
5.10.2.2 Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
5.10.2.3. При составлении данного письма Участник должен учесть, что взаимное соблюдение Принципов Глобального договора ООН всеми участниками закупок будет способствовать установлению высоких этических и моральных стандартов ведения бизнеса.
5.10.2.4. При составлении данного письма Участник должен учесть, что в случае выявления Организатором сведений, связанных с несоблюдением Участником Принципов Глобального договора ООН, этот факт может быть признан существенным нарушением условий настоящего запроса предложений и повлечь отклонение заявки такого Участника.
5.10.2.5. При составлении данного письма Участник должен учесть, что в случае признания его Победителем и заключения с ним соответствующего договора, Заказчик признает обязательным соблюдение Принципов Глобального договора ООН. В случае выявления сведений, связанных с несоблюдением Исполнителем [Подрядчиком, Поставщиком] Принципов Глобального договора ООН, этот факт нарушений может послужить основанием для досрочного расторжения договора в одностороннем порядке.
5.11
Запрос на разъяснение Документации по запросу предложений
(форма 11)

[На фирменном бланке организаци]
Директору филиала

«Э.ОН Инжиниринг» ОАО «Э.ОН Россия»

г-ну Непомнящему А.И.
Россия, 123317, г. Москва, 

Пресненская набережная, д.10, блок Б, 23 эт.
от _______________№ _________

Запрос на разъяснение 

Документации по запросу предложений

[Указать предмет закупки]
Уважаемый Алексей Игоревич!

Прошу Вас разъяснить следующие положения закупочной документации по запросу предложений:

	 № № п/п
	Раздел Документации по запросу предложений (инструкции) Участникам, и т.п.)
	Ссылка на пункт Документации по запросу предложений, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений Документации по запросу предложений

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить по адресу:

(почтовый адрес организации, факс, адрес электронной почты, направившей запрос)

С уважением, 

Руководитель (должность)      ____________________  (подпись, расшифровка подписи)





    
М.П.

Исполнитель,

 телефон
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