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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                             
                               Реконструкция линии рециркуляции ГВС.
1. Наименование предприятия.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2. Наименование оборудования, место производства  работ.
Г. Шатура: 
От М1 по ул. Кл. Цеткин до д. №30 по ул. Советская: 
От д. №30 до д. №32 по ул. Советская: 
От д. №32 до д. №34 по ул. Советская:
 
3. Основание для производства:
Утвержденная программа ТПиР на 2014 г. 

4. Цель проведения работ.
Выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
Повышение качества услуги горячего водоснабжения.
5. Содержание Работ. 

	Объект реконструкции
	Наименование и обозначение оборудования
	Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4
	5

	Теплосеть г. Шатуры
	Ул. Советская д. №30,32,34.
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 57 мм 

	100 м трубопровода

	0,2


	
	
	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 76 мм

	100 м трубопровода

	0,38


	
	
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 40 мм (кран шаровый)

	1 задвижка (или клапан обратный)

	1


	
	
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 57 мм

	1 врезка

	2


	
	
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную

	1 т груза

	1


	
	
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами. 

	1 м3

	53


	
	
	 Прокладка трубопроводов  диаметр труб: 219 мм (гильза)

	1 м

	18


	
	
	Прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С, диаметр труб: 76 мм (сталь)

	1 м

	38


	
	
	Прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С, диаметр труб: 57 мм (сталь)

	1 м

	20

	
	
	Прокладка трубопроводов изопрофлекс, диаметр труб: 60 мм

	1 км трубопровода

	0,055


	
	
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм

	1000 м2 покрытия

	0,017


	
	
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных

	100 м3 конструкций

	0,026


	
	
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2

	1000 м3 грунта

	0,053


	
	
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

	100 м3 грунта

	0,01


	
	
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:   3шт-диаметр 57. 2шт-диаметр 76.

	1 т фасонных частей

	0,005


	
	
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)-н/опоры

	1 шт

	21


	
	
	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм

	1 присоединение

	1


	
	
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2

	100 м3 грунта

	0,01


	
	
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

	1000 м3 грунта

	0,03


	
	
	Устройство дорожных плит ПД9-15б

	1 шт

	8


	
	
	Демонтаж лотков Л6-8

	м3

	3,6


	
	
	Монтаж лотков Л6-15/2

	шт

	5


	
	
	Монтаж лотков Л6д-15

	шт

	3


	
	
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

	100 м3 материала основания (в плотном теле)

	0,035


	
	
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных

	1000 м2 основания

	0,017


	
	
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона

	100 т смеси

	0,025


	
	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 7 см)

	1000 м2 покрытия

	0,017


	
	
	Разборка отмостки здания

	1 м3 

	1,2


	
	
	Устроиство отмостки здания

	1 м3 

	1,2


	
	
	Восстановление газона  с последующим благоустройством

	1 м2

	25


	
	
	Водоотлив

	100 м3 мокрого грунта

	0,3


	
	
	Проход через  стену (изопрофлекс)

	1 шт

	6


	
	
	Гидравлические испытания

	1 шт

	4


	
	
	Контроль качества сварных соеденений

	1 шт

	20


	
	
	Сооружение тепловой камеры 2700мм\1500мм\1250мм

	1 шт

	1


	
	ТК.
	Кладка стен приямков и каналов

	1 м3 кладки

	2


	
	
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2

	100 шт. сборных конструкций

	0,03


	
	
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер

	1 т конструкций

	1


	
	
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т

	100 шт. сборных конструкций

	0,05


	
	
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.

	1 т конструкций

	2,5


	
	
	Устройство гидроизоляции бетонных сооружений

	2м

	2


	
	
	
	
	


 -Все сварные элементы и детали трубопроводов должны подвергаться 100% контролю ультразвуком.
Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора. 
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6. Требования к Подрядчику .
6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске к определенным видам работ  в рамках настоящего технического задания, которые не влияют на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. В состав деятельности должны входить работы; 
                 3.1. Механизированная разработка грунта
           3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
           6.1. Опалубочные  работы	
           6.2. Арматурные работы
           6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
          18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
          18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
          18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
          18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций.
6.3. Желательно наличие у Подрядчика  сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.
6.4. Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.
6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. 
Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных.
6.6. Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.                    При количестве персонала Подрядчика  более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика   на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению. 
6.6.1. Подрядчик обязан привлекать инспектора по ОТ и ТБ  для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.
6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):
· земляных;
· огневых (электросварочных) работ;
· работ с грузоподъёмными механизмами;
Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.
Подрядчик  обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).
6.8. Персонал Подрядчика  обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарём рабочего времени на 2014г. и графиком производства работ.
6.9. Желательно наличие у Подрядчика  материально-технической базы в районе выполнения работ.
6.10. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия». Ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия». 
6.11. Подрядчик  обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, распираторы), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.12. Выполнить работу собственными силами.
6.13. Наличие необходимой технологической оснастки, средств механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в ТЗ. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.
6.14. Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ.
6.15. Подрядчик  обязан до 3 числа месяца, следующего за отчётным месяцем,  предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика, занятого на выполнении работ в соответствии  ТЗ.
6.16. Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01», предоставлять ежемесячные отчёты деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2. «Правил» Отчётность:  
Подрядчик оформляет ежемесячно отчёт деятельности в области ОТиТБ. 
Отчёт содержит следующую информацию: 
а) Количество собственного персонала; 
б) Количество часов отработанных собственным персоналом; 
в) Отчёт о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры; 
г) Количество несчастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи; 
д) Отчёт о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры; 
е) Отчёт о проведённых мероприятиях за отчётный период: 
- количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам); 
- количество проверок рабочих мест собственным персоналом; 
- количество проведённых первичных инструктажей; 
- количество, темы проведённых повторных и внеочередных инструктажей; 
- количество учащихся; 
- количество проработки информации о травматизме; 
ж) Статус выполнения предписаний; 
з) Отчёт об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры; 
и) Количество утилизированных отходов; 
к) Свидетельство утилизации отходов опасных веществ. 

6.17. Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)». 
В составе конкурсной документации должна быть представлены:
· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в 
действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 ); 
· письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;
· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;
· сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом. 
· Сведения об объёме аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет; 
· Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;
6.18. Подрядчик обязан в течении 10(десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания. 
6.19. [bookmark: bookmark4]  Подрядчик  обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого    имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению Работ.
7.1 Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания. 
Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:
· СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
· №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г.;
· ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» 
· РО-БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций» 
· РО-ПТУ-11 «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций»  
· «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».
· ПБ 10-583-03 «Правила устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» 
7.2 	Подрядчик  обязан выполнить работы  в соответствии с технологическими картами,  проектом производства работ (ППР).  Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  до начала выполнения работ.

8. Требования к применяемым оборудованию и материалам:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в приложении 1 к настоящему ТЗ.
8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки. 
8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала
8.5. Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.6. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.7. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
8.8. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов. 
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9. Этапы и сроки выполнения Работ.
9.1. Сроки выполнения Работ:
Срок начала выполнения Работ  «16» июня 2014 года;
Срок окончания выполнения Работ  «29» августа 2014 года.
	№ п/п
	Наименование сооружений
	        Этапы выполнения работ

	1
	Согласование с соответствующими организациями земляных работ.
	16.06.2014-20.06.2014.

	2
	Демонтаж трубопроводов.
	20.06.2014-30.06.2014.

	3
	Очистка каналов от грязи и ила.
	30.06.2014-10.07.2014.

	4
	Поставка МТР
	До 11.07.2014.

	5
	Монтаж трубопроводов.
	11.07.2014-01.08.2014.

	6
	Врезка в существующие сети.
	02.08.2014-20.08.2014.

	7
	Благоустройство территории.
	20.08.2014-29.08.2014



9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика  изменить дату и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.
Подрядчик должен предоставить согласованные графики выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в  графиках не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных  работ и работ по устранению дефектов объектов, выявленных при  обследовании. 
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10. Требования к сдаче-приемке Работ.
10.1. Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приёмка может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчётной технической документации подписывается акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ. 
10.2. Подрядчик  обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ. 
10.3. Приёмка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», РО-ПТУ-11 «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций», ПБ 10-583-03 «Правила устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». 
                 «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими          материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».
10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.
10.5. Приёмка после реконструкции производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика. 
10.6. [bookmark: bookmark7]Подрядчик по окончании реконструкции предоставляет полный комплект отчётной документации.
11.  Документация, предъявляемая Заказчику.
11.1. Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы.
11.2. Проект производства работ (ППР), и другую документацию в соответствии с требованиями НТД. В процессе разработки проекта подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе (в 3 экземплярах) следующую документацию: 
- график проведения работ по этапам; 
- план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.
11.3. Акты скрытых работ и промежуточной приемки.
11.4. Акты сдачи-приёмки выполненных работ установленной форме.
11.5. Журналы производства работ.
11.6. Перечень дополнительных работ (при необходимости).
11.7. Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно).
11.8. Отчёт по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».
11.9. Другую документацию в соответствии с требованиями НТД.
12.  Гарантия Подрядчика  работ.
                 Подрядчик  должен гарантировать:
12.1. Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.
12.2. Выполнение всех Работ  в установленные сроки.
12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.
12.4. Подрядчик  несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
12.5. Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью    24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приемки  в промышленную эксплуатацию. 
Если гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем материалов, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.
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