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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по сервисному обслуживанию распределенной системы управления «MarkVI-e» эн. блока №7 «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».


1. Наименование предприятия:
Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 140700, г Шатура, Московской области, Черноозерский проезд, дом 5.
2. Наименование оборудования, место производство работ:
Распределенная система управления (РСУ) MarkVI-e. Полный перечень оборудования указан в п.5.2.
3. Основание для производства:
3.1. Требование «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», 2003 г., п.п. 1.8.10; 4.7.2; 4.7.13.
3.2.  Утвержденная программа ремонта на 2016 год.
3.3. Требования СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
3.4. Требования руководств по эксплуатации и ремонту завода изготовителя оборудования.
4. Цель проведения работ:
4.1. Поддержание работоспособности технических средств РСУ «MarkVI-e» в соответствии ПТЭ п. п. 1.8.10; 4.7.2; 4.7.13 и требованиями заводов изготовителей.
4.2. Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение нормальных условий эксплуатации и ремонта Оборудования, проводимых в соответствие с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, а также рекомендаций завода-изготовителя оборудования.   
                                                                                                                                                                                                                                         
5. Содержание работ:
5.1. В объем работ, выполняемых Подрядчиком, входит: 
Сервисное и техническое обслуживание (далее – «ТО») – работы, как определено Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), по ТО Оборудования, находящегося в эксплуатации, включает в себя комплекс операций по поддержанию его работоспособного или исправного состояния, которые предусмотрены в конструкторских, заводских, эксплуатационных или нормативных документах, а также необходимость в которых выявлена по опыту эксплуатации. Операции по ТО оборудования могут проводиться на работающем или остановленном Оборудовании, при этом состав работ определен в п.5.3. и 5.4. 
В ходе ТО проводить проверку технического состояния оборудования, испытания оборудования согласно НТД, проверку и наладку оборудования. Выявлять дефекты эксплуатации и нарушения правил безопасности, уточнять объёмы работ, подлежащих выполнению при очередном ремонте.
5.2. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и ремонту:
5.2.1. АCУ ТП котла утилизатора H1:
· Шкаф HRSG CA001 (11CWA20GH004) контроллеров H1 (R, S) главный корпус ПГУ-400, помещение электронных устройств (305) отм. +10.00м;
· Шкаф LU001 секции (CA004 и CA005) (11CS_30GH001) Устройств Сбора Передачи Данных (далее УСПД) контроллеров H1 (R, S) главный корпус ПГУ-400, Котельное отделение отм. +8.00 м.;
· Шкаф LU002 секции (CA006 и CA007) (11CS_30GH001) УСПД контроллеров H1 (R, S) главный корпус ПГУ-400, Котельное отделение отм. +8.00 м.
5.2.2. АСУ ТП вспомогательного электротехнического оборудования BOPE:
· Шкаф BOPE CA002 (11CWA20GH002) контроллеров BOPC (R, S) главный корпус ПГУ-400, помещение электронных устройств (305) отм. +10.00м;
· Шкаф LU003 секции (CA008 и CA009) (11CS_40GH001) УСПД контроллеров BOPE (R, S) главный корпус ПГУ-400, Помещение КРУ-6 кВ (111) отм. +0.00м.
5.2.3. АСУ ТП вспомогательного тепломеханического оборудования BOPC:
· Шкаф BOPC CA003 (11CWA20GH001) контроллеров BOPC (R, S) главный корпус ПГУ-400, помещение электронных устройств (305) отм. +10.00м;
· Шкаф LU004 секции (CA010 и CA011) (11CS_50GH001) УСПД контроллеров BOPC (R, S) главный корпус Турбинное отделение (301) отм. +5.00 м.;
· Шкаф LU005 секции (CA012 и CA013) (11CS_60GH001) УСПД контроллеров BOPC (R, S) главный корпус Турбинное отделение (301) отм. +10.00 м.;
· Шкаф CA014 секции (11CS_70GH001) УСПД контроллеров BOPC (R, S) ДКС, помещение электротехнических устройств и управления (201) отм. +6.00м.
5.2.4. Коммутационное оборудование сетей (Network) Unit Data Highway (далее UDH), Plant Data Highway (далее PDH), Alarm Data Highway (далее ADH) и Trunk:
· Серверная стойка с коммутаторами AT-8624T/2M-50 Allied Telesis Layer 3 switch with 24-10/100TX ports plus 2 expansion slots – 8 шт.;
· Оборудование системы единого времени (Primary Time Server) – 1шт.
5.2.5. Оборудования персональных рабочих станций:
· БЩУ HMI Server (CRM1_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· БЩУ HMI Server (CRM2_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· БЩУ HMI Server (CRM3_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· БЩУ HMI Server (CRM4_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· БЩУ HMI Server (CRM5_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· Помещение ЦС ПГТЦ HMI Server (CRM6_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, один монитор LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· БЩУ Large Screen HMI – системный блок HP Z420 Workstation, один монитор LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура, экран коллективного пользования 47”;
· Инженерная комната EWS Server HMI (EWS1_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· Инженерная комната Historian HMI (HST1) – системный блок HP Z420 Workstation, один монитор LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· Инженерная комната IEC Gateway Server (IECG1_SRV) – системный блок HP Z420 Workstation, один монитор LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· Помещение электронных устройств Remote S1 Server (ST1_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура;
· Помещение электронных устройств Remote G1 Server (GT1_SVR) – системный блок HP Z420 Workstation, два монитора LCD, 20” HP LP2065, мышь, клавиатура.
Приборы и устройства, определенные в п.5.2.1 – 5.2.5. далее именуется Оборудование.
5.3. Сервисное и техническое обслуживание оборудования верхнего уровня и программного обеспечения РСУ "Mark VI-e".
5.3.1. Работы, выполняемые в каждый плановый останов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 согласно Приложения №3:
· Проверка журнала дефектов (замечаний) о работе системы;
· Проверка коммуникаций с внешними смежными подсистемами (протокол Modbus);
· Проверка оборудования (операторские станции, серверы, контроллеры, сетевые коммутаторы, модули и др.) на отсутствие ошибок;
· Проверка оборудования (все индикаторы блоков питания, ИБП, наличия входного напряжения, состояния АВР);
· Проверка функционирования системы сообщений (отображение сообщений на мнемосхемах журналов);
· Проверка целостности и отсутствия внешних повреждений корпусов серверов и операторских станций;
· Диагностика состояния аппаратных средств сетевого оборудования;
· Проверка сохранности маркировок и надписей серверов и операторских станций;
· Проверка наличия дублированного напряжения питания на серверах;
· Проверка состояния контроллеров, серверов по диагностическим индикаторам; 
· Проверка степени нагрева серверов и операторских станций;
· Проверка работы вентиляторов серверов и операторских станций;
· Внешний осмотр системного блока, монитора, клавиатуры, манипуляторов типа «мышь», кабелей питания и интерфейсных на предмет отсутствия повреждений;
· Проведение анализа системных журналов и журналов событий операционной системы и базового программного обеспечения, проверка сообщений о критических ошибках Windows на экране;
· Проверка свободного места на логических дисках (нормой считается более 10Гб на каждом диске);
· Проверка состояния антивирусного ПО и отсутствия признаков вирусной активности, полное сканирование системы;
· Проверка работы системы вывода звука на операторских станциях;
· Проверка работы подсистемы долговременного архивирования;
· Проверка работоспособности принтеров;
· Проверка работоспособности модулей приема сигналов времени GPS (по индикации нормального режима работы на корпусе модулей);
· Проверка корректной индикации времени на экране модулей приема сигналов времени GPS;
· Проверка состояния службы «NTP Server» на серверах; 
· Проверка корректной индикации времени в системе Windows на серверах и операторских станциях;
· Проверка корректного значения времени в контроллерах;
· Проверка состояния терминального и контроллерного кольца связи;
· Проверка состояния связи с внешними сетями Modbus, Ethernet.
5.3.2. Работы, выполняемые с периодичностью 1 раз в год в плановый останов с 28 марта 2016 по 11 апреля 2016 энергоблока ст. №7 ПГУ-400 согласно Приложения №3:
· Поддержание чистоты внутри корпусов серверов и операторских станций;
· Диагностика состояния аппаратных средств сервера, АРМ - видеокарты, температурного режима работы, жесткого диска, системы охлаждения, сетевой карты;
· Проверка состояния физических жестких дисков (с помощью штатного средства проверки дисков Windows);
· Удаление или перенос на внешний сервер файлов архивов с данными старше 2-х лет;
· Проверка реакции системы единого астрономического времени на отсутствие спутников и разрыв связи между HOPF и SICLOCK.
5.3.3. Работы, выполняемые по необходимости:
· Проведение контрольного управления и телеуправления присоединениями (при наличии технической возможности);
· Обновление версии ПО и резервных копий ПО после его обновления;
· Диагностика отказа оборудования;
· Аппаратная диагностика неисправного оборудования;
· Восстановление ПО из резервных копий;
· Восстановление работы оборудования путем переустановки/установки ПО и офисных приложений;
· Восстановление настроек драйверов;
· Восстановление настроек BIOS;
· Выполнение аварийно ремонтных работ с использованием МТР согласно п. 8.2.
5.4. Сервисное обслуживание оборудования РСУ "Mark VI-e".
5.4.1. Работы, выполняемые с периодичностью 1 раз в каждый плановый останов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 согласно Приложения №3:
· Осмотр шкафов (наличие установленного оборудования, отсутствие видимых механических повреждений шкафов и установленного в них оборудования, плотность закрытия дверей шкафов, отсутствие обрывов и повреждения изоляции кабелей и заземляющих проводников);
· Контроль состояния фильтрующих элементов дверных вентиляторов и вентиляционных окон. Продувка и, при необходимости, замена;
· Проверка надежности соединения линий связи с вторичными преобразователями, источниками питания;
· Проверка надежности крепления установленного в шкафах оборудования, подключенных разъемов;
· Проверка надежности крепления защитного заземления;
· Проверка надежности крепления жил кабелей к клеммникам;
· Проверка температуры внутри шкафов, тестирование работы терморегуляторов;
· Проверка подсистем питания (по состоянию автоматических выключателей и индикаторам блоков питания);
· Проверка подсистем интерфейсной связи (по индикаторам на контроллерах и на оборудовании связи);
· Проверка модулей ввода/вывода (по индикаторам модулей), при необходимости - замена модулей ввода/вывода;
· Проверка целостности предохранителей (по индикаторам на клеммах с предохранителями и диагностики системы управления), при необходимости - замена предохранителей;
· Проверка сохранности маркировок и надписей, при необходимости - восстановление маркировок и надписей;
5.4.2. Работы, выполняемые с периодичностью 1 раз в год в плановый останов с 28 марта 2016 по 11 апреля 2016 энергоблока ст. №7 ПГУ-400 согласно Приложения №3:
· Контроль чистоты и удаление пыли из внутри шкафного пространства (с помощью пылесоса);
· Тестирование резервирования кольцевых интерфейсных линий (кратковременный разрыв каждого из колец с контролем работоспособности системы и формирования диагностических сигналов);
· Тестирование резервирования блоков питания (поочередным кратковременным отключением);
· Измерение уровня напряжения в контрольных точках;
· Измерение величины сопротивления заземления;
· Проверка крепления внутри шкафного оборудования, в т.ч. контроллеров, блоков питания, подводящих разъемов;
· Проверка затяжки винтовых соединений, в т.ч. в клемных и релейных рядах;
· Измерение параметров ВОЛС (измерение оптических характеристик кабелей внешних и внутренних сетей);
· Проверка работоспособности кольцевой ВОЛС путем кратковременного разрыва каждого из колец с контролем работоспособности системы и диагностических сигналов.
· Выполнение аварийно ремонтных работ с использованием МТР согласно п. 8.2.
5.4.3. Работы, выполняемые по необходимости:
· Выполнение аварийно ремонтных работ с использованием МТР согласно п. 8.2.
· Восстановление маркировки оборудования, клемм, кабелей и т.д.
5.5. На основании объемов обслуживаемого оборудования, Подрядчик должен согласовывать с Заказчиком объем технического обслуживания.
5.6. Подрядчик организует дистанционную консультационную поддержку в режиме вопрос - ответ. Оказание консультационных услуг производится посредством передачи информации по электронной почте либо по телефону. Консультационная поддержка организуется по вопросам эксплуатации КТС и программного обеспечения РСУ «MarkVI-e» по рабочим дням с 8:00 до 17:00 московского времени.
6. Требования к Подрядчику:
6.1. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.
6.2. Наличие документов, подтверждающих обучение на техническое обслуживание и ремонт оборудования АСУ ТП, завода-изготовителя General Electric.
6.3. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.
6.4. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.
6.5. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 
6.6. Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.
6.7. Наличие необходимой измерительной оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, спец. инструмента, приспособлений и т.п., за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.
6.8. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал и персонал субподрядных организаций необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беру ши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
6.9. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве ремонтных работ.
6.10. Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика (субподрядчика) правил и норм по охране труда, требований Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01), в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение, и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.
6.11. Подрядчик должен обеспечить выполнение требований ТБ, применение средств индивидуальной защиты в соответствие с действующими документами на площадке Заказчика.
6.12. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами».
6.13. Наличие у Подрядчика положительных референций.
6.14. Наличие письма руководителя подрядной организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады (с указанием группы по электробезопасности).
6.15. Персонал, выполняющий работу в электроустановках должен иметь группу по электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверения установленной формы в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» введенные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года.
6.16. Персонал Подрядчика (субподрядчика) обязан выполнять требования действующей «Инструкции о пропускном и внутри объектовом режимах на объектах филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия». Оформление пропусков для подрядных организаций производится в следующем порядке: «Для подрядных организаций постоянные и временные пропуска оформляются и выдаются в бюро пропусков при предъявлении паспорта, на основании зарегистрированных в канцелярии филиала оригиналов письменных заявок от первых руководителей подрядных организаций (Генеральный директор, директор или руководители, исполняющие их обязанности, согласно предоставленного Приказа) на имя директора филиала, с приложенными списками персонала, заверенными копиями приказов о назначении работников на должность (или командировочными удостоверениями) и копиями паспортов всех работников, указанных в заявке. Заявка должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия, с указанием исходящего номера. В заявке указываются фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные, адрес регистрации. Заявка подается в канцелярию филиала не менее чем за трое суток до времени выполнения работ. Работники, в отношении которых в заявках будут указаны ложные или недостоверные сведения, на территорию филиала допускаться не будут».
7. Требования к выполнению работ:
7.1. Работы на энергетическом оборудовании должны проводиться в соответствии с СО-34.04.181-2003 «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.
7.3. Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:
· СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;
· РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;
· «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» введенные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года. 
· РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
· СО 34.35.127-2002 Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУТП тепловых электростанций;
· РД 153-34.1-35.137-00, СО 34.35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники г. Москва, 2000г;
· РД 34.35.414-91Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях;  
·  РД34.35.503-00 Методические указания по наладке технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС;
· РД 153-34.1-35.522-98 Типовая инструкция по эксплуатации АСУ ТП теплоэнергетического оборудования ТЭС;
· РД 34.35.611 Нормы по составу и периодичности технического обслуживания средств измерений и автоматизации на тепловых электростанциях;
· РД 34.35.605 Нормы периодичности планового технического обслуживания и капитального ремонта средств дистанционного управления;
· СО 34.35.652 Методические указания по диагностированию систем авторегулирования на тепловых электростанциях;
· РД 153-34.1-35.142-00 Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники;
· СО 34.35.661 Методические указания по техническому обслуживанию комплектных устройств технологических защит.
7.4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федерального закона РФ от 10.06.1993 г. №515-1 «О сертификации продукции и услуг» и Приказа МЧС России от 08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».
8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:
8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень и количество поставляемых Подрядчиком запасных частей и материалов обусловлено необходимостью выполнения Технического обслуживания оборудования распределенной системы управления «MarkVI-e» эн. блока №7 и определено в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.
8.2. Работы по аварийному ремонту, замене вышедших из строя устройств выполняются с применением запасных частей и материалов, как Заказчика, так и Подрядчика. МТР Заказчика перед использованием в работе передается на склад Подрядчика с оформлением соответствующих документов.
8.3. Работы по выполнению аварийных ремонтных работ, замене вышедших из стоя устройств и поставка материалов для их проведения Подрядчиком выделяются отдельной статьей, не превышающей 30 % из общей стоимости всех работ. Подрядчик осуществляет при необходимости доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.4. Перечень МТР для выполнения аварийного ремонта, поставляемого Заказчиком определены в Приложении 2 настоящего Технического задания, остальной МТР для выполнения данных работ предоставляется в случае необходимости Подрядчиком.
8.5. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком для выполнения работ по техническому обслуживанию, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.
8.6. Вновь устанавливаемые запасные части и материалы, поставленные Подрядчиком должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.
8.7. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.
8.8. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
8.9. В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.
8.10. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.
9. Этапы и сроки выполнения работ: 
9.1. Сервисное и техническое обслуживание оборудования проводятся с 01.01.2016 по 31.12.2016 в сроки, согласно графика плановых остановов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 Приложения №3 настоящего документа.
9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08 г. № 484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату выполнения работ. Новая дата выполнения работ подлежит согласованию с Подрядчиком.
9.3. Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала выполнения работ предоставить график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных аварийных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.
10. Требования к сдаче-приемке работ:
10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.
10.2. Приемка может осуществляться поэтапно (или ежемесячно) и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ. После приемки работ по техническому обслуживанию и ремонту подписывается акт сдачи-приемки произвольной формы и оформляется отчет о проведении работ. После проведения аварийных и других непредвиденных работ состав работ подтверждается техническим актом, на основании которого оформляется сметная документация и соответствующий акт сдачи-приемки КС-2, КС-3.
10.3. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.
10.4. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантии на выполненные работы, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.
10.5. При планировании проведения работ Подрядчик обязан:
· Разрабатывать и согласовывать с Заказчиком свой график проведения работ на отдельных системах и узлам оборудования с учетом действующих графиков по плановым остановам и переключениям оборудования энергоблока и отдельных систем;
· Предоставлять график работ по техническому обслуживанию с перечнем планируемых работ на отчетный год до начала работ.
11. Документация, предъявляемая Заказчику:
11.1. Перечень третьих лиц (субподрядных организаций), участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ. Предъявляется по факту привлечения третьих лиц к производству работ;
11.2. Перечень лиц, имеющих право получать МТР со склада Заказчика подтвержденное доверенностью.
11.3. Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования. Сертификаты и технические паспорта предоставляются на вновь устанавливаемое оборудование, использованное для выполнения работ в рамках договора на техническое обслуживание;
11.4. Технические отчеты по выполненным работам; 
11.5. Акты сдачи-приемки выполненных работ;
11.6. Протоколы проведения электрических и оптических измерений;
11.7. Протоколы опробования, акты индивидуальных испытаний, акты о приемке отдельных видов оборудования после ремонта;
11.8. Акты дефектации при выходе из строя оборудования;
11.9. Технологические карты на техническое обслуживание Оборудования;
11.10. Перечень дополнительных работ и рекомендаций (если требуется);
11.11. Табели учёта рабочего времени.
12. Гарантии Подрядчика:
Подрядчик должен гарантировать:
· Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с исполнительной документацией и действующей нормативно-технической документацией;
· Выполнение всех работ в установленные сроки;
· Подрядчик во время производства работ несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.
· Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 1 (один) год с момента подписания акта приемки выполненных работ, а на поставляемые запчасти и отдельные узлы - в соответствии с гарантией завода-изготовителя.


Приложения:
· Приложение №1 МТР поставляемые Подрядчиком
· Приложение №2 Материалы, для проведения аварийных работ поставляемые Заказчиком.
· Приложение №3 График остановов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 ШГРЭС на 2016 год.

       

Приложение 1. Материалы, поставляемые Подрядчиком

	Наименование поставляемого оборудования
	Количество
	Срок поставки

	Салфетки для мониторов и компьютеров
	4 упак.
	1.03.2016

	Компакт-диск CD-R
	10 шт.
	1.03.2016

	Компакт-диск DVD-R
	4 упак.
	1.03.2016

	Компакт-диск DVD-R
	50 шт.
	1.03.2016

	Компакт-диск DVD-RW
	5 шт.
	1.03.2016

	Фильтрующая прокладка для SK 3243/44/45.6xx, 5 шт. в упаковке Rittal
	6 упак.
	1.03.2016

	Фильтрующая прокладка для SK 3240/41.xxx, 5 шт. в упаковке Rittal
	6 упак.
	1.03.2016

	Жесткий диск 1000 Tb
	4 шт.
	1.03.2016

	Вентилятор для процессора Socket-LGA775 HP P/N 453580-001 HP
	2 шт.
	1.03.2016

	Манипулятор (мышь) RX250 Optical Black Logitech
	2 шт.
	1.03.2016

	Клавиатура K120 Logitech
	2 шт.
	1.03.2016

	Сетевая карта HP 430654-001HP
	1 шт.
	1.03.2016

	Сетевая карта HP NC360T HP
	1 шт.
	1.03.2016







Приложение 2. Материалы, для проведения аварийных работ поставляемые Заказчиком.

	Наименование поставляемого оборудования
	Количество

	Контроллер USCA IS220UCSAH1A
	1 шт.

	Колодка клеммная IS200JGPAG1A для системы управления Mark VI-e
	1 шт.

	Плата распределения питания IS200JPDAG1A
	1 шт.

	Плата распределения питания IS200JPDDG1A
	1 шт.

	Карта памяти Compact Flash 128 Мб к системе управления Mark VI-e
	1 шт.

	Плата распределения питания IS200JPDFG1A
	1 шт.

	Плата распределения питания IS200JPDHG1A
	2 шт.

	Плата распределения питания IS200JPDMG1A
	1 шт.

	Плата распределения питания IS200JPDPG1A
	1 шт.

	Плата аналоговый вход/выход IS200SAIIH2A
	1 шт.

	Плата аналоговый вход/выход IS200SHRAH2A
	1 шт.

	Плата защиты турбины IS200SPROH1A
	1 шт.

	Плата (релейный выход) IS200SRLYH2A
	1 шт.

	Плата вход термосопротивлений IS200SRTDH2A
	1 шт.

	Плата распределения питания IS200JPDBG1A
	1 шт.

	Плата вход/выход последовательный односторонней связи IS200SSCAH2A
	1 шт.

	Плата аналоговый вход IS200STAIH2A
	1 шт.

	Плата аналоговый вход IS200STAOH2A
	1 шт.

	Плата контактный вход IS200STCIH4A
	1 шт.

	Плата контактный вход сигнала термопары IS200STTCH2A
	1 шт.

	Плата вход основной защиты турбины IS200STURH1A
	1 шт.

	Плата аналоговый ввод-вывод IS200TBAIH1C
	1 шт.

	Панель вводов/выводов IS200TBCIH1C к системе управления Mark VI-e
	1 шт.

	Плата контактный вход с отсекающим элементом IS200TICIH1A
	1 шт.

	Плата аварийного отключения IS200TREGH1B
	1 шт.

	Плата распределения питания IS200TRPGH1B
	1 шт.

	Плата сервоприводов IS200TSVCH1A
	1 шт.

	Плата коммутации IS200TTURH1C
	1 шт.

	Плата вибрации контактный вход IS200TVBAH2A
	1 шт.

	Плата дополнительная с дополнительным реле IS200WROBH1A
	1 шт.

	Плата дополнительная с дополнительным предохранителем IS200WROFH1A
	1 шт.

	Модуль аналогового ввода/вывода IS220PAICH1A
	1 шт.

	Модуль аналогового вывода IS220PAOCH1A
	1 шт.

	Модуль аналогового ввода IS230PCAAH1A
	1 шт.

	Модуль дискретного вывода IS220PDOAH1A
	1 шт.

	Модуль дискретного ввода/вывода IS220PDIOH1A
	2 шт.

	Модуль аналогового ввода/вывода IS220PHRAH1A
	1 шт.

	Модуль диагностикиIS220PPDAH1A
	1 шт.

	Модуль ввода/вывода системы защиты IS220PPROH1A
	1 шт.

	Модуль ввода/вывода сигнала термосопротивления IS220PRTDH1A
	1 шт.

	Модуль ввода/вывода последовательной связи IS220PSCAH1A
	1 шт.

	Модуль ввода-вывода сервоуправления IS220PSVOH1A
	1 шт.

	Плата ввода-вывода IS200TDBTH6A тип Т к системе управления Mark VI-e
	1 шт.

	Модуль ввода сигнала термопары IS220PTCCH1A
	1 шт.

	Модуль ввода/вывода турбины IS220PTURH1A
	1 шт.

	Модуль ввода/вывода вибрации IS220PVIBH1A
	1 шт.

	IS200TDBSH6A тип S к системе управления Mark VI-e
	1 шт.

	Плата IS200TBAOH1C аналогового вывода контроллер ПТ к системе управления Mark VI-e
	1 шт.

	Преобразователь MOOR HART TRANSLATOR 586A1032P134
	1 шт.

	Источник питания PS125-500DC-DC DEMCO 28VDC к системе управления Mark VI-e 342A4922P28V500DH
	1 шт.

	Источник питания TOROIDAL POWER TRANSFJRMER DS2020DACAG2
	1 шт.

	Источник питания TIS-600-128 выход 27.5 VDC вход 115/230 VAC 50/60 Гц 10,5/6, 4А к системе управления Mark VI-e. 342A4917P600W48
	1 шт.

	Источник питания TIS-600-148 выход 48 VDC вход 115/230 VAC 50/60 Гц 10,5/6, 4А к системе управления Mark VI-e. 342A4917P600W48
	1 шт.

	Плата коммутации основная IS200TCATH1A
	1 шт.




Приложение №3 График остановов энергоблока ст. №7 ПГУ-400 ШГРЭС на 2016 год.
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