
	
	


техническое задание
              на выполнение работ по ремонту кровли здания главного корпуса

1. Наименование филиала: Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 

2. Полное наименование объекта, место производства работ:
	Наименование 
	Место производства работ

	 Здание главного корпуса.  Ремонт кровельного покрытия 
	Здание главного корпуса  котельное отделение кровля в осях  2-13 от ендовы по ряду «Г» до линии конька

	Здание главного корпуса. Восстановление створок аэрационного фонаря (5 шт.) на кровле котельного отделения
	Здание главного корпуса  котельное отделение в осях  3-11 

	Здание главного корпуса. Восстановление свесов и нащельников по парапетам с усилением креплений на кровле котельного отделения и бункерного отделения
	Здание главного корпуса кровля котельного отделения по ряду «Г» в осях «2-13» (свесы) и бункерного отделения в осях 2-16 по ряду «Б» и по оси «16» (свесы и нащельники) , в осях 3-16 по ряду «В» (нащельники)

	Здание главного корпуса. Кровля котельного отделения. Покраска ендовы
	Здание главного корпуса кровля котельного отделения (ендовы)  по рядам «Г» и «В» в осях «2-16»


3. Основание для производства работ: 
Акт внеочередного технического осмотра кровли здания главного корпуса от 08.12.15г. Программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2016г.
4. Цель проведения работ: 
Выполнение комплекса работ, направленных на улучшение эксплуатационных характеристик кровли здания главного корпуса, надежной, безопасной её эксплуатации в соответствии с  требованиями СО34.04.181-2003. Выполнение плана мероприятий по устранению дефектов, выявленных в ходе проведения внеочередного технического осмотра.
5. Содержание работ: 
	№ п/п
	Технологическое наименование работ 
	Объем планируемых работ.

	
	
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разработка ППР (проекта производства работ) в соответствии с проектом 22-12АС «Главный корпус. Реконструкция кровельного покрытия котельного отделения» 2012г.  При составлении ППР учесть   ветровые нагрузки в данном регионе. 
	
	

	2
	Демонтаж и складирование на отм. 0.00 кровельного покрытия котельного отделения в осях  2-13 от ендовы по ряду «Г» до линии 
конька из профиля ПГФ-25-500
	м2 
	2150

	3
	демонтаж металлических свесов (колпаков) парапетов кровли котельного и бункерного отделений по рядам «Г», «Б» и по оси «16/Б-В»
	м.п. 
	325,1

	4
	демонтаж металлических нащельников на кровле бункерного отделения по рядам «Б», «В» и оси «16/Б-В»
	м.п.
	166

	5
	монтаж кровельного покрытия котельного отделения в осях  2-13 от ендовы по ряду «Г» до линии конька из профиля ПГФ-25-500-0,5 
	м2 
	2150

	6
	монтаж дополнительной обрешётки (профиль ПО-40*0,8) (ширина кровли в местах усиления обрешётки- 4м)
	м.п.
	3100

	7
	монтаж обшивки ветровых щитов  профилированным листом С-10*0,6 ЛКП аэрационного фонаря; размер щита 1,5м*1,5м (5 штук)
	м2
	11,25

	8
	монтаж металлических свесов (колпаков) парапетов кровли котельного и бункерного отделений по рядам «Г», «Б» и по оси «16/Б-В»
	м.п.
	325,1

	
	монтаж металлических нащельников на кровле бункерного отделения по рядам «Б», «В» и оси «16/Б-В»
	м.п.
	166

	9
	Покраска металлоконструкций ендовы в рядах «В», «Г» в осях 2-16 краской «Армакот» V500, ТУ 2312-009-23354769-2008
	м2
	750

	10
	Устройство тросов безопасности вдоль длинных сторон фонарей котельного отделения. Крепление тросовой системы выполняется с помощью металлоконструкций вновь монтируемых к несущим конструкциям ветровых щитов

	м.п. 
	264


5.1. Участникам до подачи конкурсной заявки необходимо прибыть на филиал для предварительного осмотра объекта, для ознакомления с проектной документацией на него, уточнения объёмов работ.
5.2. При составлении ППР учесть   ветровые и снеговые нагрузки в данном регионе. 
Место расположения объекта:
Ветровой район- I район
Снеговой район- III район
Тип местности – А

П.Озёрный Духовщинского района Смоленской области.
5.3.   Подрядчик в составе конкурсной  документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в нормативной базе СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), с указанием ниже перечисленной информации:

· Коэффициенты и индексы (на СМР, материалы, оплату труда, эксплуатацию машин и механизмов). 

· Все обоснованные доплаты и процентные надбавки.

· Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

· Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в форматах: .xls, (или .xlsx) и xml (или .gsf)  с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

· Расчетный объем возвратных материалов в составе сметной документации показывается справочно (в тоннах, штуках) за итогом сметного расчета, без уменьшения сметной стоимости. 

5.4. Заказчик вправе на условиях заключенного договора дополнять, изменять, или исключать объемы работ (и соответственно материалы к ним), определенные настоящим техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта и при обоснованности выполнения работ, не предусмотренных техническим заданием (работы по ППР и т.д.).
6.Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), в том числе:
         III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту  

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

 12.Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования.
 12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
 13. Устройство кровель

 13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов 
6.2.  Желательно наличие у Подрядчика  сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

6.3. Работы  должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.
6.4. Наличие у Подрядчика опыта выполнения аналогичных по характеру и объёмам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

6.5.  Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

6.6. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Квалификация персонала, выполняющего работы должна соответствовать тарификации этих работ. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ,   в том числе:

- работ на высоте

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

-работ выполняемых с люльки и АГП;

-работ производимых с ручным электроинструментом (наличие группы по электробезопасности не ниже II)
6.7. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами, или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика, с использованием материалов, поставка которых осуществляется Подрядчиком. Подрядчик обязан поставить необходимые материалы в сроки, обеспечивающие выполнение работ в согласованные сроки.

6.8. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

6.9. Наличие письма руководителя организации, подтверждающего аттестацию персонала по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные  Приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155н,  Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями, ПОТ Р М-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах», Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н  (приказ зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2013г. №30593), с указанием работников, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтверждение группы по электробезопасности этих работников. 

6.10. Желательно наличие у Подрядчика материальной базы в районе выполнения работ.

6.11. Наличие у Подрядчика необходимой, исправной и испытанной оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений, 
6.12. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

6.13. В составе конкурсной документации должны быть представлены:

· информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

· копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

· сведения о травматизме на производстве и профзаболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

· копии удостоверений и копии протоколов  проверки знаний требований ОТ специалистов и рабочих (выборочно для 3-х профессий/должностей);

6.14. Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика и обеспечить его выполнение. 

 6.15. Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (ППР, График производства работ и т.п.) независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика. 

6.16. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований «Регламента согласования проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), проектов производства работ грузоподъемными кранами (ППРк), технологических карт погрузочно-разгрузочных работ (ТК п/р работ), дополнений к ППР, ТК ППРк, ТК п/р работ». 
6.17. Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

6.18. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, требований охраны труда, окружающей среды и правил техники безопасности (далее – ПТБ), правил пожарной безопасности (далее – ППБ), правил электробезопасности (далее - ПЭБ) и правил технической эксплуатации (далее - ПТЭ), предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и стандартами Заказчика в сфере обеспечения охраны труда и безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При количестве персонала от 10-ти, до 50-ти, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже одного раза в неделю в течении всего периода выполнения работ по Договору. При численности персонала Подрядчика более 50 человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов на площадке в течении всего времени выполнения работ по договору. Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.
6.19. В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры. 

5.20. Ответственность за действия субподрядных организаций несёт Подрядчик.
6.21. Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель учета рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с Техническим заданием.

6.22. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ. 
7.Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с рабочей документацией проекта, проектом производства работ  (далее ППР), в соответствии с ППБ, РД, Правилами проектирования, изготовления, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического Задания. 

7.2. Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 17.13330.2011 «Кровли» и с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению». Представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ. 

7.3. Обязательно соблюдение требований следующих нормативно-технических документов:

· «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования». СТО 17330282.27.100.003 - 2008;

· «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей». СО 34.04.181-2003;

· «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». (СО 153 – 34.20.501. – 2003); 

· Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н;

·  «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий». РД 153.-34.0-03.301-00 (ВППБ-01-02-95);
· Правила противопожарного режима в РФ;

· Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ;

· Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

· Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями;

· СОТТА-13 «Работа на высоте»;

· Инструкция о мерах пожарной безопасности филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;

· Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергообъектах филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»;
· СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утв. Приказом Минрегиона России от 25.12.2012 №109/ГС);

· СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

· СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция         СНиП 12-01-2004(утв. Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. №781);

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
· СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»

· СП 17.13330.2011 «Кровли»
· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
· СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;  
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора №116 от 25.03.2014г.;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г.;
· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. Приказом Ростехнадзора №542 от 15.11.2013г.;

· Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. N 102
· Правила по охране труда при работе на высоте (с изменениями на 17 июня 2015 года);

· Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики, а так же Стандарты и Инструкции, действующие у Заказчика, в том числе:

· Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01);

· Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН.Россия»; 

· Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11).

7.4. Подрядчик обязан обеспечить складирование отходов в установленных местах и вывоз мусора с территории предприятия. 

7.5. Подрядчик обязан обеспечить вывоз и передачу на территорию складского хозяйства Заказчика демонтированных материалов и металлолома, подлежащих возврату Заказчику, с составлением Акта на возврат материала, фиксирующего дату, количество переданного материала (металлолома) за подписью уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика.  Образовавшийся в ходе выполнения Работ по Договору металлом является собственностью Заказчика. 
8. Требования к применяемым материалам: 
8.1. Работа выполняется материалами, поставку которых осуществляет Подрядчик. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР согласно ПСД, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.2. Подрядчик приобретает материалы самостоятельно, за счет своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

 В случае поставки Подрядчиком импортных материалов, относящиеся к ним документы, подлежащие передаче Подрядчиком Заказчику, должны быть оформлены как на языке страны производителя/импортера (либо английском языке), так и на русском языке. 
8.3. Поставляемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции и использование материалов во время выполнения работ по договору Подряда. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. заверенные Подрядчиком.

8.4. Входной контроль материалов, поставляемых Подрядчиком, в соответствии с ГОСТ 24297-2013 "Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля" осуществляется комиссией Подрядчика с участием представителей Заказчика.

8.5. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.6. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.Сроки выполнения работ:
9.1. Срок начала выполнения работ апрель 2016 года;

       Срок окончания выполнения работ июнь 2016 года. 

9.2. Сроки выполнения этапов работ, если такие предусмотрены договором, определяются в соответствии с Графиком производства работ, являющимся приложением к договору. График согласовывается Заказчиком и Подрядчиком в процессе заключения договора.
9.3. Заказчик имеет право на изменение сроков и продолжительности работ.

9.4.Линейный график производства работ составляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком до начала выполнения работ. Подрядчик предоставляет линейный график выполнения работ (с трудовыми ресурсами): предварительно – в составе своего ТКП, окончательно за 10 дней до начала работ на объекте.
9.5. Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков выполняемых работ в согласованных объемах. 
10.
Требования к приемке работ:
10.1. Приемка осуществляется по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки, формы КС-2 совместно со сдачей технической документацией по выполненным работам. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  Раздел 6.8. СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.4.Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки, или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются Заказчиком и устраняются Подрядчиком на условиях договора.
10.5. Подрядчик по окончании работ предоставляет полный комплект отчетной документации.
10.6. По окончании работ в рамках настоящего Технического задания Стороны подписывают Итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ.

10.7. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанностей по уборке рабочей площадки от мусора и отходов, а также сдаче на склад возвратных отходов.

11. Документация, предъявляемая Заказчику:
11.1. Общий журнал работ.
11.2. Паспорта, сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонта материалы;

11.3. Акты  освидетельствования скрытых работ;

11.4. Перечень дополнительных работ, не предусмотренных проектом, выявленных в процессе работ;

11.5. Акты скрытых работ и промежуточной приемки; 
11.6. Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию энергообъекта после ремонта; 
11.7. ППР11.8. Акт о передаче возвратных отходов – при возникновении.
12. Гарантии Подрядчика:
Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в установленные сроки; 

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью 36 месяцев с момента подписания Итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.

12.6. Срок гарантии на материалы, поставляемые Подрядчиком, должен быть не менее (с момента подписания акта приемки выполненных работ) сроков гарантии, установленных заводами-изготовителями данных материалов. 

Заказчик                                                                                              Подрядчик
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